Néazev projektu

REKONSTRUKCE BYTOVEHO DOMU C.P. 244

rekonstrukce bytového domu €.p. 244, na pacele €. 111, 156 v k.0. Hefman(v Méstec, obec Hefman(v Méstec

Stavebnik:

MESTO HERMANUV MESTEC

namésti Miru 4, 538 03 Hefman(iv Méstec Statutarni zastupce: Josef Kozel - starosta mésta, ICO: 00270041

Generani projektant: |ng - grch, Marek Lehmann
Pujmanové 1553/14 14000 Praha 4, e-mail: lehmann@archinet.cz, tel. +420603957834

Autorsky tym: Ing.arch. Marek Lehmann, Ing.arch. Jan Malec, Ing.arch. Simon Mika, Ing.arch. Michala Navratilova -
Ing.arch.Jana Vancurova,Ing.arch.Barbora Kolafova,Ing.arch.Klara Krejci
Vypracoval: -
Jifi Patera, Ing Jan Krpata STUDIO
Cast D.2.1. - Rekonstrukce vodovodni piipojky
Umisténti: Datum: Méfitko: Format:
+0,000 = 278.55 m. n. m. BPV, soufadnicovy systém S-JTSK 03/2018
Nazev vykresu: Cislo vykresu: Stupen: Paré:

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

D.2.1.

DPS



mailto:lehmann@archinet.cz

SEZNAM PRILOH

D.2.1. - REKONSTRUKCE VODOVODNI PRIPOJKY

1

TECHNICKA ZPRAVA

201 SITUACE PRIPOJKY 1:200
.2.02  DETAIL PRIPOJKY 1:100
.2.03  PODELNY PROFIL 1:100
.2.04  PRICNY PROFIL
.2.05 VODOMERNA SESTAVA

3 SPECIFIKACE




Néazev projektu

REKONSTRUKCE BYTOVEHO DOMU C.P. 244

rekonstrukce bytového domu €.p. 244, na pacele €. 111, 156 v k.0. Hefman(v Méstec, obec Hefman(v Méstec

Stavebnik:

MESTO HERMANUV MESTEC

namésti Miru 4, 538 03 Hefman(iv Méstec Statutarni zastupce: Josef Kozel - starosta mésta, ICO: 00270041

Generani projektant: |ng - grch, Marek Lehmann
Pujmanové 1553/14 14000 Praha 4, e-mail: lehmann@archinet.cz, tel. +420603957834

Autorsky tym: Ing.arch. Marek Lehmann, Ing.arch. Jan Malec, Ing.arch. Simon Mika, Ing.arch. Michala Navratilova -

Ing.arch.Jana Vancurova,Ing.arch.Barbora Kolafova,Ing.arch.Klara Krejci
Vypracoval: -

Jifi Patera, Ing Jan Krpata STUDIO
Cast D.2.1. - Rekonstrukce vodovodni piipojky
Umisténti: Datum: Méfitko: Format:

+0,000 = 278.55 m. n. m. BPV, soufadnicovy systém S-JTSK 03/2018 1xA4

Nazev vykresu: Cislo vykresu: Stupen: Paré:

TECHNICKA ZPRAVA

D.2.1.1

DPS



mailto:lehmann@archinet.cz

1. PRUVODNI ZPRAVA

IDENTIFIKAENI UDAJE
Nazev stavby : Rekonstrukce bytového domu €.p. 244
Vodovodni pripojka
Misto stavby : Caslavska 244, p.¢.111, 538 03 HefmanUv Méstec
Investor : MESTO HERMANU(V MESTEC
Nameésti Miru 4, 538 03 HefmanUv Méstec
Gen. projektant . Ing.arch.Marek Lehmann PUJMANOVE 1553/14. PRAHA 4
Projektant Casti ZTI : Jifi Patera, studio PART, IC 14789531
Sidlo . kpt.Stranského 985/27, 198 00 Praha 9
Pracoviste : Kounice ¢. 50, 289 15 Kounice
Zodp. projektant . Ing. Jan Krpata CKAIT 001612
studiopart@studiopart.eu
tel. 605243882
Stupen : projekt pro stavebni povoleni a provedeni stavby
Datum :03. 2018

Soucéasny stav

Objekt je napojen vodovodni pfipojkou PE 32 z vodovodniho fadu ve vefejné komunikaci, vodomérna
souprava s vodomérem obchodniho méfeni je umisténa v suterénu objektu na p.¢. 111. Vodomér je
osazen v nestandardni vodomérné souprave.

ZAKLADNI BILANCE STAVBY

(Pfiloha €.12- smérnice 121/2011 smérna Cisla spotfeby vody.)

Charakter vyuziti

bytovy dum 20 osob a 96 l/os/den 1920 l/den
Qmax 1920. 1,25 2400 l/den
Qmax.hod 2400. 2,1 /24 210 I/hod
Qmax.roéni 2,4 .365 876 m3/rok

Max. pratok vodovodni pfipojkou Q = 1,273 I/s

Posouzeni vodovodni pFipojky
Vypodtow pratok Q, = ¢Bumal(gy?.n;) Profil | Vnitini| Skut. | Délka Ztraty tfenim ps,
pocet, pro q; = [I/s] v Q |trubek | primér |rychlost| dseku R R*L
0,1/ 0,2]0,3/0,4] 1,8]3,3[au2.n{ a2 n{ w2 0l giv 2.0 g 2. 2.0 [MYsT] [Vs] | Imm] | [m] | [m/s] | [m] ! [kPa/m]| [kPa]
ivi 9| 36/ 1, 0] Of 0] 0,09| 1,44| 0,09] 0,00f 0,00/ 0,00 2,5]|1,273/40x5,6| 0,0288| 1,95 6,9| 0,025 1,648 11,369
Celkem ztraty tfenim:| 11,369

Usek

Provozovana pfipojka vody PE32 neni vhodné k dalSimu provozu.

Navrzeno je uzatkovat pfipojku vody na fadu. Provadéni v otevieném vykopu.

Navrzeno je provést vyménu vodovodni pfipojky se zvétSenim profilu potrubi na PE 40, DN 32 — 6,9m.
Pripojka bude napojena na vefejny vodovod v ulici pfed objektem. Napojeni navrtavkou 160/PE40 se
Soupétem DN32 v zemni soupravé. Pfipojka nevyzaduje nové umisténi ani nova ochranna pasma
s ohledem na vedeni v soubéhu s puavodni pFipojkou.

Pfipojka bude umisténa v prostoru chodniku.
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Hloubka vykopu bude 1,5 - 1,7 m.

Nova pfipojka vody bude provedena na navrhovanou kapacitu
Qp 1920l/den =1,92m3/h =1.27I/s

fakturani vodomér Q3-DN20 bude pouzit stavajici, v nové vodomérné soupravé DN 32, instalované
v 1.PP objektu &.p 244.
Nova pfipojka bude provedena v otevieném vykopu véetné napojeni na fad
napojeni na fad navrtavkou
osazeni HUV, Soupé v zemni soupravé
poloZeni potrubi pfipojky
instalace vodomérné soupravy
V 1.PP bude umisténa vodomérna sestava s vodomérem obchodniho méfeni. Zalsténi potrubi

vodovodu do objektu investora bude provedeno do prostoru 1.PP. Prostup bude proveden chranickou
s pfiloznou vodotésnou manzetou (HL 801).

Pripojka vody z vodovodniho fadu PVC 160

napojit navrtavkou 160x32 (PE40)

uzaveér pripojky S 32 v zemni soupravé

potrubi pripojky PE100SDR11 d40 DN 32- 6,90 m

charakter pitna voda

fakturacni vodomeér Q3 DN20 v armaturni sestavé dle méstskych
standardu.

Potrubi pfipojky bude ukladano do otevieného vykopu v chodniku pfed FeSenym pozemkem. Pred
zasypem pripojek provede dodavatel za U€asti pfizvaného zastupce dodavatele vody proplach a
tlakovou zkouSku potrubi, o které bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Popis trasy

Napojeni domovni pfipojky vodovodu je navrZzeno navrtavkou se zemnim uzavérem v teleskopické
zemni soupravé. Zemni souprava bude v upraveném terénu osazena litinovym poklopem. Sestava
bude uloZena na betonové tvarnici.

Pfipojka pro feSeny objekt bude ukoncena v suterénu objektu (misto soucasné polohy vodomeérné
soupravy ruSené) instalaci vodomérné soupravy navrhované. Vodomérna souprava musi odpovidat
méstskym standardidm. Prfipojka je jeden stavebni objekt, provadéna bude ve vymezené casti
vefejného pozemku uréeném zaborem.

Po dokonc&eni montaze zajisti investor geodetické zaméreni pfipojky opravnénym pracovnikem.

Na potrubi za vodomérnou sestavou bude napojeno potrubi domovniho vodovodu objektu.

Popis postupu vystavby

V celém rozsahu se bude pfipojka provadét v otevieném vykopu. Vykopové prace je nutno zabezpedit
bezpecnostnim hrazenim.

Bezpecnost prace

Projektant upozorfiuje na povinnost dodavatele pfi provadéni stavby dodrZovat vSechny normy a
predpisy platné pro bezpeénost prace, zvlasté pak NV 591/2006 CUBP o bezpe&nosti prace a
technickych zafizenich pfi stavebnich pracich a povinnost dodrZzovat podminky organud i organizaci,
které budou stanoveny ve stavebnim povoleni.

Zafizeni stavenisté - pracovni pruh
Zafizeni stavenisté je feSeno v ramci vymezenim z&boru pro vykop ryhy a pracovniho prostoru.

Ochranna pasma
Navrzena pfipojka bude mit na pozemcich stavajici ochrannd padsma 1,5m na kaZdou stranu od
instalace.



Zemni prace

Popis trasy

Sitka ryhy pro uloZeni potrubi je podle CSN 73 30 05 DN 0,8m. V mistech, kde neni pfi kladeni
potrubi nutna pfitomnost pracovnika, je min. Sifka vykopu 0,5 m. Pfi pazeni se vykop rozsifi o 0,15 m.
Zemina je podle odhadu v tfidé tézitelnosti 50% 3. tfidy a 50% 4. tfidy. Svislé stény vykopu se zajisti
proti sesuvu zeminy pfiloznym pazenim pfi hloubce vykopu vétsi nez 1,3 m. Pfi soubéhu a kfizeni s
inzenyrskymi sitémi je uvazovano se ztizenim vykopavky. Pfi provadéni vykopovych praci bude
vykopek a vybourané konstrukéni vrstvy deponovan na pozemku investora. Potrubi bude ukladano na
piskovy zhutnény podsyp. Obsyp se provede 30 cm nad potrubi. Zasyp se provadi po vrstvach cca
0,2 m a fadné hutni az do vysky konstruk&nich vrstev komunikace. Po ¢aste€ném zasypani potrubi se
ve vy3ce 300 - 400 mm nad potrubim poloZi vystrazna folie s pfesahem min. 50 mm na obé strany od
vnéjsiho kraje potrubi.

Vykop bude zasypan Stérkopiskem s postupnym zhutnénim.

Povrch v misté vykopu bude uveden do pavodniho stavu.

Vyty€eni podkomunikaénich vedeni.

Pfed zahgjenim zemnich praci je nutno vytyCit spolu se spravci jednotlivych siti veSkeré podzemni
sité a zafizeni. Pfi provadéni zemnich praci musi byt dodrzeny podminky jednotlivych spravci siti. S
polohou téchto siti musi byt seznameni pracovnici provadéjici zemni prace.

KFizeni
Elektroinstalace, sdélovaci kabely

Vycet kfizeni s podzemnimi vedenimi

Zé&kres poduli¢nich vedeni je pouze orienta¢ni. Poloha vSech jednotlivych poduli¢nich zafizeni musi
byt pfed zahajenim zemnich praci na misté vyty¢ena spravci jednotlivych siti.

Pouziti mechaniza¢nich prostredki

PFi zemnich pracich je mozno pouzit mechanizacnich prostfedkd kromé mist kfizeni a soubéhu se
stavajicimi inzenyrskymi sitémi, kde bude nutno provadét vykopové prace ru¢né. V ochrannych
pasmech silovych a sdélovacich kabell je nutno provadét zemni prace pouze ruéné, stejné jako pfi
soubéhu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi.

ZkouSeni vodovodu

Po dokonceni montadze se musi vnitfni vodovod jesté pred napojenim na stavajici vodovodni
fad prohlédnout a tlakové odzkouSet. O prohlidce a tlakové zkouSce se zpracuje zapis v souladu
s pfislusnymi pfedpisy.
Tlakova zkousSka vnitfniho vodovodu se provadi po proplachnuti zdravotné nezavadnou vodou, Trubni
rozvod se zkousi zdravotné nezavadnou vodou 1,5 ndsobkem provozniho pretlaku, nejméné vSak 1,0
MPa. ZkuSebni pretlak nesmi klesnout za 15 min vice nez o 0,05 MPa. Na potrubi nesmi byt béhem
zkousky zjistén zadny unik vody. Zjisti-li se Unik vody, musi se zavada odstranit a zkouSka se opakuje.

Z&kon €.274/2001 Sb. o vefejnych vodovodech a kanalizacich
VyhlaSku €. 428, kterou se provadi zédkon ¢. 274/2001 Sbh.

CSN 73 6005 — prostorova Uprava vedeni technického vybaveni
CSN 75 5409 Vnitfni vodovody

CSN 75 5455 Vypoget vnitfniho vodovodu

CSN 75 5402 Vodarenstvi - Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 755411 Vodarenstvi - Vodovodni piipojky

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
CSN 757111 Jakost vod - Pitn& voda

CSN 830615 Pozadavky na jakost vody dopravované potrubim
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Cislo jednaci: D18070056517

Vyflzuje: Ing. Pavol Lomnicky ing.arch. Marek Lehmann
Tel.: 460 669 045 U Hellzdy €.p. 697/4
Mobil: 603 899 860 140 00 Michle
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Datum: 18.02.2018

Heifmanfiv Méstec, parc. €. 111, Rekonstrukce BD &.p.244 [dzemni nebo stavebni
Fizeni - se zimérem napojeni domu nebo pezemku na vodohospodafFské site)

Investor: Mésto Hefrmandv Mastec, Hefmanly Mastec, Hefmanly Maste, Caslaveka, £.p. 244, 53803

W priloze jsou orientacné zakresleny vodohospodarske sité pro verejnou potfebu, ktere v zajmovem Uzemi provozuje VS
Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny v3echny vedovodni a kanalizaéni pfipojky, jejich pelohu si mizete ovéfit
dotazem u jejich viastniki.

Dotfend nemovitost jiZ je napojena na vefejny vodovod a kanalizaci, VW pfipadé nutnasti manipulace s vedoméram
kontakiujte p. Leszkowa, tel.: 603 B99 872, petr.leszkow@vschrudim.cz

S realizaci souhlasime pfi respektovani nasledujicich padminek:
« Pfi soubéhu a kiiZeni s vodovodem a kanalizaci musi byt dedriena minimalni vzdalenost die zakona ¢ 274/2001 Sh. v
platném znéni, pripadné dle poZadavku provozovatele, a to:

1, Mezi pidorysnym okrajem potrubl a pidorysnym okrajem ostatnich siti v soubhu 1,0 m a v kiiteni dle CsN
736005,

2. Mezi zaklady a svislymi kenstrukcemi staveb souvisejicich s vedovodnimi a kanalizaénimi sitémi (vodovodni
armaturni 2achty, ferpaci a pfeterpavacl stanice viéetné jejich oploceni) a pldarysnym okrajem navrhovanych siti
1,5m.

3. Mezi sténou kanalizaénich fachet a plidorysnym okrajem navrhovanych siti 0,5 m.

4, Mezi zaklady a svislymi konstrukcemi ostatnich staveb vietné oploceni a viceletymi dievinami {vyima kefd) a

pudorysnym okrajem vodevednihe a kamnalizaéniho petrubi 1,5 m pro DN <= 500 mm a 2,5 m pro DN = 500 mm.
\ pfipadé, e bude v pribéhu realizace stavby zjitténo, Ze vyge uvedené podminky nelze dodriet, budou kriticka
mista soub&hd projednana a adscuhlasena s VS Chrudim, a.s.

« PPl provédéni zemnich nebo jinych pracl, kteréd mohou stavajicl vodovodni a kanalizaéni fad pofkodit, je provadécl
organizace povinna ucinit veskera opatreni, aby k poskarzeni nedoslo, a to:

1. Uvadomi zdéstupca provezu VS Chrudim, a.s. - Patr Leszkow, tel.: 603 899 872, petr.leszkow@vschrudim.cz o
zahdjeni praci, & to nejmené 15 dni pfedem.
2. Pred zahajenim stavebnich praci poZada pracovnika WS Chrudim, a.s. o vytyfeni vodovodniho a kanalizagniho

fadu v nasi spravé - Radek Drahy, tel.; 603 899 842, radek,drahy@vschrudim.cz, (Umisténi vytycenych zafizeni
poFadujerne ovéfit vidy rucni sondou, aby nedodio k fehe poskazent).

3. Provede vyznadeni polohy vytycenéha vodovodniho a kanalizagnibho fadu pfimo na stavenisti,

4, Pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace v blizkosti téchio fadd (tohote Ffadu), zastupce provadéci
arganizace upozarni, aby dbali maximalni opatrnosti a ve vzdalanosti nejménéd 1,0 m na kaZdou stranu od osy
potrubi nepouZivall nevhodné nafadl a téfkou mechanizacl (hloubici a nakladni straje, shijecky apod.).

5. Obna%eny vodovodni a kanalizagni fad musi byt fadné zabazpeden proti podkozani a pfed jeho zahozem bude
zastupce provozu WS Chrudim, a.s. gfizvan ke kontrole, zda nedoslo k jehe viditelnému poskozeni,

&. Kazdeé poskozeni vodovodniho a kanalizaéniho fadu nahlasi provadaci organizace neprodiené na prislusny provoz

V3 Chrudim, a.s.

Toto vyjadreni ma platnost 2 roky ode dne vydani.

&@ VS Chrudim

Vodbrensis spolefnost Chrudim, a.e
Mevaméstilcl 826, 537 28 Chrudie

va ﬂ%

Ing. Sylva Reznitkava
vedouci rakaznického cenira

Priloby: Mapa OLBO/0066517.pdf
Frovoz: Hefmanly Méstec

voddrenskd spolednost Chrudim, o5 [T] +420 463 669 911 I 274p4211
Mowomestskd 626 LF] +420 469 622 269 DiC: CEIT4R4211
537 26 Cheudim [ E] vachrugimebvschrugim o i, vschrudim. £z Mase voda. Nas zivot.

Spolefnost je zapsina v obchodnim refstiie vedendm Krajskym soudem v Hradd Krdlowd, oodil B, viokka 2471,
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VERLAG
DASHOFER

Slepy stavebni rozpocéet

Nazev stavby bytovy dim

Doba vystavby:

Objednatel:

Druh stavby: vodovodni pfipojka

Projektant:

Lokalita: Hefmandv Méstec
IKSO: 8035 Datum zpracovani 19.03.2018 Zpracoval: Jifi Patera - stPART
C. |Objeki Kod Zkraceny popis / Varianta Mj [Mnozstvil Jednot. Naklady Hmotnost (t)
cena (K¢€) | celkem (Ké&)
Jednot.| Celkova
11 Pfipravné a pfidruzené prace 2,0906
1 113106211R00 |Rozebrani dlaZeb z velkych kostek m2 4 0,4170( 1,6680
2 113202111R00 |Vytrhani obrub obrubniki silni¢nich m 2 0,1450( 0,2900
3 119000001RA0 |Docasné zajisténi potrubi ve vykopu m 1 0,0087| 0,0087
4 119000002RA0 |Docasné zajisténi kabeld ve vykopu m 5 0,0248( 0,1239
13 Hloubené vykopavky 0,0000
5 132200010RAD |Hloubeni nezapaz. ryh Sitky do 60 cm m3 3,6 0,0000{ 0,0000
odvoz do 15 km, uloZeni na skladku
16 Premisténi vykopku 0,0000
6 162100010RA0 |Vodorovné premisténi vykopku m3 3,6 0,0000{ 0,0000
17 Konstrukce ze zemin 3,3400
7 174100010RAC |Zasyp jam, ryh a Sachet sypaninou m3 15 0,0000( 0,0000
dovoz sypaniny ze vzdalenosti 1 km
8 175100020RAD | Obsyp potrubi térkopiskem m3 2 1,6700| 3,3400
dovoz Stérkopisku ze vzdalenosti 15km
19 Hloubeni pro podzemni stény, razeni a hloubeni daini 0,0000
9 199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 2 0,0000( 0,0000
56 Podkladni vrstvy komunikaci, letist’ a ploch 0,0000
10 564551111R00 |Zfizeni podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm m2 4 0,0000( 0,0000
59 I((prget()jllgggj)mnich komunikaci, letist’ a ploch dlazdénych 25302
11 596100030RAA |Chodnik z dlazby betonové, podklad Stérkodrt m2 4 0,6325( 2,5302
dlazba pfelozka
722 Vnitini vodovod 0,0667
12 722130901R00 |Zazéatkovani vyvodu kus 1 0,0001| 0,0001
13 722171214R00 |Potrubi z PE, D 40 x 3,7 mm m 8 0,0008( 0,0064
14 722212111R00 |Soupatka PN 1,0,S-20-118-610,+ zemni spr.,DN 32 soubor 1 0,0370( 0,0370
15 722219191R00 |MontaZz souprav zemnich kus 1 0,0000( 0,0000
16 722220875R00 |Demontaz armatur se zavitem a Sroubenim G 2 kus 2 0,0068| 0,0136
17 722235112R00 |Kohout kulovy, vnitf.-vnitf.z. DN 20 kus 1 0,0002( 0,0002
18 722235114R00 |Kohout kulovy, vnitf.-vnitf.z. DN 32 kus 3 0,0005( 0,0016
19 722235524R00 |Filtr, vnitfni-vnitfni z. DN 32 kus 1 0,0000( 0,0000
20 722235644R00 |Klapka zpétnéa vodorovna DN 32 kus 1 0,0007( 0,0007
21 722235814R00 |Ventil redukéni s manometrem PN 25, DN 32 kus 1 0,0026( 0,0026
22 722269114R00 |Montaz vodoméru zavitového domovniho kus 1 0,0036( 0,0036
23 723.4 ochranné trubka Hekaplast d70 5 0,0000( 0,0000
24 722170926R00 |Oprava potrubi z PE, spojka pfima,vné.zavit 40x5/4 kus 2 0,0005( 0,0009
724 Strojni vybavenf 0,0600

bytovy dam
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C. |Objeki Kod Zkraceny popis / Varianta Mj [Mnozstvil Jednot. Naklady Hmotnost (t)
cena (K¢€) | celkem (Ké&)

Jednot.| Celkova

25 724.023 HL 801-potrubni priichodka ks 1 0,0100( 0,0100
26 724.028 geodetické zaméreni pripojky kpl 1 0,0100( 0,0100
27 724.032 navrtavaci T kus 160/40 (PVC-PE) kpl 1 0,0100( 0,0100
28 724.030 Litinovy hrnec pro zemni soupravy (beton.varnice) kpl 1 0,0100( 0,0100
29 72410 KONZOLA POTRUBI VODOVODU ks 2 0,0100( 0,0200
89 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedenf 0,0005

30 892233111R00 [Desinfekce vodovodniho potrubi m 8 0,0000( 0,0000
31 892241111R00 |Tlakovéa zkouska vodovodniho potrubi m 8 0,0000( 0,0000
32 899711121R00 |Fdlie vystrazna z PVC, Sitka 22 cm m 6 0,0000| 0,0000
33 899712111R00 |Orienta¢ni tabulky na zdivu kus 1 0,0002( 0,0002
34 899731112R00 |Vodi¢ signalizaéni CYY 2,5 mm2 m 6 0,0000| 0,0002
95 Ruzné dokonéovaci konstrukce a prace na pozemnich stavbach 0,0095

35 953941611R00 |Osazeni konzol ve zdivu cihelném kus 2 0,0048| 0,0095
97 Proré&Zeni otvord a ostatni bouraci prace 0,0017

36 970031035R00 |[Vrtani jadrové do zdiva cihelného m 0,8 0,0021( 0,0017
H27 Vedeni trubni dalkové a pfipojna 0,0000

37 998276101R00 [Presun hmot, trubni vedeni plastova, otevr. vykop t 8,2907 0,0000( 0,0000
M46 Zemni préace pfi montazich 0,1915

38 46000000R201 |VytyCeni trasy siti v prehled.terénu, v obci kpl 1 0,0000( 0,0000
39 460300006RT1 [Hutnéni zeminy po vrstvach 20 cm m3 35 0,0000( 0,0000

hutnéni po strojnim zahrnu ryh
40 460620021RT2 |polozeni obrubniku m 2 0,0957( 0,1915

bytovy dam
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