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Zakladni udaje o stavbé
Pfedmétem projektu je novy rozvod plynu v bytovém domé.
Podklady pro projekt

Projektova dokumentace stavebni ¢asti objektu
Projektova dokumentace vytapéni objektu
Obhlidka na misté

Druh a zabezpeéeni paliva

Pro centralni vytapéni a pfipravu teplé vody v objektu je navrzeno odbérni plynové
zafizeni napojené domovni pfipojkou na zemni plyn z distribu¢ni soustavy,
vyhfevnost 33,5 MJ/Nm3,

Ro¢ni spotifeba zemniho plynu bude ¢init cca 8 097 m3/rok.

Max. hodinova spotfeba zemniho plynu bude &init 5,08 m3/hod.

PFipojka plynu

Objekt je napojen provozovanou NTL pfipojkou plynu z vefejného plynovodu v ulici
pred objektem, pfipojka je ukonéena hlavnim uzavérem plynu, HUP. HUP je osazen
Vv nice na fasadé objektu, zabezpecen je ocelovymi dvifky. Vzhledem ke stavu skfiné
bude tato vyménéna za novou a osazena novymi dvirky.

Méreni spotreby

Pro obchodni méfeni spotfeby zemniho plynu dodavatelem, bude slouZzit
membranovy plynomér G4-250-25, zplasob meéfeni ,C“. Plynomér bude umistén
v plynomérné skfini v prijezdu objektu, za hlavnim vstupem vlevo. Mezi HUP a
plynomérem bude doplnéno potrubi domovniho plynovodu z médénych trubek,
vedenych v drazce ve zdi. Instalace plynoméru bude provedena ve stavebni nice
osazené H-rAmem s vodivym propojenim natoku a vystupu plynu a s moznosti
ukotveni plynoméru. Pro instalaci plynoméru bude provedena dvojice Sroubeni DN
25 na rozte¢ 250mm, na vstupu i vystupu bude osazen plynovy kulovy uzavér. Dvifka
skifiné budou ocelova, uzamykatelnd na nastrékovy kli¢, doplnéna odecitacim
okénkem pred ciselnikem plynoméru, a vétracimi otvory. Skfii 600x600mm bude
osazena spodni hranou 1200 mm nad podlahou.

Cislo UP 9202647206.

Vnitini plynovod

Novy vnitini plynovod OPZ zacina napojenim na vystup z plynoméru. Potrubi bude
pokraCovat prostupem do 1.PP, kde nasledné povede po sténg&, smérem k sestavé
dvou plynovych kotli. Prostup potrubi stropem a sténou bude opatifen chranic¢kou.
Rozvod potrubi bude z médénych trubek spojenych lisovanim, nebo pajenim. Potrubi
bude uloZeno ve spadu 0,2 % ve sméru ke spotiebici a k pfipojce. Vnitfni plynovod k
odbé&rnim plynovym zafizenim musi byt uzemnén podle CSN 34 1390 a spoje vodivé
propojeny v souladu s CSN 33 2030.
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Plynové spotfebice

V objektu bude pro vytapéni a pfipravu TV osazen 2x plynovy kondenzacni kotel:

Plynovy kotel kondenzaéni 25 kw
spotifeba zemniho plynu pro kotel 2,54 m3/hod
celkem dva kotle 5,08 m3/hod
ro¢ni spotfeba plynu pro vytapéni a teplou

vodu 8 097 m3/rok

Montéz spotrebice provede opravnéna firma v souladu s pokyny uvedenymi v navodu
k montazi, udrzbé a obsluze od vyrobce spotiebi¢e. Svod pro pfipojeni spotfebice
bude opatfen uzaviraci armaturou — kulovym kohoutem pro plyn.

Plynovy spotfebi¢ je nutno udrzovat v fadném technickém stavu, provadét pravidelné
prohlidku opravnénou firmou a pfi poruSe neprodlené zajistit opravu odbornou
firmou. Uvedeni plynového spotfebi¢e do provozu bude provedeno v souladu s EN
1775 a TPG 704 01.

JelikoZ jmenovity vykon plynového kotle je menSi nez 50 kW, neni nutno pfi
navrhovani a provozu kotelny postupovat podle Vyhl. & 91/93 Sbh. a CSN 070703;
mistnost pro osazeni plynového kotle nebude kotelnou ve smyslu CSN 07 0703.

ZkousSky a revize

Tlakové zkousky vnitfniho plynovodu se provedou podle EN 1775 ¢l. 6. a TP G 704
01 ¢l.6.

ZkouSka tésnosti a zkouSka pevnosti budou provedeny soucasné.

O Uspésnych zkouSkach pevnosti a tésnosti vyhotovi osoba povéfenda — revizni
technik, ktery zkouSku proved|, protokol dle TP G 704 01, pfiloha €.6. Nazev
organizace, jméno a pfijmeni revizniho technika, musi byt uvedeny v nezkracené
podobé, uvadi se téz evidenéni Cisla opravnéni a osvédceni.

Odtah spalin

Kotle budou osazeny v souladu s vykresovou ¢asti dokumentace do 1.PP, budou
dodany v uzavieném provedeni - provedeni "C" dle tfidéni TP G 704 01. Kotle budou
odkoufeny sdruzenym koaxialnim plastovym koufovodem s priduchem pro Cerstvy
vzduch vyvedenym ve zdéné Sachté nad stfechu objektu. VeSkeré komponenty
odkoufeni budou ze systémového pfisluSenstvi plynového kotle a budou
certifikované. Odkoureni a plynové kotle jsou dodavkou ¢asti vytapéni.

Vétrani mistnosti pro umisténi plynovych spotrebi€u

Navrzeny zdroj tepla a TV je dle TP G 704 01 zafazen do kategorie spotfebict "C" -
plynové spotiebiCe uzaviené. V mistnostech pro uzaviené plynové kotle neni nutno



provadét zadné upravy. Plynové spotfebi¢e uzaviené lze instalovat ve vSech
mistnostech bez zfetele na jejich velikost a vétrani.

11. Souvisejici normy a pfedpisy

Stavbu je nutno provést dle schvélené projektové dokumentace. Béhem stavby je
nutno dodrzovat veskeré predpisy CSN a BOZP. Zmény a doplfiky oproti projektové
dokumentaci je nutno pfedem projednat s projektantem.

Narocnost stavby vyZaduje respektovani platnych norem CSN, stavebnich a
bezpecnostnich predpisu. Navrzené materialy a zejména jejich navrzené mezni
pevnosti musi byt dodrZzeny. Kvalita materiall musi byt doloZzena atesty. Jakékoliv
zmény a pfipadné Upravy jsou mozné pouze po predchozim projednani s projektanty
v ramci jejich autorského dozoru. Stavbu musi Fidit kvalifikovany pracovnik pod
kontrolou odborného stavebniho dozoru. Projektant si vyhrazuje pravo doplfhovat,
pfipadné pozménovat projekt na zakladé novych poznatkd, zjiSténych béhem
provadéni vystavby.

- CSN 06 1008 Pozarni bezpegnost tepelnych zafizeni.

. CSN 38 6405 Plynova zafizeni. Zasady provozu.

- EN 12007 1-4 Plynovody a pfipojky s nizkym a stfednim tlakem.

. CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni.

. CSN 73 4201 Navrhovani komina a koufovodd.

. CSN 73 4210 Provadéni komind a koufovodd a pfipojovani spotrebiéti paliv.

- ON 38 6455 Stanoveni pruto¢ného prufezu potrubi z hlediska proudéni plynu.

- Vyhl. €.85/78 Sb. o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni.

- TP G 609 01 COPZ Regulatory tlaku plynu pro vstupni pretlak do 0,4 MPa.

- TP G 703 01 Pramyslové plynovody.

- TP G 704 01 COPZ Odbérni plynova zafizeni a spotfebie na plynna paliva v
budovach

- EN 1775 Plynovody v budovach do 5,0 kPa.

- EN 12007 1-4 Plynovody a pfipojky s nizkym a stfednim tlakem.

- TP G 702 01 Plynovody a pfipojky z polyetylénu.

- TP G 934 01 Plynoméry. Umistovani, pfipojovani a provoz.

- TI PPD a.s. Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich
Siti.*



NAVRH SMLOUVY 0 PRIPOJENI K DISTRIBUENI SOUSTAVE
C.: 320090120911

Provozovatel distribucni soustavy

GasNet, s.r.0., KliSska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem, I€: 27295567, DIC: C227295567
Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Usti nad Labem, sp. zn. C 23083, dne 2. 6. 2006

Zastoupen:
Jan Valenta — pfedseda jednateld, Duian Maly — jednatel

[dale jen ,Provozovate ¥

a
Zakaznik
Iméno a pfijmeni / Mésto Hefmandv Méstec
CObchodni nazev:
Sidlo f Adresa: namésti Miru 4, 538 03 Hefmanidv Méstec
Datum narozeni / IC: 00270041 DIC: €Z00270041
Zapsan ¥ Obchodnim
rajstriku:
Zastoupen: Otakar Volejnik
Daruceni Smlouwy: petr.novak@mesto-hm.cz

{dale jen , Zikaznik")

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu se zdkonem c. 458/2000 Sb., energeticky ziékon, ve znéni
pozdéjiich pfedpis (dale jen ,Energeticky zakon”) a v souladu s provadécimi pfedpisy, technickymi pravidly a Ridem
Provozovatele distribuéni soustavy GasNet, s.r.o. {déle jen ,Rad PDS"), ktery je dostupny na webovych strankach
Provozovatele a na Zakaznickych centrech, tuto Smlouvu o pfipojeni k distribuéni soustavé (dale jen ,Smlouwva™):

Cl. | Pfedmét smlouvy

Fredmétem této Smlouwy je ravarek Provarovatele pfipojit odbérné plynowe rafizeni 7akarnika (dale jen ,0P7")
k distribuéni soustavé Provozovatele a zajistit poZadovanou kapacitu Zakaznikowi, a to za podminek stanovenych v této
Smlouvé, Technickych podminkach 3 Obchodnich podminkach Smlouwy o pripojeni k distributni soustave.

CL. Il Termin a podminky pfipojeni

Provozovatel pfipojl OPZ Zakaznika k distribuéni soustavé nejpozdéjido 5 pracovnich dnd po dni, kdy Zakaznik nebo
obchodnik s plynem poZadal o umoinéni distribuce plynu a budou-li spinény viechny podminky pro pripojeni stanovengé
pravnimi pfedpisy, touto Smlouvou, Dochodnimi podminkami Smlouvy o pripojeni k distribuéni soustaveé (dale jen ,OP
S0P a Technickymi podminkami, které jsou nedilnou sauédsti této Smlowvy, nejdiive viak dne 01.02.2019, OP S0P jsou
zvefejnéné na internetovych strankach Provozovatele, které jsou uvedeneé v zapati této Smlouvy a dostupné na
lkantaktnich mistech Provazovatele,



Cl. 11l Specifikace odbérného mista (OM)

Nazev /[ Adresa OM: Caslavska 244, 538 03 Hefrnaniy Méstec
Cislo MS: 9302883030 EIC: 272G500Z0338776)
Umisténf HUP: Mika Tlak v distribuéni siti; NTL

€l. IV Technické parametry pfipojeni

Predpokladany rofni odbér 85,990,140

[kWh]:

PoZadovany hod. odbér min. 1,000 - max. 5,080

[m*/had]:

Hodnoty jsou stanoveny na zakladé ddaji, které Zakaznik uved| v Zadosti Eislo: 2001643426

Cl. V Umisténi pfistroje (UP), méfici zafizeni (pFistroj)

Cislo UP; 9202647206

Adresa UP: Caslavska 244, 538 03 Hefmanlv Méstcc

Méfici zafizeni [pfistraj): membranovy plynomer G4

Rozted [mm]: 250 Tlak mé&feni 2,0000 Zplsob méfeni: e

[kPal:

Fripadna zmena typu a velikosti méficiho zafizeni, vietne tlakove Urovne méereni, je uvedena v Technickych podminkach,
v protokolu o montais méfidla, pfipadné na stanovisku Provozovatele k projektove dokumentaci na OFZ, Typ méfeni
muZe Provozovatel po pfipojeni OPZ k distribuéni soustavé zménit. Zména typu méfeni neni divodem pro zménu této
Smilouwy.

€l. VI Souhlas vlastnika dotéené nemovitosti

Meni-li 7akarnik viastnikem dotéené nemovitosti, ve které je pfipojovans rafizeni, Fakaznik £estné prohlasuje a svym
podpisem stvrzuje, 22 ma Kk pfipojeni odb&rmého plynoveho zafizeni souhlas vlastnika dotéeng nemowitosti,

Cl. VIl Doba trvani smlouvy, zanik smlouvy

Tato Smlouva se uzavira na dobu neurditou. Podminky ukonéeni a zaniku Smlouvy jsou stanoveny v OP S0P,

Cl. VIl Zavéreéna ustanoveni

1. Prava a povinnosti Zakaznika a Provozovatele neupravens touto Smlouvou nebo OP S0P se fidi dpravou
obsafenou v obecné zavaznych pravnich piedpisech, zejména v Energetickém zdkoné a v pfisluiném Radu PDS.

2. Zakaznik bere na védomi, ze osobni udaje zde uvedené budou zpracovany za utelem plnéni viech prav a
povinnosti z této Smlouvy vyplyvajici.

Ma pravo k pristupu k témto ddajlm a prava pfiznana mu § 21 zakona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich
ddaju. Zakaznik souhlasem s touto Smlouvou potvrzuje spravnost Gdajd obsaZenych v télo Smlouvé.

3. Toulo Smlouvou se rufi predchosd vjedndni smluvnich stran tykajici se pfipojeni OPZ v OM, mimo ujednani
tykajici =e plynarenskych zafizeni.

4. Dojde-li mezi stranarni této Smlouvy ke sporu a je-li Zakaznik spotiebitelem, ma pravo na jeho mimosoudni
feseni. Navrh na mimosoudni feseni sporu lze podat u Energetickeho regulatniho Ufadu, Masarykovo namesti
91/5, 5836 01 Jihlava.

Podrobnosti jsou uvedeny na www.eru.cz.



5. Strany vyslovné prahlasuji a potvrzenim Smlouvy sturzuji, ze si Smlouvu, Technicks podminky a OP SOP precetly
a souhlasi s jejich obsahem a dale, Ze Smlouva byla sepsana podle jejich pravé a svobodné vile prosté omylu a
nikoli v tisni. Dale zakaznik potvrzuje pfevzeti vywhotoveni smlouvy.

Datum potvrzeni smlouwy:

Provozovatel

Mésto | lefmandy Méstec Jan Valenta Dusan Maly
pfedseda jednateld jednate
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TECHNICKE PODMINKY
KE SMLOUVE O PRIPOJENI K DISTRIBUENI SOUSTAVE {Dﬁ;I.E JEN SDFI

Pri realizaci neba dpravach mériciha mista musi byt postupovano v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy a platnymi CSN-EN, TPG, TIN, Technickymi pozadavky
provozovatele distribuéni soustavy. Technicke pozadavky provozovatele distribucni
soustavy naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Podminky uvedené v tomto dokumentu popisuji poZadavky na standardni provedeni
pfipojeni méficiho mista. V pripadé poZadavku na jiné provedeni se obratte na pfislusného
technika dle hitp://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ (kategorie Pripojeni).
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A) HLAVNI UZAVER PLYNU (DALE JEN HUP)
- stavajici, beze zmeny.

\ pfipadé planované vymény HUP, nebo zmény jeho polohy, kontaktujte
prislusného technika dle http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, kategorie
Realizace (vystavba) plynarenskych zarizeni.

B) REGULATOR TLAKU PLYNU

- 0sazuje se pouze v pripadé, ze v SOP je hodnota |, Tlak v distribucni siti* STL.

Kantaktni centrum: NONSTOP linka 800 1133 55, info@gasnet cz, www.gasnet.cz 142
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Tlakove hladiny: NTL=2-5kPa
5TL=5-300 kPa

C) UZAVER PRED PLYNOMEREM

D) PLYNOMER
- typ, velikost a roztec jsou uvedeny v SQP.

E) UZAVER ZA PLYNOMEREM

F) PRIVODNI POTRUBI
- musi byt pevne uchyceno a roztec ukotvena rozpérkou.

G) ROZMERY MERICIHO MISTA
- musi umoznovat montaz, demontaz, vyjmuti a plombovani plynomeru béznymi
prostredky bez nutnosti specialniho naradi, zvysene namahy, nebo destrukce skrine.

H) VYSKA CISELNIKU
- minimalné 0,5m, maximalné 1,8m nad terénem/podlahou.

|) VODIVE PROPOJENI
- funkci muze p nit odpovidajici rozperka potrubi (viz. boed F).

Flynoméry (méfici zafizeni) smi byt umistény jen na mistech dobfe pfistupnych,
vetranych, chranénych pred nepfiznivymi vlivy povetrnostnich podminek, prachu a
skodlivych plynl a par, kde nejsou vystaveny mechanickému poskozeni. Plynoméry musi byt
pristupné pro montaZ, demontaz, kontrolu a odecty pracovniky Provozovatele.

Pred montazi plynoméru je nutno mit uzavienou Smlouvu o pfipojeni k distribuéni
soustavé (s provozovatelem distribucni soustavy), Smlouvu o sdruzenych sluzbach dodavky
plynu (s Vasim dodavatelem zemniho plynu) a mit zpracovanou platnou revizni zpravu.

W pfipadé opétovného pripojeni odbéru adpojeného mené nei & meésicl je moino revizni
zpravu nahradit Technicsym posouzenim stavu OPZ.

Kontaktni centrum: NONSTOR linka BOO 11 33 55, info@gasnet cz, www.gasnet cz
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Cidlo aniku plynu

2x Plynovy kondenzacni kotel

(25 kW)

2x KK-20
Akumulace plynu 54x1,5-1200mm

Max.hodinova spotfeba 2x 2,54m3/h ZP = 5,08m3/h ZP

Rogni spotfeba ZP: UT - 6 107m3/rok ZP

~ Celkem - 8097m3/rok ZP
i

TV - 1990m3/rok ZP
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RAD NTL PLYNOVODU

STAVAJICI PRIPOJKA NTL PLYNOVODU

RAD NTL PLYNOVODU

P1

Cu28x1,5
CH-70

LEGENDA MISTNOSTI 1PP
SPOLECNE PROSTORY

. . PLOCHA . .
CM. | MISTNOST m? PODLAHA STENY STROP/PODHLED POZNAMKA
01.01| CHODBA 5.17 | bet.dl.do pisk.l. omitka omitka

01.02| TECH.MISTNOST | 14.66 | bet.dl.do pisk.l. omitka omitka

01.03 | SKLEPY 45.00 | bet.dl.do pisk.l. omitka omitka

CELKEM PODLAZNi PLOCHA 64,8 m2
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LEGENDA MISTNOSTI INP
SPOLECNE PROSTORY
i ) PLOCHA § )
EM. | MISTNOST m’ | PODLAHA STENY STROP/PODHLED POZNAMKA
1.01 | CHODBA 7.85 ker.dlazba omitka omitka
1.01a| PRUJEZD 3450 | beton.dlazba omitka omitana klenba
1.01b| komora 1.15 ker.dlazba omitka omitka
PARK| NG 1.01c| Uklidova komora 1.29 | ker.dlazba omitka omitka
CELKEM PLOCHA SPOLECNYCH PROSTOR 10,29 m2 (bez prijezdu)
BYT 1.1/2+KK 42,0 m2
i ) PLOCHA . )
CM. | MISTNOST m’ | PODLAHA STENY STROP/PODHLED POZNAMKA
o 1.02 | PREDSIN 2.85 | ker.dl omitka SDK
AN 1.03 | KUCHYNE 11.85 | kerdl. omitka SDK
‘ ‘ 1.04 | OBYVACIPJ/LOZ. | 19.91 | laminat omitka klenba/omitka
\ 1.05 | KOUPELNA/WC 4.07 | ker.dl omitka/SDK SDK
1.06 | SATNA 3.30 | ker.dl. omitka SDK
BYT 1.2/1+1 39,0 m2
i ) PLOCHA § )
EM. | MISTNOST m’ | PODLAHA STENY STROP/PODHLED POZNAMKA
/ 1.07 | PREDSIN 7.26 | laminat omitka omitana klenba
1.08 | KUCHYNE 3.55 | laminat omitka SDK
1.09 | KOUPEL/WC 3.63 | kerd. omitka/SDK SDK
o 1.10 | POKOJWJID.KOUT | 24.37 | laminat omitka SDK
o - BYT 1.3/1+1 37.2m2
o § ) PLOCHA . )
EM. | MISTNOST m’ | PODLAHA STENY STROP/PODHLED POZNAMKA
103 1.11 | PREDSIN 7.26 ker.d. omitka SDK
1.12 | KUCHYNE 3.37 | kerd. omitka SDK
1.13 | KOUPEL/WC. 343 | kerdl. omitka/SDK SDK
Oi@ 1.14 | OBYV.P.JDELKOUT |23.14 | laminat omitka SDK
OO0 - CELKEM BYTOVA PLOCHA 118,2 m2
CELKEM CISTA PODLAZNI PLOCHA 128,49 m2
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CU28x1,5

CH-70

Cu 28x1,5 potrubi vedeno v chréanicce
prostupem sténou do 1.PP pod stro

| 1.10
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| NEBO ZD!|
o o
S S : / UZAVE
. — - — % O PLYNOVY KULOVY UZAVER
< <
— — = s 5
[ PLYNOMER
i==1 CIDLO UNIKU PLYNU
5' Cu 28x1,5 ve zdi v paté klenby
_F- ——————————
l PS
| Prostorova naro¢nost 600 x 600 - 250mm s.h. +1200mm
| dvitka s provétranim
l Pynomér membranovy G4 250mm-DN 25
l ¢islo UP 9202647206 zplisob méfeni "C"
| 2 KK-25
l osadit H ram 2x Plynovy kondenzaéni kotel -
: (25 kW) =
l 2x KK-20 N
| Akumulace plynu 54x1,5-1200mm \
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VERLAG
DASHOFER

Slepy stavebni rozpocet

Nazev stavby: BD Doba vystavby: Objednatel:
Druh stavby: Plynova zafizeni Zacatek vystavby: Projektant:
Lokalita: Hefman(v Méstec Konec vystavby: Zhotovitel:
JKSO: 8035 Zpracovano dne: 19.03.2018 Zpracoval: Jifi Patera - stPART
C |Objekt |Kéd Zkraceny popis / Varianta M.j. Mnozstvi Jednot. Naklady (K&) Hmotnost (t) Cenova
Rozméry cena (K¢&) Dodavka | Montaz | Celkem Jednot. | Celkem soustava
61 Uprava povrcht vnitini 0,00 0,00 0,00 0,08
1 612403384R00 Hruba vypli ryh ve sténach do 7x7 cm maltou ze SMS m 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 RTS I1/2017
vloZeni ocelové pasoviny pro zabezpeceni CU potrubi
723 Vnitfni plynovod 0,00 0,00 0,00 0,12
2 723.12 revize domovniho plynovodu 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2017
3 723.28 uvedeni spotfebi¢e do provozu kpl 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2017
4 723.5 konzola plynovodu ks 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 RTS I/ 2017
5 723.6 dvitka plynomérné skiiné s vétracim otvorem, zamykaci, vnéjsi ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I1/2017
6 723150368R00 Potrubi ocel. erné svarované - chranicky D 76/3,2 m 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 RTSII/2017
7 723150371R00 Potrubi ocel. ¢erné svarované - chranicky D 108/4 m 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 RTSII/2017
8 723160204R00 Pripojka k plynoméru, zavitova bez ochozu G 1 soubor 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2017
9 723160334R00 Rozpérka pfipojky plynoméru G 1 soubor 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2017
H ram
10 723163104R00 Potrubi z médénych trubek D 22 x 1,0 mm m 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I/ 2017
11 723163105R00 Potrubi z médénych trubek D 28 x 1,5 mm m 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 RTS I/ 2017
12 723163108R00 Potrubi z médénych trubek D 54 x 2,0 mm m 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I/ 2017
akumulace plynu
13 723190203R00 Pripojka plynovodu, trubky zavitové ¢erné DN 20 soubor 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTSII/2017
14 723190204R00 Pripojka plynovodu, trubky zavitové ¢erné DN 25 soubor 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 RTSII/2017
15 723190252R00 Vyvedeni a upevnéni plynovodnich vypustek DN 20 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I1/2017
16 723190901R00 Uzavieni nebo otevieni plynového potrubi kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I1/2017
17 723190907R00 Odvzdusnéni a napusténi plynového potrubi m 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I1/2017
18 723190909R00 Zkouska tlakova plynového potrubi kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2017
19 723235112R00 Kohout kulovy,vnitfni-vnitfni z. DN 20 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I/ 2017
20 723235113R00 Kohout kulovy,vnitfni-vnitfni z. DN 25 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I/ 2017
21 723261912R00 montaz plynoméra PS-4 kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I/ 2017
22 723.21 Stitky orientacni na sténu ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I/ 2017
23 723.7 dvitka fasadni pro HUP 200x200 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I/ 2017
24 723.8 napojeni na provozovany UP ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2017
766 Konstrukce truhlarské 0,00 0,00 0,00 0,00
25 766697111R00 Montaz dvifek plynoméru 1kfidl.kompl, kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I/ 2017
1x 600x600
1x 200x200
783 Natéry 0,00 0,00 0,00 0,00
26 783225100R00 Natér synteticky kovovych konstrukci 2x + 1x email m2 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2017
94 LeSeni a stavebni vytahy 0,00 0,00 0,00 0,00
27 941955002R00 LeSeni lehké pomocné, vyska podlahy do 1,9 m m2 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2017
97 Prorazeni otvoru a ostatni bouraci prace 0,00 0,00 0,00 0,10




28 970036080R00 jadr. vrt. stény/stropu cihelného do D 80 mm m 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2017

29 970036100R00 jadr. vrt. stény cihelné do D 100 mm m 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTSI11/2017

30 974031142R00 Vysekani ryh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,09 RTSI1/2017
Celkem: 0,00

Poznamka:
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