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2 uvoD

Tato dokumentace pro provedeni stavby profese vytapéni fesi topny systém a zdroj tepla
v profesi Ustfedni vytapéni objektu bytového domu Hefmaniv Méstec €.p. 244. Jednd se o
objekt s 1 podzemnim podlazim, tfemi nadzemnimi podlazimi.

Pro zpracovani byly pouzity nasledujici platné ¢eské normy, smérnice a predpisy :

. Nafizeni vlady €islo 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, se zménami 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb..

. Nafizeni vlady Cislo 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a
vibraci

. Vyhlaska €.193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti G€innosti uziti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvody tepelné energie a chladu

. Vyhlaska €. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé

vody, mérné ukazatele spotieby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody a
poZadavky na vybaveni vnitinich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku
tepelné energie kone€nym spotiebiteliim

. Vyhlagka MZ CR &islo 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzickych a biologickych ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych
staveb

. Zakon 406/2000 Sb. o hospodareni energii, se vSemi zménami

. CSN 06 0310 "Ustfedni vytapéni, projektovani a montaz"

. CSN 07 0703 ,Kotelny se zafizenimi na plynné paliva®

. CSN 73 0540 ,Tepelné technické vlastnosti budov*

. CSN 73 0548 ,Vypodet tepelné zatéZe klimatizovanych prostord*

. CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni*

. CSN EN 12 831 "Tepelné soustavy v budovéch - Vypoget tepelného vykonu*
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2.1  Zakladni vypoctové udaje
2.1.1 Vnéjsi vypoctové udaje

Jako vypoctové hodnoty Ize uvazovat néasledujici Udaje, vychazejici ze zakladnich
meteorologickych udajl platicich pro oblast Pardubice.

e zemeépisna Sirka 50°02" v.8.

e nadmorska vySka +0,000=280 BpV
e normalni tlak vzduchu 96 kPa

e minimalni vypoétové teplota dle CSN -13°C

2.1.2 Tepelné technické vlastnosti budovy

Jedna se o stavajici objekt. Stavebni konstrukce budou ponechany stavajici pouze nové
doplnéné budou provedeny konstrukce dle pozadavk( na prostupy tepla dle CSN 73 0540.

2.1.3 Charakteristika budovy

Budova slouZi jako bytovy dum. Z hlediska tepelné technickych viastnosti je mozno uvazovat
stavbu za tézkou s urcitou akumulaci tepla do stavebnich konstrukci.

3 TECHNICKY POPIS ROZVODU A ZDROJE TEPLA

3.1 Tepelna bilance

Qdaje o potfebé tepla pro vytapéni byly ziskany vypoctem tepelnych ztrat plasté dle normy
CSN EN 12831. Vypocet byl proveden pomoci software Protech a je pfilohou technické
zpravy.

Tepelna ztrata objektu Qcm = 24,8 KW
3.2 Potreba tepla
Ro¢ni spotfeba zemniho plynu

uT: 69 429 kWh
TV : 20 995 kWh
CELKEM 90 424 kWh

3.3 Potieba zemniho plynu

Ro¢&ni spotfeba zemniho plynu
UT: 6 107 m3/rok
TV: 1 990 m3rok
CELKEM 8 097 m®/rok

Hodinova spotfeba zemniho plynu

2x BUDERUS Logamax plus GB192i — 25 2,54 m®hod
Max. hodinova spotieba 2x 2,54 m3/hod = 5,08 m®hod
Min. hodinova spotieba 0,3 m3/hod
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3.4 Zdroj tepla

Zdroj tepla je situovan do 1PP objektu, m.€. 01.02. Pro vyrobu tepla pro vytapéni a ohfev
teplé vody jsou navrzeny 2 zavésné kondenzacni kotle na spalovani zemniho plynu,
referencni vyrobek : BUDERUS Logamax plus GB192i — 25 kW s plynulou regulaci vykonu
od 2,5 do 25 kW. Jedna se tedy ve smyslu CSN EN 1775 o plynové zafizeni. PouZity jsou
kotle s ucinnosti az 97,8 %. Kotlové jednotky pracuji s vypoctovym teplotnim spadem
80/75°C. Kotlova cerpadla jsou soucasti kotld. Ohfev TUV bude provadén ve dvojici
nepfimotopnych zasobniku, referenéni vyrobek : BUDERUS SU 300 .

Topna voda je zkotll pfivedena do hydraulického vyrovnavace dynamickych tlaku,
referencni  vyrobek: ZEPARO ZUCM 40. Dale je topna voda pfivedena do
rozdélovace/sbérace kde je topny okruh a okruh ohfevu teplé vody. Topny okruh je osazen
obé&hovym &erpadlem a sméSovacim ventilem pro kvalitativni regulaci topné vody v zavislosti
na venkovni teploté. Okruh ohfevu TV je také osazen ob&hovym &erpadlem.

Systém je opatfen pojistnym ventilem a tlakovou expanzni nadobou o objemu 80 |
s automatickym dopousténim. Potrubi v kotelné je izolovano proti ztratdm tepla. Potrubi pod
izolaci bude opatfeno zakladnim natérem. Zékladnim a kone¢nym olejovym natérem budou
opatfeny armatury, zavésy a pomocné konstrukce.

3.5 Topny systém

Topny systém je v objektu délen na samostatné okruhy a kazdy okruh je napojen na vlastni
kotel. V objektu bude teplovodni systém s télesy.

e ProohfevTV - teplotni spad 80/60°C
e Pro vytapéni télesy - teplotni spad 60/45°C

Topny systém bude proveden z plastového vicevrstvého potrubi AL-PEX. Systém je

uvazovan s protiproudym lezatym rozvodem, k jednotlivym spotfebicim. Télesa jsou pouZzita
nasténna deskova a v koupelnach topné Zebfiky. Télesa jsou volena dle pozadavku
stavebnika s ohledem na stavebni dispozici domu.
Systém UT je koncipovan na jeden okruh, kdy je na kazdém patfe osazen rozdélovac pro
samostatné méfene vétvé pro kazdy byt. Vétve budou regulaénimi ventily pro fizeni vétvi a
vyvazovacimi armaturami k jednotlivym ¢astem soustavy pro jejich hydraulické vyvazeni.
Topny systém bude opatien odvzduSnovacimi a vypoustécimi armaturami. Potrubi budou
izolovano izolaénimi navleky.

Ve spole¢nych prostorach chodby tj. mistnost €. 101, 201 a 301 budou osazeny pfimotopné
elektrické panely, referencni vyrobek: FENIX typu Ecosun 400 K+. Umisténi téchto téles urci
architekt.

3.6 Odtah spalin

Odtah spalin a pfivod spalovaciho vzduchu bude proveden plastovym kominem o priméru
80 mm od kazdého kolte do sdruzeného kominu vedeného nad stfechu objektu a ukonéen
kominovou hlavici. Odkoufeni kotli je provedeno do kominového priduchu o priméru
110 mm. Komin je ur€en pro osazené kondenzacni kotle. Provedeni kominu a koufovodu
vyhovi CSN 73 4201:2010. Odtah spalin je vyveden nad stfechu objektu. P¥i realizaci bude
predlozena revize spalinové cesty v&. vypoctu. PFivod spalovaciho vzduchu do kazdého kotle
je samostatnou mfizkou pfivodu vzduchu nad kotlem.
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4 POZADAVKY NA NAVAZUJIiCi PROFESE

a) Stavba zajisti:

stavebni dispozici plynového zarizeni
bezprasnou podlahu

prarazy

prostory pro vedeni potrubi

b) Rozvody plynu zajisti
e pfivod zemniho plynu dle pfisludnych platnych norem a predpist

c) Elektroinstalace zajisti

e Napojeni plynovych kotld

» Osveétleni prostoru plynovych spotiebiCd, instalovani el. zasuvek. Ochrana proti
nebezpecnému dotyku bude provedena nulovanim a pospojovanim dle CSN. Bude
provedeno napojeni zafizeni dle pfilozené tabulky zafizeni.

e Prostfedi ve strojovné je obycejné zakladni, ozn. 311 a OP do 0,5 m od plochych pfirub
plynového potrubi.

e Pripojeni 3 pfimotopnych panelu Fenix Ecosan — pfikon 3x 400 W/ U = 230V

d) Zdravotni technika zajisti

e Ve strojovné pfivod vody

e PFivod doplfiovaci vody bude pfiveden potrubim DN 1/2%. Jmenovity tlak napdjeci vody
nesmi prekrogit 6 bart. Pfed vstupem do vody do pfistroje bude osazen vodomér.

e Napojeni centralniho ohfevu TV.

d) Vzduchotechnika

e Privod vétraciho a spalovaciho vzduchu pro plynové kotle do m.¢. 01.02.
Vs (spalovaci vzduch) 68 m3/h

e QOdvod tepelné zatéze v letnim obdobi z m.¢. 01.02.

e) MaR zajisti

e Regulace vytapéni bude podle venkovni teploty pomoci trojcestného ventilu.-dodavka
kotlt

Regulace ohfevu TV-dodavka kotlu

Cidlo poklesu tlaku v soustavé

Trasa pro €idlo venkovni teploty

Spinani ventilatoru pro pfivod spalovaciho a vétraciho vzduchu v zavislosti na chodu
kotlu

e Blokaci chodu kotlt pfi zaplaveni prostoru kotelny

5 BEZPECNOST PRACE

Pfi praci budou disledné dodrzovany predpisy vyhlasek CUBP a predpisti souvisejicich
s normami CSN, zejména CSN 06 0830, 73 0760, 06 0310. Redeni prostoru pro plynové
zafizeni bude provedeno v souladu s TPG 704 01 a CSN EN 1775. Vyhrazena zafizeni
budou podléhat nalezitym revizim, budou provedena ochranna opatfeni proti dotyku s ¢astmi
s nebezpecnym napétim el. proudu. Bude zabezpelen dostate¢ny pfivod vzduchu pro
spalovani a vétrani.

Veskeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky, ktefi maji
opravnéni k montazi plynovych zafizeni. Provozovatelé plynovych spotfebi¢l (kotlovych
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jednotek) budou seznameni s bezpecnostnimi predpisy a s potfebnymi organizacnimi
postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi byt pracovnici
provozovatele zaSkoleni. Zaskoleni se provadi pro obsluhu zafizeni za vSech provoznich
podminek. Dale pfedpisy vyrobce a dodavatele zafizeni. S plynovym zafizenim bude dodana
potfebna technickd dokumentace, provozni Fad, revizni kniha a zasady pro provadéni
kontrol, revizi a zkous$ek.

Plynové zafizeni bude podléhat periodickym zkouskam, kontrolam a revizim podle
prislusnych predpisti. SvareCské prace na plynovém zafizeni sméji provadét pouze svareci
s UFedni zkouskou podle CSN. Kontrola svar(i bude provedena podle podminek stanovenych
normou EN 1775. Funkéni zkouSky budou provadény po pusténi plynu servisnimi
pracovniky, ktefi provadi spousténi kotld do provozu s dodavatelem méfeni a regulace. O
provedeni funkénich zkousek budou vystaveny patfi¢né protokoly.

6 TOPNA ZKOUSKA

Po dokon&eni montaznich praci je nutné systém dukladné proplachnout vodou. Ventily
budou oteviené, &erpadla budou v provozu 24 hodin, jak pozaduje CSN 06 0310. Potom
bude provedena zkou$ka tésnosti dle CSN 06 0310. Po provedeni této zkousky se pfistoupi
ke zkouskam provoznim. Nejdfive zkousky dilataéni dle CSN 06 0310 a potom topna
zkouska véetné sefizeni a zaregulovani otopné soustavy dle CSN 06 0310. Tato zkouska méa
trvat 72 hodin bez provoznich prestavek (ne delSich nez 60 minut celkem).

7 ZAVER

Tato dokumentace pro provedeni stavby, ¢ast vytapéni obsahuje veskeré nalezitosti, které
ma ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavku na tento projektovy stupen
obsahovat. Ze strany projektanta neni namitek v pfipadé zameény vyrobkd, které jsou
uvedeny v projektu za prfedpokladu, Ze budou dodrzeny veSkeré standardy a technické
parametry, zvlast hlu¢nost, vaha a rozméry, kterézto jsou maximalni. Déle pfi zaméné
vyrobkové zakladny je nutno dofesit Ci provéfit veskeré vazby na navazuijici profese (elektro,
M+R apod.).

Dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné
seznamit.

Tento projekt neni dodavatelskou dokumentaci.

V pfipadé pouziti projektu k jinym Gceldm nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné
8kody vzniklé jeho vyuzitim k ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.
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