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1.    Požadavek 
  Předmětem cenového technického návrhu (CTN) je požadavek společnosti CETIN a.s. na přeložení 
vedení sítě elektronických komunikací (SEK) vyvolaný žádostí investora Město Heřmanův Městec, 
náměstí Míru čp.4, 538 03 Heřmanův Městec. Předmětná  trasa vedení SEK vede zasekaná přes 
průčelí domu čp.244 a slouží i pro připojení sousedního domu čp.450. Před plánovanou  rekonstrukcí 
domu čp.244 investor požaduje vedení SEK vymístit.. 

 

 
 

Stavebně technické řešení 

Rekonstrukcí domu čp.244 v něm vznikne devět bytových jednotek. Z toho důvodu je v CTN navrženo  
v rámci požadovaného vymístění dům připojit na SEK novým přívodem  s dostatečnou kapacitou. 
Nový přívod bude společný pro sousední dům čp.450 
 Předmětné zasekané vedení SEK (kabel SYKFY 5x2x0,5) včetně přechodových  skříněk MRK10QT 
bude zrušeno.  
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skříňka MRK10 na rozhraní čp.243 a čp.244                         skříňka MRK10 na rozhraní čp.244 a čp.450 
 
Před domem čp.244 je chodník se zámkovou dlažbou v němž vede kabel SEK typu TCKOPV 
35XN0,4 rozvedený  do účastnických rozvaděčů: 
UR31   HEME398   kapacita 10párů ukončená kabelovým závěrem  typ VZU20 
UR32   HEME405   kapacita 10párů ukončená kabelovým závěrem  typ VZU20 
UR33   HEME407   kapacita 10párů ukončená kabelovým závěrem  typ VZU20 
 Provedením kabelizace v minulých letech v části ul. Čáslavská ztratil rozvaděč UR31   HEME398 své 
využití. Ze situace provedené kabelizace je zřejmé, že nyní volná kapacita 10párů rozvaděče UR31  
HEME398 ani v budoucnu nebude využita. 
          Z této skutečnosti vychází řešení CTN – páry rozvaděče UR31   HEME398  využít pro 
rekonstruovaný dům čp.244 a koncový rozvaděč v čp.450  značený KR450   HEME2298. 
   V prostoru před průjezdem  domu čp.244 bude stávající trasa SEK obnažena a proveden výkop 
k patě domu. Do stěny bude zasekána skříňka MIS1QT do níž se zavede nový telefonní kabel typu 
TCEPKPFLE 5XN0,4 ve stěně domu  uložený do zasekané PVC trubky 29mm. Páry vedoucí do 
UR31   HEME398 se v plném rozsahu (10párů) vypíchnou v nové dělící spojce XAGA500 43/8-
300/BOKT 5S do kabelu PPFLE 5XN0,4 a ukončí v nové skříňce MIS1QTna svorkovnici SID C-R. 
  Ze skříňky MIS1QT bude zasekána  PVC trubka 16 pod římsu domu s ukončením v zasekané 
krabičce KO. Do trubky se zatahne kablík SKFY 3x2x0,5. Stávající kablík SYKFY 2x2x0,5 vedoucí z 
 rušené skříňky MRK10QT do KR 450   HEME2298 se částečně demontuje a „otočí“ do zasekané 
krabičky KO v níž se  propojí s kablíkem SYKFY 3x2x0,5. 
  V rámci rekonstrukce domu čp.244 investor Město Heřmanův Městec zajistí vybudování 
vedení kablíkem SYKFY 2x2x0,5  uloženým do PVC trubky 16 mm z každého bytu s ukončením 
v nové  skříňce  MIS1QT.  
   
   Trasa  bude po provedení výkopových prací před záhozem geodeticky zaměřena 
s vypracováním geometrického plánu. 
    
    
2.     Věcné břemeno 
-  s vlastníkem  dotčeného pozemku p.č.2188 v katastrálním území Heřmanův Městec obci Heřmanův 
Městec bude sepsána Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v celkové 
částce: 
2bm x 100,-Kč/bm  = 200,-Kč 
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- s vlastníkem  dotčené budovy čp.244 umístěné na  pozemku p.č.111 v katastrálním území 
Heřmanův Městec obci Heřmanův Městec bude sepsána Smlouva o umístění zařízení veřejné 
komunikační sítě v celkové částce 500,-Kč 

 
3. Rozpočet – viz příloha 

 

                                 polohopisný plán 

 
 
 
 

 schematický plán 
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4.   kontakty 

CETIN a.s. projektový koordinátor Tomáš Pekař – 602 120 786  
 
Projekt:  
Archigroup, U Hellady 4, Praha  

Projektant: ing. arch Radovan Kovářík - 777 184 727 

 
Investor:  
Město Heřmanův Městec, náměstí Míru čp.4, 538 03 Heřmanův Městec 
kontakt neznámý 

 
 
  5.   závěr 

Řešení CTN vychází z požadavku společnosti CETIN a.s. vyvolaného záměrem investora Město 
Heřmanův Městec, náměstí Míru čp.4, 538 03 Heřmanův Městec.  Uvedené řešení bude obsaženo 
v územním řízení o jehož vydání   požádá projekční kancelář  Archigroup, U Hellady 4, Praha 4 
   
 
   
       TEMO-TELEKOMUNIKACE 
únor 2018                                                                             Fiala Vladko – 734 396 665 

        
 
 
 
 
 
 
 
  


