



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	obec Lukov
Sídlo	K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
Zastoupena	Michalem Teplým, starostou
IČO	002 84 173
DIČ	CZ00284173; Pro tuto VZ není zadavatel plátcem DPH
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	6626661/0100
Telefon	724 771 854
E-mail	starosta@lukov.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	KKS, spol. s r.o.
se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín IČO: 423 40 802 DIČ: CZ42340802 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 3965 jednatel Ing. Radomír Kocman, jednatel bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1403990349/0800 (<i>bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost registrovaný u správce daně</i>) e-mail: kks@kksro.cz, tel.: 577 637 111	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

I. PREAMBULE

- Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

**“Lukov silnice II/489 – rekonstrukce autobusových zastávek
„K Lůčkám“**

(dále jen „výběrové řízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).



2. Název veřejné zakázky: **Lukov silnice II/489 – rekonstrukce autobusových zastávek „K Lůčkám“**
- Místo stavby: k.ú. Lukov
- Projektant: Marcela Urbanová, Na Vrchovici 317, 76001 Zlín, IČO 718 13 594
- Autorský dozor:
- Stavbyvedoucí zhotovitele: Martin Hromada
mobil 725 949 583
hromada@kkssro.cz
- Technický dozor objednatele: Jan Vaculík
mobil 724 163 295
janvaculik62@gmail.com
- Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení
a zaslání daňových dokladů: Ing. Daniela Kůdelíková
tel. 577 637 105
kudelikova@kkssro.cz
- Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb :

tel: mobil
@

3. Smlouvou se rozumí smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem, na jejímž základě zhotovitel poskytne objednateli předmět plnění. Tato smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.
4. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí předcházelo uzavření této smlouvy.
5. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílem se rozumí:

- provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.



ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- a. kompletační a koordinační činnost
- b. geodetické vytyčení stavby před zahájením a v průběhu stavby
- c. zpracování výškopisu a polohopisu včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
- d. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- e. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity IROP
- f. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
- g. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- h. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem
- i. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- j. zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- k. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
- l. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
- m. vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
- n. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
- o. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
- p. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
- q. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí zadavatele
- r. provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku



- s. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy
- t. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
- u. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla
- v. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele
- w. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací
- x. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli
- y. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
- z. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce
- aa. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
- bb. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací zpracovanou Marcelou Urbanovou, Na Vrchovici 317, 76001 Zlín, IČO 718 13 594 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

- a) SO 101.1 – Silnice II/489 – rekonstrukce silniční obruby
- b) SO 101.2 – Silnice II/489 – zastávkový záliv
- c) SO 102 – Napojení komunikace místní
- d) SO 103.1 – Komunikace pěší – rekonstrukce komunikace pěší
- e) SO 103.2 – Komunikace pěší – přístřešky autobusových zastávek



ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního a vodoprávního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. **nevyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:
 - a) v případě, že by nebyla přidělena dotace z IRO, může objednatel požadovat úpravu smluvních podmínek s ohledem na jiného poskytovatele dotace (zejména pravidla publicity, archivace, kontroly, označování dokumentů).
4. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů.
5. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám EU a ČSN.
6. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.
7. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je objednatel povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.



8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení díla uvedenými v této smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění realizace díla dle této smlouvy.

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Veškerá komunikace na základě této smlouvy je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si smluvní strany sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě.
2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech organizačních a technických je Michal Teplý, tel.: 606 690 346, email starosta@lukov.cz
3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech organizačních a technických je Helena Bednaříková tel.: 602 156 828, email bednarikova@kkssro.cz
4. V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se smluvní strany zavazují tyto změny bez zbytečného odkladu nahlásit druhé smluvní straně.

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny:

Doba plnění:

Zahájení realizace díla (předání staveniště)

do 5. pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo

Doba realizace v kalendářních týdnech:

10

2. Nejpozději ke dni uzavření smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení časový harmonogram postupu prací, dodávek a služeb. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení a úklid místa plnění.

V harmonogramu budou uvedeny stavební objekty a základní druhy prací, dodávek a služeb a u nich předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.

3. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
4. Objednatel si dále vyhrazuje právo provádět na základě oprávněných požadavků objednatele změny ve schváleném harmonogramu postupu prací, dodávek a služeb. Tyto změny budou zapsány ve stavebním deníku.



5. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené osobou pověřenou objednatelem dohledem nad realizací díla.
6. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 3 pracovní dny předem předat osobě pověřené objednatelem dohledem nad realizací díla aktualizovaný harmonogram.
7. Termínem dokončení a protokolárního předání díla se rozumí den, který objednatel předpokládá jako poslední možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla.
8. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
9. Místem plnění díla je Lukov.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto:

2 936 109,96 Kč bez DPH

616 583,09 Kč DPH 21 %

3 552 693,05 Kč včetně DPH

(slovy třímilionpětsetpadesátdvatisícšestsetdevadesáttři 5/100 korun českých včetně DPH)

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.
3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem).
4. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.
6. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.
7. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.



8. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaných a zhotovitelem oceněného soupisu dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na cenu díla, ani na rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky a práce“ a „ménědodávky a méněpráce“.
9. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
10. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje objednatele, že cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy, a to nejen veškeré režijní náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění této smlouvy z jeho strany.
11. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu.
12. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedení kontroly k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma smluvními stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.



3. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
4. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
 - úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
6. Objednatel nepožizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků IROP. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků **IROP** budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatel. Tyto faktury budou trvanlivě a nerasmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu číslo CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0015085, z dotace IROP“.



7. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla objednatele.
Daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky objednatele nebo na email objednatele *starosta@lukov.cz*; elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8.
9. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě smlouvy o dílo uplatnit z finanční záruky.
11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni uzavření smlouvy o dílo finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem nebo formou složením finanční záruky na účet objednatele ve výši **100 000,- Kč**. Finanční záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným termínem podpisu smlouvy o dílo k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout nebo odmítnout. Záruční listina musí být účinná až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad.
12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni protokolárního předání a převzetí díla finanční záruku ve formě bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem nebo formou složením finanční záruky na účet objednatele ve výši **100.000 Kč**. Finanční záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení zhotovitelem záručních, smluvních nebo zákonných povinností v průběhu části záruční doby (12 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Objednatel vrátí finanční záruku do 10 dnů po skončení části záruční doby (12 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla). Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 14 dnů před protokolárním předáním a převzetím díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout nebo odmítnout.
13. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro realizaci díla projektem a touto smlouvou.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.



3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu.
4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů a zákona o obalech.
8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla a písemně s ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou.
3. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro realizaci díla dle uzavřené smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svých nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
4. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele během plnění předmětu této smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech objednatele odpovídající bezpečnostní předpisy.
5. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.
6. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
7. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které užívá při realizaci díla, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.



8. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této smlouvy bude veškerý použitý materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
 9. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) objednateli a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel od objednatele souhlas.
 10. Spolu s dokončeným dílem budou objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání objednateli se stávají výlučným vlastnictvím objednatele.
 11. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp. méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
 - v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách.
- Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.
- Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a analogicky dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
13. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními smlouvy, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.
 14. Při plnění této smlouvy je zhotovitel vázán touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.
 15. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
 16. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.



17. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.
18. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím financováním, po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2032.
19. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. Přejímací řízení:
 - 2.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
 - 2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
 - 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
 - 2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích provedených testů díla
 - b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
 - c) seznam zařízení, která jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
 - d) finanční záruku
 - e) provozní předpis a předpis pro údržbu díla



- f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- g) dokumentaci skutečného provedení díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, které je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) seznam předaných dokladů
- e) den, od kterého začne běžet záruční doba
- f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší smluvní strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

1. Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto smlouvou zejména:

- a) nové a nepoužité,
- b) plně funkční,
- c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto osvědčení objednateli při předání dodávky,
- d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,



- e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě které ho nabyl,
 - f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném znění,
 - g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech a zákona o obalech.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo **60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.**
3. Zárukou za dílo přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
4. Místem plnění záruky je místo provádění díla.
5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku předání a převzetí zboží objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele.
6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny objednatelem vůči zhotoviteli, považují smluvní strany za oprávněné, pokud zhotovitel neprokáže opak. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatelem.
7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
9. Jestliže objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
10. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.
11. V případě, že zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezahájí odstraňování vad(y) a tyto neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady dohodnuto jinak, je objednatel po předchozím oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.



12. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá objednateli, včetně škod nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků apod.
14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí zhotovitel sám na své náklady v součinnosti s objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost objednatele.

XI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni uzavření smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobou minimálně na pojistnou částku 10 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XII. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení



- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení čl. V odst. 14 ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ
 - f) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu těchto obchodních podmínek a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace
 - g) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo ve formě složením finanční částky na účet objednatele za řádné plnění smluvních, záručních a zákonných podmínek dle čl. VI odst. 13 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši požadované finanční záruky, tj. ve výši 50.000 Kč
 - h) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů
- 2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
 - 3. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
 - 4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.

Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.
- 2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.



3. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě smluvní strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy se rozumí:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo
 - b) prodlení zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo
 - c) v případě, že zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním objednatele, objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní, nebo
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě pověřené objednatelem dohledem nad realizací díla i přes písemné upozornění objednatele,
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, pokud nebylo zastaveno
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti.
6. V případě, že se objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční prostředky, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy nebo její části.
7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
 - b) závazky zhotovitele, pokud jde o záruku za dílo, odstraňování vad a nedodělků, až do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - (i) zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - (ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - (iii) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání plnění" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí převímací řízení";



- (iv) objednatel uhradí zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XIV této smlouvy.

XIV. SPORY

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně.
2. Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem.

XV. VYŠŠÍ MOC

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem, ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XVI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). "
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.

XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.



XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy smlouvy
 - a) Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno Radou obce Lukov

schůze konaná dne 1. 10. 2020

č. usnesení 7889/2020

V Lukově dne 9. 10. 2020

objednatel
obec Lukov

Michal Teplý, starosta



Ve Zlíně dne 9. 10. 2020

zhotovitel
KKS, spol. s r.o.

Ing. Radomír Kocman, jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 232020-3
Stavba: Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

KSO:
Místo: Lukov u Zlína

CC-CZ:
Datum: 29.09.2020

Zadavatel:
Obec Lukov

IC:
DIČ:

Uchazeč:
KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

IC: 42340802
DIČ: CZ42340802

Projektant:
M.Urbanová

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.L.Alster

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 936 109,96

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 936 109,96	616 583,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 552 693,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

9.10.2020

Razítko

Datum a podpis:

9.10.2020

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 232020-3

Stavba: Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Místo: Lukov u Zlína

Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Obec Lukov

Projektant: M.Urbanová

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 936 109,96	3 552 693,05
SO 000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	134 500,00	162 745,00
SO 101.1	Silnice II/489 - rekonstrukce silniční obruby	171 152,98	207 095,11
SO 101.2	Silnice II/489 - zastávkový záliv	955 820,26	1 156 542,51
SO 102	Napojení komunikace místní	269 838,86	326 505,02
SO 103.1	Komunikace pěší - rekonstrukce komunikací pěších	1 166 796,18	1 411 823,38
SO 103.2	Komunikace pěší - přístřešky autobusových zastávek	238 001,68	287 982,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Lukov u Zlína

CC-CZ:

Datum:

29.09.2020

Zadavatel:

Obec Lukov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

IČ:

42340802

DIČ:

CZ42340802

Projektant:

M.Urbanová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 500,00	21,00%	28 245,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

162 745,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Lukov u Zlína

Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Obec Lukov

Projektant: M.Urbanová

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

134 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

134 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

72 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

53 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Lukov u Zlína

Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Obec Lukov

Projektant: M.Urbanová

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

134 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 134 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 72 500,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	koml...	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kompl.	1,000	22 000,00	22 000,00
3	K	0123030R1	Geodetické práce po výstavbě	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	0123030R2	Geodetické práce po výstavbě	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	30,000	850,00	25 500,00

D VRN3 Zařízení stavenišť 53 500,00

6	K	031002000	Související práce pro zařízení stavenišť	kompl.	1,000	33 000,00	33 000,00
7	K	032002000	Vybavení stavenišť	kompl.	1,000	6 000,00	6 000,00
8	K	033002000	Připojení stavenišť na inženýrské sítě	kompl.	1,000	1 000,00	1 000,00
9	K	034002000	Zabezpečení stavenišť	kompl.	1,000	1 000,00	1 000,00
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
11	K	039002000	Zrušení zařízení stavenišť	kompl.	1,000	7 000,00	7 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 6 500,00

12	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	3 500,00	3 500,00
13	K	043194000	Ostatní zkoušky	kompl.	1,000	1 500,00	1 500,00
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kompl.	1,000	1 500,00	1 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 2 000,00

15	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	kompl.	1,000	1 000,00	1 000,00
16	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	...	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt:

SO 101.1 - Silnice II/489 - rekonstrukce silniční obruby

KSO:

Místo: Lukov u Zlína

CC-CZ:

Datum: 29.09.2020

Zadavatel:

Obec Lukov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

IČ:

42340802

DIČ:

CZ42340802

Projektant:

M.Urbanová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

171 152,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 152,98	21,00%	35 942,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

207 095,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám
Objekt: SO 101.1 - Silnice II/489 - rekonstrukce silniční obruby

Místo: Lukov u Zlína

Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Obec Lukov

Projektant: M.Urbanová

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

171 152,98

HSV - Práce a dodávky HSV

171 152,98

1 - Zemní práce	12 139,65
11 - Přípravné a přidružené práce	25 734,03
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	9 756,88
5 - Komunikace pozemní	24 412,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	94 631,21
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	3 461,01
998 - Přesun hmot	1 017,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt:

SO 101.1 - Silnice II/489 - rekonstrukce silniční obruby

Místo: Lukov u Zlína

Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Obec Lukov

Projektant: M.Urbanová

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

171 152,98

D HSV Práce a dodávky HSV

171 152,98

D 1 Zemní práce 12 139,65

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	16,275	153,07	2 491,21
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,275	131,70	2 143,42
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	113,925	10,40	1 184,82
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	16,275	30,00	488,25
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	27,668	140,00	3 873,52
6	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	108,500	18,05	1 958,43

D 11 Přípravné a přidružené práce 25 734,03

7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	217,000	61,60	13 367,20
8	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	217,000	35,78	7 764,26
9	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	217,000	16,60	3 602,20
10	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	21,700	46,10	1 000,37

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 9 756,88

11	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	108,500	12,77	1 385,55
12	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	113,925	25,00	2 848,13
13	K	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	3,452	1 600,00	5 523,20

D 5 Komunikace pozemní 24 412,50

14	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	108,500	225,00	24 412,50
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 631,21

15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	261,000	276,88	72 265,68
16	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	239,540	85,00	20 360,90
17	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	25,375	79,00	2 004,63

D 99 Přesun hmot a manipulace se suti 3 461,01

18	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	22,677	22,80	517,04
19	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	45,354	5,70	258,52
20	K	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	17,903	150,00	2 685,45

D 998 Přesun hmot 1 017,70

21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	69,658	9,30	647,82
22	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m	t	69,658	5,31	369,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt:

SO 101.2 - Silnice II/489 - zastávkový záliv

KSO:

Místo: Lukov u Zlína

CC-CZ:

Datum: 29.09.2020

Zadavatel:

Obec Lukov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

IČ:

42340802

DIČ:

CZ42340802

Projektant:

M.Urbanová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

955 820,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	955 820,26	21,00%	200 722,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 156 542,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt:

SO 101.2 - Silnice II/489 - zastávkový záliv

Místo:

Lukov u Zlína

Datum:

29.09.2020

Zadavatel:

Obec Lukov

Projektant:

M.Urbanová

Uchazeč:

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

955 820,26

HSV - Práce a dodávky HSV

955 820,26

1 - Zemní práce	66 078,36
11 - Přípravné a přidružené práce	101 419,93
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	133 555,68
5 - Komunikace pozemní	486 759,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	80 088,77
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	43 723,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	43 237,04
998 - Přesun hmot	958,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt:

SO 101.2 - Silnice II/489 - zastávkový záliv

Místo:

Lukov u Zlína

Datum:

29.09.2020

Zadavatel:

Obec Lukov

Projektant:

M.Urbanová

Uchazeč:

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

955 820,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

955 820,26

D 1

Zemní práce

66 078,36

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	97,136	153,07	14 868,61
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	97,136	131,70	12 792,81
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	679,952	10,40	7 071,50
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	97,136	30,00	2 914,08
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	165,131	140,00	23 118,34
6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	294,350	18,05	5 313,02

D 11

Přípravné a přidružené práce

101 419,93

7	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	294,350	47,80	14 069,93
8	K	113154331	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	294,350	46,00	13 540,10
9	K	113154334	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	294,350	91,00	26 785,85
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	120,000	61,60	7 392,00
11	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	120,000	35,78	4 293,60
12	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	245,000	50,00	12 250,00
13	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	120,000	16,60	1 992,00
14	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	12,000	40,60	487,20
15	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	300,000	49,22	14 766,00
16	K	162506111	Vodorovné přemístění do 3000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	45,000	116,00	5 220,00
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	45,000	13,85	623,25

D 21

Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

133 555,68

18	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	294,350	12,77	3 758,85
19	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	309,068	25,00	7 726,70
20	K	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	9,366	1 600,00	14 985,60
21	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	588,700	181,90	107 084,53

D 5

Komunikace pozemní

486 759,24

22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	294,350	225,00	66 228,75
23	K	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm	m2	210,000	444,60	93 366,09
24	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	4,148	25 500,00	105 774,00
25	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	210,000	595,24	125 000,40
26	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	214,200	450,00	96 390,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

80 088,77

27	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	121,000	105,64	12 782,44
28	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	11,832	450,00	5 324,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	121,000	137,33	16 616,93
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	276,88	33 225,60
31	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	77,140	85,00	6 556,90
32	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	44,660	125,00	5 582,50

D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	43 723,00			
33	K	913121111	Pronájem, montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	44,000	111,10	4 888,40
34	K	913121112	Pronájem, montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	14,000	138,90	1 944,60
35	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	924,000	4,40	4 065,60
36	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	252,000	6,70	1 688,40
37	K	913221113	Pronájem, montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	2,000	166,70	333,40
38	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	90,000	27,80	2 502,00
39	K	913321111	Pronájem, montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	40,000	83,30	3 332,00
40	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	1 800,000	4,40	7 920,00
41	K	913411111	Pronájem, montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	2,000	444,40	888,80
42	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	90,000	66,70	6 003,00
43	K	913911113	Pronájem, montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	6,000	16,70	100,20
44	K	913911121	Pronájem, montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídící jednotku	kus	6,000	5,60	33,60
45	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	270,000	16,70	4 509,00
46	K	913911221	Příplatek k dočasnému plastovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	270,000	5,60	1 512,00
47	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	30,000	66,70	2 001,00
48	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	30,000	66,70	2 001,00

D 99			Přesun hmot a manipulace se suti	43 237,04			
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	150,119	22,80	3 422,71
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 401,904	5,70	13 690,85
51	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	90,248	65,00	5 866,12
52	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	180,496	4,20	758,08
53	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	150,119	120,00	18 014,28
54	K	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	9,900	150,00	1 485,00

D 998			Přesun hmot	958,24			
55	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	165,214	4,80	793,03
56	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	165,214	1,00	165,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt:

SO 102 - Napojení komunikace místní

KSO:

Místo: Lukov u Zlína

CC-CZ:

Datum: 29.09.2020

Zadavatel:

Obec Lukov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

IČ:

42340802

DIČ:

CZ42340802

Projektant:

M.Urbanová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

269 838,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 838,86	21,00%	56 666,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

326 505,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt: **SO 102 - Napojení komunikace místní**

Místo: Lukov u Zlína

Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Obec Lukov

Projektant: M.Urbanová

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

269 838,86

HSV - Práce a dodávky HSV

269 838,86

1 - Zemní práce	3 831,41
11 - Přípravné a přidružené práce	47 491,00
2 - Zakládání	2 896,48
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	2 473,06
5 - Komunikace pozemní	165 037,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 020,03
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	1 701,16
998 - Přesun hmot	388,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt:

SO 102 - Napojení komunikace místní

Místo:

Lukov u Zlína

Datum:

29.09.2020

Zadavatel:

Obec Lukov

Projektant:

M.Urbanová

Uchazeč:

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

269 838,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

269 838,86

D 1

Zemní práce

3 831,41

1	K	133151103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m ³	m ³	0,600	1 335,88	801,53
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	0,600	131,70	79,02
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	4,200	10,40	43,68
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m ³	m ³	75,600	30,00	2 268,00
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,020	140,00	142,80
6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m ²	27,500	18,05	496,38

D 11

Přípravné a přidružené práce

47 491,00

7	K	113154333	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m ² bez překážek v trase	m ²	225,000	168,89	38 000,25
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	55,000	61,60	3 388,00
9	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	25,000	35,78	894,50
10	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	66,000	50,00	3 300,00
11	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	220,00	880,00
12	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	55,000	16,60	913,00
13	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m ²	2,500	46,10	115,25

D 2

Zakládání

2 896,48

14	K	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m ³	0,600	2 943,05	1 765,83
15	K	275353102	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m ² hl 0,5 m	kus	5,000	226,13	1 130,65

D 21

Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

2 473,06

16	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m ²	27,500	12,77	351,18
17	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m ²	m ²	28,875	25,00	721,88
18	K	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m ³	0,875	1 600,00	1 400,00

D 5

Komunikace pozemní

165 037,50

19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	27,500	225,00	6 187,50
20	K	573211112	Posuk živичny spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²	m ²	450,000	17,00	7 650,00
21	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	225,000	300,00	67 500,00
22	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	225,000	350,00	78 750,00
23	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	66,000	75,00	4 950,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 020,03

24	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	400,00	1 200,00
25	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	277,80	277,80
26	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	5,000	1 450,00	7 250,00
27	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	55,000	105,64	5 810,20
28	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m ²	8,925	450,00	4 016,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	55,000	137,33	7 553,15
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	55,000	276,88	15 228,40
31	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	45,675	85,00	3 882,38
32	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	10,150	79,00	801,85
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí							1 701,16
33	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	29,838	22,80	680,31
34	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	59,676	5,70	340,15
35	K	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	4,538	150,00	680,70
D 998 Přesun hmot							388,22
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,572	9,30	247,12
37	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	26,572	5,31	141,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt:

SO 103.1 - Komunikace pěší - rekonstrukce komunikací pěších

KSO:

Místo: Lukov u Zlína

CC-CZ:

Datum: 29.09.2020

Zadavatel:

Obec Lukov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

IČ:

42340802

DIČ:

CZ42340802

Projektant:

M.Urbánová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 166 796,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 166 796,18	21,00%	245 027,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 411 823,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt:

SO 103.1 - Komunikace pěší - rekonstrukce komunikací pěších

Místo:

Lukov u Zlína

Datum:

29.09.2020

Zadavatel:

Obec Lukov

Projektant:

M.Urbanová

Uchazeč:

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 166 796,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 166 796,18

1 - Zemní práce	34 658,63
11 - Přípravné a přidružené práce	124 072,53
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	162 696,15
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	59 609,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	43 610,38
4 - Vodorovné konstrukce	1 268,52
5 - Komunikace pozemní	414 087,88
8 - Trubní vedení	4 950,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	205 606,04
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	39 724,10
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	73 650,63
998 - Přesun hmot	2 861,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt:

SO 103.1 - Komunikace pěší - rekonstrukce komunikací pěších

Místo: Lukov u Zlína

Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Obec Lukov

Projektant: M.Urbanová

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 166 796,18

D HSV Práce a dodávky HSV

1 166 796,18

D 1 Zemní práce

34 658,63

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	31,341	153,07	4 797,37
2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	3,960	411,62	1 630,02
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,000	80,39	160,78
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,301	131,70	4 385,74
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	233,107	10,40	2 424,31
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	35,301	30,00	1 059,03
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	56,612	140,00	7 925,68
8	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	2,000	22,96	45,92
9	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	677,550	18,05	12 229,78

D 11 Přípravné a přidružené práce

124 072,53

10	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	540,000	53,65	28 971,00
11	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	6,000	33,53	201,18
12	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,000	139,30	5 014,80
13	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,000	47,80	3 919,60
14	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	540,000	29,10	15 714,00
15	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	580,000	61,60	35 728,00
16	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků chodníkových	m	580,000	16,60	9 628,00
17	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	540,000	23,00	12 420,00
18	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	6,000	18,40	110,40
19	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	180,000	49,22	8 859,60
20	K	162506111	Vodorovné přemístění do 3000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	27,000	116,00	3 132,00
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,000	13,85	373,95

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

162 696,15

22	K	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	660,000	15,00	9 900,00
23	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	660,000	20,00	13 200,00
24	M	1036410R	zemina pro terénní úpravy - zemina vhodná k zúrodnění	t	185,130	297,09	55 000,27
25	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	660,000	22,00	14 520,00
26	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	25,740	135,00	3 474,90
27	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	660,000	18,00	11 880,00
28	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1:5	m2	660,000	2,00	1 320,00
29	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	660,000	3,00	1 980,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	660,000	2,00	1 320,00
31	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	660,000	2,63	1 735,80
32	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,020	8 500,00	170,00
33	M	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	21,780	31,00	675,18
34	K	1858031R1	Ošetření travníku posečením a shrabáním v rovině a svahu do 1:5, včetně odvozu a likvidace biomasy	m2	3 960,000	12,00	47 520,00
D 21			Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				59 609,43
35	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	677,550	12,77	8 652,31
36	M	69311201	geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2	m2	711,428	33,00	23 477,12
37	K	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	17,175	1 600,00	27 480,00
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				43 610,38
38	K	348272153	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	22,000	1 547,01	34 034,22
39	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	22,000	435,28	9 576,16
D 4			Vodorovné konstrukce				1 268,52
40	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,440	2 883,01	1 268,52
D 5			Komunikace pozemní				414 087,88
41	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	79,800	225,00	17 955,00
42	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	460,000	262,40	120 704,00
43	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	70,000	295,64	20 694,80
44	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	460,000	249,00	114 540,00
45	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	452,690	220,00	99 591,80
46	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	11,165	250,00	2 791,25
47	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	3,045	375,00	1 141,88
48	K	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	70,000	260,09	18 206,30
49	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	52,780	220,00	11 611,60
50	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	18,270	375,00	6 851,25
D 8			Trubní vedení				4 950,00
51	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	990,00	4 950,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				205 606,04
52	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	233,000	300,28	69 965,24
53	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	334,000	276,88	92 477,92
54	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	575,505	75,00	43 162,88
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				39 724,10
55	K	913121111	Pronájem, montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	20,000	111,10	2 222,00
56	K	913121112	Pronájem, montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	3,000	138,90	416,70
57	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	900,000	4,40	3 960,00
58	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	195,000	6,70	1 306,50
59	K	913321111	Pronájem, montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	37,000	83,30	3 082,10
60	K	913321115	Pronájem, montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	2,000	166,70	333,40
61	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	1 665,000	4,40	7 326,00
62	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	kus	90,000	1,70	153,00
63	K	913331115	Pronájem, montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítilny včetně akumulátoru	kus	4,000	16,70	66,80
64	K	913331215	Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	kus	180,000	1,70	306,00
65	K	913911113	Pronájem, montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	2,000	16,70	33,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	913911121	Pronájem, montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	2,000	5,60	11,20
67	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	90,000	16,70	1 503,00
68	K	913911221	Příplatek k dočasnému plastovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	90,000	5,60	504,00
69	K	915222111	Přechodné vodorovné dopravní značení samolepicí retroreflexní fólií s trvanlivostí do 2 měsíců	m	370,000	25,00	9 250,00
70	K	915222911	Odstranění přechodného vodorovného značení retroreflexní fólií	m	370,000	25,00	9 250,00

D 99 Přesun hmot a manipulace se suti 73 650,63

71	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	225,420	22,80	5 139,58
72	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 832,140	5,70	21 843,20
73	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	88,780	65,00	5 770,70
74	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	177,560	4,20	745,75
75	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	225,420	120,00	27 050,40
76	K	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	87,340	150,00	13 101,00

D 998 Přesun hmot 2 861,89

77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	493,429	4,80	2 368,46
78	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	493,429	1,00	493,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt:

SO 103.2 - Komunikace pěší - přístřešky autobusových zastávek

KSO:

Místo:

Lukov u Zlína

CC-CZ:

Datum:

29.09.2020

Zadavatel:

Obec Lukov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

IČ:

42340802

DIČ:

CZ42340802

Projektant:

M.Urbanová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

238 001,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	238 001,68	21,00%	49 980,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

287 982,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt: SO 103.2 - Komunikace pěší - přístřešky autobusových zastávek

Místo: Lukov u Zlína

Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Obec Lukov

Projektant: M.Urbanová

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

238 001,68

HSV - Práce a dodávky HSV

238 001,68

11 - Přípravné a přidružené práce

23 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

215 000,00

998 - Přesun hmot

1,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lukov, silnice II/489 - rekonstrukce autobusových zastávek K Lúčkám

Objekt:

SO 103.2 - Komunikace pěší - přístřešky autobusových zastávek

Místo: Lukov u Zlína

Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Obec Lukov

Projektant: M.Urbanová

Uchazeč: KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 760 01, Zlín

Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

238 001,68

D HSV Práce a dodávky HSV 238 001,68

D 11 Přípravné a přidružené práce 23 000,00

1	K	9360010R1	Demontáž zastávkového přístřešku	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	1,000	3 000,00	3 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 215 000,00

3	K	93600101R	Dodávka, doprava a montáž (vč.základů)zast. přístřešku rozměrů 2820/1700/2585 s lavičkou, zadní a boční stěna sklo, střecha kalené sklo-kompletní	kus	2,000	107 500,00	215 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------

D 998 Přesun hmot 1,68

4	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,290	4,80	1,39
5	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,290	1,00	0,29