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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek je rovinaty, na zapadni strané je mirné svazity.

V souCasné dobé se zde nachazi asfaltova plocha s vyznacenim pro volejbal, draha pro skok
daleky a béh na 60 m s umélym povrchem, dale pfijezdova komunikace k objektu té&locvicny
s parkovaci plochou a pfistupovy chodnik k ostatnim objektim Skoly. Je zde nové vybudovana
kopana studna, val pro sankovani v zimnim obdobi, a dale zatravnéna plocha (draha pro pozarni
sport).

Stavajici asfaltova plocha pro volejbal je oplocena a ze dvou stran ohrani¢ena vzrostlym Zivym
plotem. Pozemek je ¢aste€né oplocen v mistech sousedicich se zahradami RD a vodniho toku,
smérem od Skolnich objektl je volné pfistupny

b) vyéet a zavéry provedenych prazkuml a rozbori (geologicky priizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Hydrogeologicky pruzkum, geologicky prizkum, radonovy prizkum vzhledem k charakteru
stavebnich uprav se nedoklada.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
Objekt lezi v zaplavovém Uzemi feky OlSavy, PPO dané oblasti je feSeno stavajicimi opatienim
Mésta Kunovice viz. mapa protipovodnhovych opatfeni.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.
Objekt se nachazi v zéné zaplavového tuzemi Q100

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Stavba nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Stavba svou upravou neméni vliv na
odtokové poméry v uzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
V ramci stavby bude odstranéna stavajici asfaltova plocha (150mm), zivy plot a stavajici
oploceni.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkd uréenych k

pInéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Nejsou zadné pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
urCenych k pInéni funkce lesa

UH IPON,s.r.o0.,Pod Valy 314,Kunovice 686 04, 608 88 99 36, 723 541 439,572 55 78 91,fax 572 55 15 99,uhipon@seznam.cz



ZS Kunovice
Dokumentace pro stavebni povoleni, zpracovana v rozsahu
a podrobnostech dokumentace pro provadéni stavby

h) tzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Pfistup na hfisté je zajistén mostem pfes mlynsky nahon z ul. Na rybniku a nové navrzenym
pristupovym chodnikem z ul. Na Zelnic¢kach.

Stavajici parkovisti v arealu bude slouzit pouze v dobé konani hasi¢skych zavodu, v dané oblasti
nedojde k navySeni dopravy.

i) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Netfeba specifikovat.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Tento projekt feSi dpravu celé lokality pro sportovni potfeby Sirsi vefejnosti.

Aredl je roz€lenén na nékolik ploch, které by mély umoznit bezkonfliktni vyuzivani vSemi
vékovymi a zajmovymi kategoriemi.

Zakladnim nosnym prvkem ,sportovniho miniarealu® je oval na 200 m, kde ve vnitfnim prostoru je
umisténo hristé na volejbal, basketbal, hazenou, skok daleky, skok vysoky a hod kouli. Tato ¢ast
bude slouzit pouze potfebam zakl zakladni Skoly.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus- tzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Uprava plochy v blizkosti 8koly je v souladu s tzemnim planem.
Areal je roz€lenén na nékolik ploch, které by mély umoznit bezkonfliktni vyuzivani vSemi
vékovymi a zajmovymi kategoriemi.
Zakladnim nosnym prvkem ,sportovniho miniarealu® je oval na 200 m, ktery je umistén na

zapadni strané upravovaného pozemku. Prostor na vychod od ovalu je vyuzivan pro pozarni
sport. Na jizni ¢asti pozemku je vytvoren val, ktery slouzi v zimnim obdobi pro sarnkovani.

b) architektonické reSeni — kompozice stavebniho feseni, materialové a barevné reseni

SO 02 Atleticky oval dl. 200 m

Zakladnim nosnym prvkem ,sportovniho miniarealu® je oval na 200 m, ktery se sklada ze ffi
béZeckych drah Sife 1,27 m a bézecké drahy délky 79,85m. Plocha bézeckych drah je 930 m2.
Vnitfni prostor ovalu je vyuzit pro rizné sportovni hfisté.

Povrch sportovniho arealu je navrzen:

Sportovni povrch tartan 13 mm
Koberec asfaltovy drenazni jemny 40 mm
Koberec asfaltovy drenazni hruby 50 mm
Drcené kamenivo 8-32 zakaleni 40 mm
Drcené kamenivo 32-63 190 mm
Stérkopisek 60 mm

Geomfiz dvouosa (pro stabilizaci podlozi)
Geotextilie PP (pro stabilizaci podloZzi)
Hutnénd plan oddrenazovany
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Uvnitf ovalu (plocha 2054,16 m2) se nachazi:

Hristé na volejbal - rozméru 18,0 m x 9,00 m

Hristé na basketbal 2 x — rozméru 30,00 m x 18,00 m

Hristé pro hazenou - rozméru 44,00 x 22,00 m

Doskocisté pro skok daleky — rozméru 9 m x 3,85 m, plochy 34,84 m2, bude vysypano piskem
a bude ohrani¢eno pryZovymi obrubniky ulozenymi do beton. loze z betonu C 12/15.

Hod kouli - prostor uréeny pro hod kouli je zatravnén — plocha 448,08 m2. Vrhaésky kruh
ocelové konstrukce prim. 2135 mm/50 mm, uréen k zabudovani do betonové patky + instalace
zarazeciho bfevna, vySec pro dopad koule nebude obroubena.

BéZecké drahy jsou oddéleny od zatravnéné plochy pryZovym obrubnikem 1000x250x50mm
Cervené barvy, uloZen do betonového loze C 12/15.

Vnitfni plocha ovalu a béZecka draha je oddélena liniovym odvodiovacim Zlabem DN 100 do
kterého je vyspadovana plocha bézecké drahy a vnitini plocha ovalu. DeStové vody jsou svedeny
do kanaliza¢niho fadu.

Pozadované technické parametry souvrstvi propustnych povrch

Pro realizaci povrch( jsou technické pozadavky pro navrh a realizaci specifikovany v DIN 18035-
6 SPORTOVISTE. Je nutno dodrzet pozadované ochranné funkéni vlastnosti sportovniho
povrchu, které slouzi k odlehéeni pohybového aparatu sportovce pfi sportu a ke snizeni
nebezpedi poranéni pfi padu

Nutno dodrzet soulad s CSN EN 14 877 POVRCHY PRO SPORTOVISTE - SYNTETICKE
POVRCHY PRO VENKOVNi SPORTOVNI ZARIZENI (spInéni parametrd min. pro ABSORPCI
NARAZU, VERTIKALNi DEFORMACI, ODOLNOST PROTI  UKLOUZNUTI A
VODOPROPUSTNOST). Pro dodrzeni souladu s CSN EN 14877 je tfeba, aby zhotovitel doloZil
osveédceni nebo jiny vhodny doklad. o spinéni pozadovanych technickych parametrd pouzitého
souvrstvi propustnych povrchii dlie CSN EN 14 887 vydané akreditovanou zku$ebnou. Souvrstvi
umeélych vodopropustnych povrchid musi splfiovat technické parametry IAAF.

Absorpce narazu — absorpce narazu pro atletiku 25-50%

Vertikalni deformace —pro atletiku max 3mm

Odolnost proti uklouznuti — dle ¢l.4.2 pozadovana hodnota 55-110 méfena zkusebni metodou
dle 13036-4

Vodopropustnost — dle ¢l.5.2 pozadavek na rychlost vsakovani souvrstvi propustnych povrchi
min.150mm/h

B.2.3 Celkové a provozni feseni, technologie vyroby
Jedna se o areal pro sportovni potfeby SirSi vefejnosti.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Bezbariérovy vstup feSen standartnim zplsobem.
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Bezpecnost pfi uzivani stavby
Projektova dokumentace je navrzena na zakladé technickych pozadavkl na vystavbu a splfiuje
tedy pozadavky pro bezpe¢né uzivani stavby.

Zakladni charakteristiky objektu
a) stavebni feseni

Stavebné jsou objekty feSeny tak, aby tvarem, skladbou a umisténim odpovidaly
pozadavkim investora a byly za¢lenény do prostoru tak, aby byly v souladu s vyuzitim uzemi.

a) konstrukéni a materialové reseni
Atleticky oval dl. 200 m

Zakladnim nosnym prvkem ,sportovniho miniarealu” je oval na 200 m, ktery se sklada ze tfi
bézeckych drah Sife 1,27 m, vnitfni prostor ovalu je vyuzit pro rlizné sportovni hristé.
Povrch arealu navrZzen v nasledujici skladbé:

Sportovni povrch tartan 13 mm
Koberec asfaltovy drenazni jemny 40 mm
Koberec asfaltovy drenazni hruby 50 mm
Drcené kamenivo 8-32 zakaleni 40 mm
Drcené kamenivo 32-63 190 mm
Stérkopisek 60 mm

Geomfiz dvouosa (pro stabilizaci podlozi)
Geotextilie PP (pro stabilizaci podlozi)
hutnéna plan oddrenazovany

c)mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, Ze zatizeni na ni plsobici v prub&hu vystavby a uzivani nema za
nasledek :- zficeni stavby nebo jeji Casti

- vetsi stupen nepfipustného pretvoreni

- poskozeni jinych €asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného

vybaveni v dusledku vétsiho pretvofeni nosné konstrukce

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni - neobsahuje
b) vycet technickych a technologickych zafizeni — nefesi se

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany

V samostatné pfiloze

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni — se nedoklada -
b) energeticka narocnost stavby zazemi arealu se nefesi

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energie - se nefeSi
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Ochrana proti hluku:
Reené Uzemi se nachazi v okrajové &asti mésta. Rozsah a druh stavby nevyzaduje zadné
specialni feSeni z hlediska ochrany proti hluku. Nejblizsi stavby RD se nachazi ve vzdalenosti
cca 100 — 150 m od objektu, a jsou odvraceny od dané lokality.
V bufetu se budou podavat nealko napoje v lahvich, teplé napoje — &aj, kava, sladkosti a slané
balené pecivo, nebudou se prodavat alkoholické napoje a cigarety.
PFi provozu bude vznikat bézny komunalni odpad, ktery se bude likvidovat v ramci odpadového
hospodafrstvi mésta.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Obijekt je chranén pfed negativnimi u€inky vnéjsiho prostfedi a to pfedevsim z hlediska:
a) ochrany pfed pronikanim radonu z podloZi — se nedoklada
b) ochrany pfed bludnymi proudy - se nedoklada

c¢) ochrany pfed technickou seizmicitou — se nedoklada
d) ochrany pfed hlukem — vhodné zvoleni materialu obvodovych konstrukci
e) protipovodfiovych opatfeni — se neprovadi

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojeni mista technické infrastruktury
b) pfipojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky

DeStova kanalizace bude svedena do stavajici podzemni jimky na vodu. Potrubi PE DN 150,
délka cca 14 m.

Pfipojka NN bude provedena podzemnim kabelem cyky 4x16 zrozvadéCe umisténého na
objektu télocviény délky cca 4,0 m.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni — stavebni Upravy sportovisté nevyzadaji Upravu pFistupovych
komunikaci, budou pIné vyuzivany stavajici mistni komunikace. Objekt bude napojen
zpevnénymi plochami, chodniky a sjezdem na mistni komunikaci. Stavajici parkovisti v arealu
bude slouzit pouze v dobé& konani hasiCskych zavodl, dalsi parkovani je zajisténo v ul. Na
rybniku.

b)napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu - Pfistup do aredlu je zajistén mostem pres
mlynsky nahon z ul. Na rybniku a déle z ulice U Palenice.

c) doprava v klidu — pozemek je pFistupny z obsluzné komunikace poz. par €. 332/1,
napojeni je stavajici, v dané oblasti nedojde k navySeni dopravy.

d) pési a cyklistické stezky — nejsou stavbou dotceny

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy — po provedeni stavby bude provedeno urovnani a vytvarovani terénu a dale
vSechny volné plochy budou zatravnény.
b) pozité vegetatni prvky - nejsou pouzité zadné vegetacni prvky
c) biotechnicka opatieni -nejsou pouzita zadna biotechnicka opatfeni
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B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv stavby na zivotni prostredi ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda)
prachem, ktery nelze vyloucit v pribéhu stavby. Navrhovana stavba nema negativni dopad na
Zivotni prostfedi v jeho okoli. Po ukonceni stavebni €innosti bude okoli uvedeno do pavodniho
stavu.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana
rostlin a zivo€ichul), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu. Realizace bude Setrna k zeleni. Provozem stavby
nebude vznikat nebezpelny odpad.

¢) Vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
-netfeba posuzovat vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanovisky EIA
-nebylo vedeno zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

-nejsou navrhovana nova ochranna a bezpecCnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavkl z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva — stavba svym
charakterem a situovanim neodporuji zakladnim pozadavkim z hlediska ochrany a bydleni
obyvatel.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieba a spotieba rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
pro stavbu neni nutné budovat samostatné pfipojky médii, bude vyuzivan stavajici rozvod vody a
elektrické energie.
Splaskova kanalizace bude napojena na stavajici kanalizaci aredlu v prostoru plochy pro fitness.
Destova kanalizace bude svedena do stavajici podzemni jimky na vodu a vyuZita na zavlazovani
zelené aredlu.
Pfipojka NN bude provedena podzemnim kabelem zrozvadéCe umisténého na objektu
télocviény.

b)odvodnéni stavenisté — stavenisté nebude FeSeno samostatnym odvodnénim.

c)napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu - Bude provedeno
z mistni ucelové komunikace poz. par. & 446/1 nové zbudovanym doCasnym vjezdem na
stavenisté a panelovou cestou pro pfistup techniky na stavenisté.

Skladba pfijezdové panelove plochy pro stavenisté: PANEL 1ZD 10/10 tl. 215 mm
STERK FRAKCE 4-8 mm 50 mm
STERK FRAKCE 8-16 mm 100 mm

Pfed polozenim vozovky provést skryvku ornice, Stérkovy podsyp hutnit minimalné na 1d=0,9;
Edef=100Mpa. Minimalni unosnost pudy pod Stérkovym podsypem Rdt=150Kpa, Maximalni
normovy kolovy tlak na stojnou plochu kola 0,2x0,5 m V1nm = 50 kN
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d)vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — stavba je bez negativniho vlivu na okolni
stavby a pozemky.

e)ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin —

bez pozadavku na demolice nebo kaceni dfevin. Stavba nebude naruSovat okolni Zivotni
prostfedi. Odpady vzniklé pfi stavbé budou tfidény a dle druhu likvidovany nebo skladovany firmou
k tomu opravnénou. Odpady budou mit charakter komunalni. Pro skladovani stavebniho materialu
bude vyuzivan vlastni pozemek.

f)maximalni zabory pro stavenisté (doCasné/tvrdé) - bez pozadavku na zabor, stavenisté bude jen
v ramci pozemku stavebnika.

g)Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace - bilance
z hlediska celkové produkovaného mnozstvi druhti odpadu:

PFi realizaci stavby vzniknou nasledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s kategorizaci a katalogem odpadt
vyhlaSenym Ministerstvem Zivotniho prostfedi ze zak.¢. 381/2001, pfedanim opravnéné osobé. Veskery odpad bude
nabizen k vyuziti firmam, které se likvidaci odpadu zabyvaji (napf. TRANSEKO, RUMPOLD,
KOVOSTEEL,METALSROT, Sbé&rné suroviny). V provoznim Fadu objektu bude pfesné specifikovano a upfesnéno
nakladani s odpady. Doklady o ekologické likvidaci stavebnich odpadU investice budou pfedloZeny pfi kolaudaci stavby.

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton
7 01 02 Cihly
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Dfevo
17 02 02 Sklo
17 01 03 Plasty
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)
17 04 10* Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 Zemina (v€etné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena hlusina
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
17 08 Stavebni material na bazi sadry
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03

Pokud dojde k uniku ropnych latek u malé nepropustné plochy provést dekontaminaci vapexem.

Velka plocha kontaminované zeminy musi byt vytéZena a uloZzena do kontejneru. Odpady nasledné po vytfidéni budou
odevzdavany opravnéné osobé (z.€.185/2001 Sb.). Skladovani nebezpecnych odpadu bude probihat podle vyhl.
383/2001Sbh. Bude vedena pribézna evidence odpadui. Pokud dojde k Uniku ropnych latek u malé nepropustné plochy
provést dekontaminaci vapexem. Velka plocha kontaminované zeminy musi byt vytéZena a uloZena do kontejneru.

h)bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin - stavba nevyzada pfisun
novych zemin, ornice se na stavenisti nevyskytuje. VytéZzena zemina a hluSina bude ukladana
v souladu se zakonem o odpadech.

i)ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé — stavebnik je povinen pfi stavbé dbat na ochranu
nenachazi zadné stromy vyzadujici ochranu v prabéhu stavby.
j)Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpisu — stavebnik zajisti

plnéni povinnosti ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb., kterym jsou upraveny dalSi poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

k)upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb — projekt splfiuje poZzadavky
pfistupu osobam ZTP do arealu a objektu zazemi.
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l)zasady pro dopravni inZenyrska opatreni - stavba si nevyZzaduje dopravné inzenyrské
opatreni.

m)stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti u€inkim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.) — stavebni prace budou
provadény mimo provoz arealu.

n)postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy — stavba nebude délena na etapy
dil¢i dokonceni 2021.

1) Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Eervna 1992 o minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na do¢asnych nebo
prechodnych stavenistich (osméa samostatna smérnice ve smyslu €l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS).

2) Zakon €. 61/1988 Sb., o hornické €innosti, vybusninach a o statni banské sprave, ve znéni zakona €. 425/1990 Sb., zakona ¢&.
542/1991 Sb., zakona €. 169/1993 Sb., zakona ¢. 128/1999 Sb., zakona €. 71/2000 Sb., zakona €. 124/2000 Sb., zakona ¢. 315/2001
Sb., zakona €. 206/2002 Sb., zakona €. 320/2002 Sb., zakona ¢. 226/2003 Sb., zakona €. 227/2003 Sb., zakona €. 3/2005 Sb. a zakona
€. 386/2005 Sb.

3) Nafizeni vliady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi.

4) Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

5) Nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €.
523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.

6) Narizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni,
pfistroji a naradi.

7) Stavebni zakon.

8) §2 odst. 1 pism. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebniho zakona.

9) § 128 a 130 stavebniho zakona.

10) Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec¢nosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach.

11) § 3 odst. 4 stavebniho zakona.

12) Zakon €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona ¢. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (zivnostensky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaska ¢. 108/1997 Sb., kterou se provadi zakon €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a
dopInéni zakona €. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

13) Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky.

14) § 108 zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace.

Vypracoval: Marek Fiala
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