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Uvodni udaje

ZS Kunovice
Dokumentace pro stavebni povoleni, zpracovana v rozsahu
a podrobnostech dokumentace pro provadéni stavby

IdentifikaCni udaje o Zadateli a zpracovateli dokumentace, oznaceni stavby a pozemku.

Zadatel/stavebnik:

Adresa:

Zpracovatel dokumentace:
Adresa:

Kontaktni osoba:

E-mail:
Tel.:

Nazev stavby:

Rozsah dokumentace:

Ugel stavby:

Misto stavby:

Mésto Kunovice

nam. Svobody 361
Kunovice 686 04

UHIPON s.r.0.

Pod Valy 314

686 04 Kunovice

Ing. Marek Fiala, autorizace
CKAIT 1005536

kancelaf: areal nemocnice

J. E. Purkyné 365, budova €. 14
Uh. Hradiste, tel 572 557 891

uhipon@seznam.cz
608 88 99 36

REKONSTRUKCE SPORTOVNIHO
AREALU Z8 U PALENICE, KUNOVICE

Dokumentace pro stavebni
povoleni, zpracovana v rozsahu a
podrobnostech dokumentace pro
provadéni stavby, dle vyhlasky €.
499/2006 Sb. a vyhlasky ¢.
169/2016 Sb.

volnoCasové aktivity
pozemek p.¢. 181/3,181/2,181/13

k. U. Kunovice u Uherského Hradisté
U Palenice 1620, Kunovice, 686 04
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni
Uprava plochy v blizkosti §koly je v souladu s tzemnim planem.
Areal je roz€lenén na nékolik ploch, které by mély umoznit bezkonfliktni vyuzivani vSemi
vékovymi a zajmovymi kategoriemi.
Zakladnim nosnym prvkem ,sportovniho miniarealu” je oval na 200 m, ktery je umistén na
zapadni strané upravovaného pozemku. Prostor na vychod od ovalu je vyuzZivan pro pozarni
sport. Na jizni ¢asti pozemku je vytvoren val, ktery slouzi v zimnim obdobi pro sankovani.

Konstrukéni a materialové reSeni
Je popsano v bodé B.2.2 pismeno b)

Vykopy
Zemni prace (vykop pro patky) budou provadény v soudrzné zeminé pfedpokladané tfidy
téZitelnosti 3. (Zatfidéni dle CSN 73 30 50 zemni prace). Vykopy budou provadény strojné,
popfip. rucné. Projektova dokumentace predpoklada betonaz provadénou pfimo do vykopu.
Vykopové prace budou provadény do urovné nezamrzajici hloubky, vzdy do rostlého terénu.

Zakladové konstrukce

Opérna sténa u ovalu je navrzena tl. 400 mm, beton C16/20, vyztuz 2 x sit KARI, patky pod
sloupky 400/400, beton C16/20. Zakladova spara betonovych konstrukci je navrzena do
nezamrzajici hloubky cca 0,9 m pod upravenym terénem. Betonaz bude provedena pfimo do
vykopu. Zakladova spara v misté sousedici se stavajicim objektem télocviény bude az na uroven
zakladoveé spary télocvicny, pfesné urCeni na misté samém pfi zapoceti vykopovych praci.

Nasypy, zasypy a podsypy
Nasypy pod oval budou hutnény. Pfed provedenim zakryti bude unosnost prokazana zatézovaci
zkouskou.

D.1.2 Stavebné konstrukéni reseni

a) Technické reseni
Stavebni objekt byl v ramci feSené projektové dokumentace navrhovan na veSkeré
predpokladané budouci zatizeni po dobu Zivotnosti stavby zadané investorem a ostatni zatizeni
dle soucasnych norem a pfedpisu — tj. klimatické, uzitné apod.
Stavba je navrZzena tak, Ze zatiZeni na ni puUsobici v prub&hu vystavby a uzZivani nema za
nasledek :
a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,
b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,
c) poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v
disledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce,
d) poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny pavodni pFiciné.
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ZS Kunovice
Dokumentace pro stavebni povoleni, zpracovana v rozsahu
a podrobnostech dokumentace pro provadéni stavby
b) Vykresova ¢ast
Jedna se o PD pro stavebni povoleni, zpracovanou v rozsahu a podrobnostech
dokumentace pro provadéni stavby a vybér zhotovitele dle vyhl. & 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v plathém znéni. Vykresova Cast v samostatné
priloze.

c) Statické posouzeni
Statické posouzeni v samostatné pfiloze

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci
V prubéhu realizace budou provadény kontroly spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich
budouciho vyuZiti. V projektové dokumentaci jsou pouzity standardni stavebni materidly, kde
jednotlivé stavebni a technologické postupy jsou stanoveny vyrobcem. Bézné standardni
stavebni prace, technologie, postupy, stanoveni kvality, jakosti, kontroly jsou popsany v CSN a
normach s tim souvisejici.

D.1.3 Pozarné bezpecénostni reSeni
V samostatné priloze.

D.1.4 Technika prostiedi staveb
Zdravotné technicka instalace — nereSi se

Vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni — neresi se

Elektroinstalace/bleskosvod — stavba je napojena kabelem z el. rozvadéCe umisténého na objektu
télocviény.

Akustika/hluk,vibrace — Hluk z bézného provozu stavby bude tlumen hmotovym provedenim pfi
pouziti standardnich stavebnich materialu. V objektu neni umistén zdroj vibrace a ani se
nepredpoklada Cinnost pfi provozu stavby, ktera by byla zdrojem vibraci.

Osvétleni/oslunéni — Umélé osvétleni navrzeno ze sloupl, napojeno ze stavajiciho rozvadéce.
Dodavatel elektroinstalace pfedloZzi revizni zpravy.

D.2 Dokumentace technick\’/ch a technologickych zarizeni
D.2.1 PRIPOJKA VODOVODU
Se neprovadi

D.2.2 PRIPOJKA KANALIZACE
Se neprovadi

D.2.3 PLYNOVODNI PRIPOJKA
Se neprovadi

D.2.4 NN PRIPOJKA
Se neprovadi

D.2.5 SJEZD OBJEKTU
Stavajici

Vypracoval: Marek Fiala
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