

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

k veřejné zakázce s názvem

„Rekonstrukce budovy Komenského 211, Bučovice“

zadávané v otevřeném řízení v souladu s ustanovením §3 písm. b) a §56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Typ veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení dle §56 zákona
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2021-007878
Datum zahájení zadávacího řízení:	3. 3. 2021
Datum zveřejnění zadávacího řízení:	4. 3. 2021
Zadavatel	
Název:	město Bučovice
Sídlo:	Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
IČ:	00291676
Zastoupený:	PhDr. Jiří Horák, Ph.D., starosta
Profil zadavatele:	https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00291676
Elektronický nástroj:	https://www.kdv.cz/prehled_zakazek.php
Osoba zastupující zadavatele v souladu s ust. § 43 zákona	
Název:	PIONS s. r. o.
Sídlo:	Brno, Drobného 306/34, PSČ 602 00
IČ:	292 50 331
Zastoupený:	Mgr. Marek Sklenář, jednatel
Kontaktní osoba:	JUDr. Michal Skoumal
Telefon:	+420 775 967 530
E-mail:	skoumal@pions.cz

Zadavatel tímto vysvětluje, mění a doplňuje v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona zadávací dokumentaci.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 18. 3. 2021

- 1) Prosíme o bližší specifikaci vnitřních dveří (HPL, CPL)? Standardní dřevodekor?
- 2) Je na tuto stavbu již vydáno stavební povolení? Pokud ano, prosíme o uveřejnění.
- 3) Jak máme tuto položku ohodnotit, když není uveden počet terčů? Prosím o zadání množství, aby cena byla porovnatelná.

Sádrové terče v místech trhlin ve spojovacím krčku (umístění a přesný počet terčů určí statik), sledování po dobu 6 měsíců	kpl	1,00000
--	-----	---------

- 4) U oddílu 775 Podlahy vlysové chybí přesun hmot. Prosíme o doplnění.
- 5) Prosíme o uvedení počtu kusů a velikosti průrazu u těchto v položek v rozpočtu Silnoproudu:

4606800KPL	Průrazy zdívem	kpl	1,00000
2100209KPL	Protipožární ucpávky	kpl	1,00000

Odpověď

1/ Zadavatel sděluje, že bližší specifikace vnitřních dveří je uvedena ve výpisu výrobků PSV (č.v. 503).

2/ Stavební povolení je již vydáno. Stavební povolení uveřejňuje zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

3/ Množství sádrových terčů bylo upřesněno ve VV na 10 ks. V souvislosti s tímto uveřejňuje zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení upravený Soupis stavebních prací a dodávek vč. výkazu výměr. Účastníci nechtě použijí tento Soupis stavebních prací a dodávek.

4/ Přesun hmot nechybí, jelikož se jedná o demontáž.

5/ Zadavatel ve výkazu výměr upřesňuje množství na kusy.

Zadavatel s ohledem na požadavek poskytovatele dotace provedl i další změny v Soupisu stavebních prací a dodávek. S ohledem na tuto skutečnost uveřejňuje zadavatel opravený Soupis prací a dodávek, viz odpověď výše. Účastníci nechtě použijí tento výkaz výměr.

Vzhledem ke skutečnosti, že povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, aby zadavatel s ohledem na ust. § 99 zákona současně přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel tedy tímto **mění lhůtu pro podání nabídek, a to do 26. 4. 2021, 10:00 hodin.**

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele zde: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00291676>

Přílohy:

- č. 1 – Stavební povolení
- č. 2 – Upravený Soupis stavebních prací a dodávek vč. výkazu výměr

V Brně dne 23. 3. 2021

město Bučovice
v zastoupení
PIONS s. r. o.