

#### POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE SÍTÍ O JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ, VYZNAČENÍ A DOZOR NAD NIMI.  
SKUTEČNÉ ROZMĚRY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU PŘESNĚ STANOVENY V DALŠÍCH STUPNÍCH PD NA ZÁKLADĚ PODROBNĚHO STATICKÉHO VÝPOČTU.

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH!



#### LEGENDA

- 1 ADSORPČNÍ KOLONA
- 2 MEMBRÁNOVÉ MODULY
- 3 ROZVODY, REGULACE, ČIDLA
- 4 PLYNOVÁ ANALÝZA
- 5 ROZVADĚČ ELEKTRO + MaR
- 6 ODORIZACE

#### LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON (PREFABRIKÁT)
- PROSTÝ BETON C12/15
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ + ŽELEZOBETON C15/20
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA

1	13.3.2020	Zpevněné plochy	změna	Ing. L. Likař	provedl
p.č.	datum				podpis investora

 				číslo paré			
vypracoval		ved. zakázky		zodp. projektant		schválil	
Ing. P. Fůrst		G. Smetanová		Ing. L. Likař		G. Smetanová	
kraj		Olomoucký kraj		okres		Prostějov	
obec		Vrahovice					
stavebník		Zemědělské družstvo Vrahovice					
akce		ČIŠTĚNÍ BIOPLYNU A PLNÍČÍ STANICE BIOCNG VRAHOVICE					
SO, PS		SO 01 ZAŘÍZENÍ PRO ČIŠTĚNÍ BIOPLYNU					
obsah		PŮDORYS, ŘEZY					
		stupeň		DSP			
		datum		8/2019			
		formát		A2			
		zak. číslo		OZE2018627			
		měřítko		1:50			
		číslo výkresu		D.1.1 - 01			
Tento výkres je duševním vlastnictvím Farmtec a.s. a bez jeho souhlasu nesmí být kopírován, nebo zpřístupněn třetí osobě!							