

Vážený pan ředitel  
Vlastislav Kalus  
Land – Product a.s.  
Božice 385  
671 64 Božice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

VE ZNOJMĚ

č. j. JMM/142/2019

Mgr. David Rožnovský, Ph.D.

17. 6. 2019

**Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum na stavbě Mokřad „U Dvora“ Božice  
na parcele č. 7723; 7724 a 7743 v k.ú. Božice**

Vážený pane řediteli,

na základě Vašeho oznámení jsme vypracovali kalkulaci nákladů na záchranný archeologický výzkum. Vzhledem k tomu, že nelze stanovit rozsah a závažnost archeologických situací je rozpočet vypracován pouze na I. etapu, tzn. **"odborný dohled prováděný při zemních pracích souvisejících s realizací díla"**. Rozpočet I. etapy (viz níže) byl vytvořen na základě Vámi dodaných podkladů.

V případě pozitivních archeologických nálezů (II. etapa) se cena vypočítává dle rozsahu a délky záchranného archeologického výzkumu a dle počtu pracovníků (hodinová sazba - VŠ pracovník **400,- Kč/hod**, SŠ pracovník **250,- Kč/hod**, odborný dělník **200,- Kč/hod**, dělník **150,- Kč/hod**). Cena III. etapy (laboratorní zpracování a tvorba NZ – v případě realizování II. etapy) tvoří 40% z částky účtované za II. etapu. Tyto podmínky máme blíže specifikované ve smlouvě o dílo, kde stojí, že při zjištěném pozitivním nálezu na lokalitě bude investorovi dopředu poskytnut rozpočet archeologických prací.



Ing. Vladimíra Durajková  
ředitelka

Jihomoravské muzeum ve Znojme,  
příspěvková organizace

**Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum na stavbě Mokřad „U Dvora“ Božice  
na parcele č. 7723; 7724 a 7743 v k.ú. Božice**

**I. etapa** – dohled při zemních pracích včetně archeologického povrchového  
průzkumu a negativní závěrečné zprávy (pokud se jedná o negativní akci)

**Cena za I. etapu**

**30 000,- Kč**

**Cena II. a III. etapy** - nelze momentálně stanovit



Zpracoval:

Mgr. David Rožnovský, Ph.D.

Archeolog

Jihomoravské muzeum ve Znojme,  
příspěvková organizace