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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Predkladana projektova dokumentace fesi vybudovani splaskové kanalizace a COV na
Uzemi celé obce Zele¢. Na zakladé studie odkanalizovani obce ze srpna 2019 bylo
rozhodnuto vybudovat v obci novou splaskovou kanalizaci ukonCenou mechanicko-
bilologickou €istirnou odpadnich vod.

V obci Zele¢ byla vletech 1940 — 1941 vybudovana de$tova kanalizace je vybudovana
desStova kanalizace od r. 1941, trouby betonové DN 300 — DN 1300. V letech 2003 a 2014
byly dobudovany dalsi dil¢i useky kanalizace z PVC potrubi o profilu DN 250 — DN 300.

Do stavajici kanaliza¢ni sité jsou napojeny:

srazkoveé vody ze stfech objektu

srazkove vody ze zpevnénych ploch a komunikaci pfes uli¢ni vpusti
srazkové vody z extravilanu svedené pres lapace splavenin (LS)
drenazni vody z melioraci vyusténé do LS1

prepad z rybnika svedeny do $achty S31 na stoce |

Do kanalizace jsou kromé vySe uvedenych vod napojeny prepady ze septikii. Cast
obyvatelstva ma jimky na vyvazeni.

Kanalizaéni sit je jedinou vyusti napojena do Zeleéského potoka (IDVT 10204589), ktery je
ve spravé Povodi Moravy s.p. a ktery je dale u Viceméfic pravostrannym pfitokem vodniho
toku Brodecka (IDVT 10100136).

Stavajici deStova kanalizace je defacto provozovana jako kanalizace jednotna a to na
zakladé vyjimky vodopravniho ufadu Prostéjov.

Charakteristika uzemi

Prvni zminka o obci je datovana rokem 1131. Obec se rozprostirad na plose 805 ha, poloZené
v nadmorské vysce okolo 241 m, jizné od Prostéjova, od kterého je vzdalena cca 14 km.
Obec se svymi 559 (rok 2019) obyvateli ma pomérné malou ob&anskou vybavenost, nachazi
se zde matefska Skolka, nakupni stfedisko, pohostinstvi a kulturni a sportovni zafizeni. V
obci je evidovano okolo 78 podnikatelskych subjektd. Z technické infrastruktury je v obci
vybudovan vodovod a plynovod. Cela obec se nachazi uvnitf ochranného pasma Il. stupné
vodniho zdroje Zeleé a jimaciho Uzemi Brodek u Prosté&jova.

Na obytné Uzemi navazuje na jizni strané areal zemédélské vyroby (dfive ZD), jehoz
soucasti byl i plvodni statek, jehoz objekty i s navazujicimi pozemky byly vraceny v ramci
restitu¢nich narok puvodnim maijitelim. Na okraji zemédélského aredlu vznikla fotovoltaicka
elektrarna. Pro zemé&délsky aredl se v souasné dobé hleda vyuziti.

Navrhované stavenisté je situovano v katastralnim Gzemi Zele¢ na Hané. Jednotlivé vétve
kanalizace pokryvaiji prakticky cely intravilan obce Zeleg, navrhovana COV je situovana cca
500 m az 600 m vsv od vychodniho okraje obce Zeleg, pfi pravém (jiznim) bfehu Zele¢ského
potoka. Toto Uzemi je zobrazeno na Zakladni mapé CR, list 24-42 Kojetin, M 1:50 000. Po
hospodarsko — spravni strance spada zajmove Uzemi do okresu Prostéjov, Obecni ufad
ZeleC.
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Z hlediska regionalniho €lenéni reliéfu CR (J. Demek et. al, 1987) spada zajmové uzemi do
geomorfologického celku Hornomoravského dvalu, geomorfologického podcelku
Prostéjovské pahorkatiny. Vlastni stavenis§té lezi v geomorfologickém okrsku VIIIA-3A-d
Kojetinska pahorkatina. Kojetinska pahorkatina je nizinna pahorkatina, tvofena neogennimi a
kvarternimi sedimenty.

Povrch terénu je v prostoru Zel8e zvinény a prevazné (mirné) svazity. Vlastni obec Zele¢ je
situovana v ,uzavéru* (mélkého) udoli v pokradovani Zele¢ského potoka (v ,mélké kotling®),
kdy vlastni obec byla puvodné vystavena viceméné symetricky podél dna uadoli
v pokradovani Zele¢ského potoka. Povrch terénu se zde uklani od ssz, kde na ssz okraji
obce dosahuje vysky okolo 245 m n.m. smérem k vychodu — vjv, kde v prostoru navrhované
COV dosahuje vysky okolo 230 m n. m.

Zajmové uzemi je soucasti dilCiho povodi 4-12-02-054 o rozloze 10,535 km2 a je
odvodniovano ZeleCskym potokem do Brodecky, poté do feky Hana, ktera se jv od Kojetina
vléva do feky Moravy.

Obci prochazi silnice 111/43310, ktera do obce pfichazi v jiho-zapadni ¢asti ze sméru od
Drysic a ve vychodni ¢asti pokrauje ve sméru na Doloplazy. V kfizovatce v zapadni Casti
obce se na tuto silnici pfipojuje silnice 111/43311, ktera v severni ¢asti obce pokraduje ve
sméru na Brodek u Prostéjova. Ve stfedu obce se v kfizovatce pfipojuje silnice 111/43314,
ktera v jizni ¢asti obce pokracuje ve sméru na Chvalkovice na Hané.

Stavba bude realizovana pfevazné na vefejné pfistupnych plochach, které maji funkéni
vyuziti jako komunikace, ostatni plochy, plochy zatravnéné, nebo plochy technické
infrastruktury. Stavba kanalizace bude mimo jiné umisténa také v silnicich Ill. tfidy a v
mistnich komunikacich.

Uzemi obce Zele& je z hlediska gravitaéniho odtoku odpadnich vod rozélenéno do $esti
povodi a to povodi stoky A, B, C, D, E a F. Stoky E a F jsou svedeny do &erpaci stanice CS3
situované v severo-zapadni &asti obce. Cerpaci stanici CS3 jsou splaskové vody precerpany
do stoky D. Stoky C a D jsou svedeny do &erpaci stanice CS2, ktera je situovana ve stfedu
obce u obecniho ufadu. Z této Cerpaci stanice jsou splaskové vody svedeny vytlakem V-2 do
stoky B. Stoky A a B jsou svedeny do centralni erpaci stanice CS1, ktera je situovana ve
vychodni &asti obce v travnaté ploSe. Do této Serpaci stanice (CS1) jsou tedy svedeny
veskeré splaskové vody z obce a jsou dale Serpany vytlakem V-1 do nové budované COV,
ktera je situovana cca 500 m az 600 m vsv od vychodniho okraje obce Zeleg, pfi pravém
(jiznim) bfehu Zele&ského potoka.

Z hlediska provadéni jde o Uzemi s ulozenymi inzenyrskymi sitémi, dle vyjadfeni spravcl siti
se v prostoru stavby nachazeji nasledujici vedeni:

o Destova kanalizace (slouZici v sou¢asné dobé ¢asteCné jako jednotnda)
¢ Vodovodni Ffady a pFipojky (obecni vodovod)
e podzemni a nadzemni vedeni NN a VN (E.ON, s.r.0.)

e podzemni a nadzemni vedeni vefejného osvétleni (obecni)
e podzemni a nadzemni sdélovaci vedeni (CETIN, a.s.)

¢ plynovodni potrubi (GridServices, s.r.o.)
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b) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem

Na stavbu bylo vydano spole¢né povoleni, povoleni k nakladani s vodami — rozhodnuti
vefejnou vyhlaskou ze dne 7.5.2021 vydané Magistratem mésta Prostéjova, odborem
zivotniho prostiedi pod ¢&.j. PVMU 39491/2021 40, se kterym je navrhovana stavba
v souladu.

c) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Uzemni plan obce Zeleé byl zpracovany v bfeznu 2016. Uzemni plan obce Zele&¢ umozriuje
na vSech plochach dotéenych projektovanou stavbou kanalizace realizaci staveb technické
infrastruktury. Druhy dotéenych ploch a jejich pFipustné vyuziti jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

. Oznaceni ., , Ly, . [
Druh plochy dle UP plochy Hlavni, pripustné nebo podminéné pripustné vyuZiti
, Pripustné: souvisejici a nezbytnd dopravni a technickd
Plochy bydleni e Jict a nezbyEna dop
. infrastruktura a zafizeni zajistujici obsluhu a ochranu
v rodinnych domech — BV , S ey e . " .
[ uzemi vcetné eliminace rizik zaplav extravildnovymi
venkovské .
vodami
Plochy smiSené obytné ., . o .y ,
y ; y SV Pripustné: souvisejici sité technického vybaveni
- venkovské
Plochy dopravni
infrastruktury — silnicni DS Pripustné: souvisejici sité technického vybaveni
doprava
Plochy dopravni
infrastruktury — DSx Pripustné: souvisejici a nezbytnd technickd infrastruktura
ucelovad doprava
Plochy technické , . , C
. Y Tl Hlavni: plochy pro umistovani technické infrastruktury
infrastruktury
Pripustné:
- Souvisejici a nezbytnd dopravni a technickd
Plochy vodni a W infrastruktura
vodohospoddrské - Verejnd technickd infrastruktura, kterd svym
charakterem a provedenim neznemoZzni
dosavadni uZivani a vyulZiti téchto ploch
Plochy verejnych pV Pripustné: souvisejici a nezbytnd dopravni a technickad
prostranstvi infrastruktura, véetné parkovist

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuziti uzemi

Pro stavbu nebyly vydany Zadné vyjimky. Projektovana stavba je v souladu s obecnymi

pozadavky na vyuziti Uzemi.
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e) Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek a dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek byly zohlednény pfi zpracovavani predkladané
dokumentace.

f) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort

InZenyrsko-geologicky prizkum

Na uzemi obce byl proveden inZenyrsko-geologicky prizkum (IGP). Cilem prizkumu bylo
ovéfit geologickou skladbu podlozi v misté vedeni jednotlivych stok a to zejména s ohledem
na upresnéni tfid tézitelnosti zemin pfi provadéni vykopovych praci. Dale byl tento prizkum
zaméfen na zjisténi zakladovych pomért v misté situovani Cerpacich stanic. Soucasti
prizkumi bylo ovéfeni vySky hladiny podzemni vody a vyhodnoceni jeji agresivity na
betonoveé konstrukce.

IGP se zavéry je soulasti projektové dokumentace jako pfiloha F.

Prizkum terénu a napojovanych objektt

Na tuzemi obce Zeleg byla provedena obhlidka tizemi a odborné posouzeni moznosti ulozeni
a trasovani kanaliza¢nich stok. Dale byla provedena obhlidka napojovanych objektl a
zameéfeni stavajiciho vyusténi vnitfni kanalizace a poloha zump a septikd s cilem navrhnout
umisténi verejné €asti kanalizaéni pfipojky.

V rdmci provadéni pfipravnych praci bylo provedeno dohledani nékterych lokalnich tras
stavajici deStové kanalizace a na dostupnych mistech jeji vySkové umisténi, coz bylo
nasledné zaneseno do mapovych podkladu.

V terénu se nachazi tavajici destova kanalizace. Pfed zahajenim projekénich praci byl
proveden pasport této destové kanalizace.

g) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisu

Stavbou splaskové kanalizace bude dotéeno celé zastavéné tzemi obce Zeleg. Stavba bude
provadéna v ochrannych pasmech jednotlivych inZenyrskych siti. Podminky pro provadéni
praci ve vySe uvedenych ochrannych pasmech (dale jen ,OP“) jsou stanoveny ve vyjadfeni
pfisluSnych spravcl a jsou soucasti pfilohy E. Dokladova ¢ast.

Stavajici ochranna a bezpe€nostni pasma

inZenyrskeé sité

P¥i realizaci stavby dojde k dotéeni ochrannych pasem (OP) nasledujicich inzenyrskych siti:
- vodovod — rozsah OP stanovi zakon ¢€.274/2001 Sb.
- sdélovaci vedeni — rozsah OP stanovi zakon &. 127/2005 Sb.
- silové vedeni — rozsah OP stanovi zakon €. 458/2000 Sb.

- deStova kanalizace — rozsah OP stanovi zakon ¢. 274/2001 Sb.

- Plynovod — rozsah OP stanovi zakon ¢&. 458/2000 Sb.

Zakonné jsou ochranna pasma inzenyrskych siti vymezena takto:
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e Vodovodni fady a kanalizace. - ochranné pasmo u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich
stok do DN 500 v¢etné je vymezeno vodorovnou vzdalenosti 1,5 m od vnéjSiho lice
stény potrubi na kazdou stranu (zak.¢. 274/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu).

e Telekomunikacni vedeni - ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni Cini
1,5 m po stranach krajniho vedeni (zak. €. 127/2005 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist).

e Ochranné pasmo zemniho vedeni VN a NN a kabell vefejného osvétleni - ochranné
pasmo podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV v¢etné a vedeni fidici,
méfici a zabezpec€ovaci techniky &ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110
kV €ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu (zak. ¢. 458/2000 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpistl).

e Ochranné pasmo nadzemniho vedeni NN, VN a VVN - ochranné pasmo nadzemniho
vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach
vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera Cini do krajniho
vodi¢e na obé jeho strany (zak. ¢. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis):

- unapéti nad 1 kV a do 35 kV vcetng;
= pro vodi¢e bez izolace 7 m;
= pro vodice s izolaci zakladni 2 m;
= pro zavésna kabelova vedeni 1 m;
- unapéti nad 35 kV do 110 kV vcetnég;
= pro vodi¢e bez izolace 12 m;
= pro vodiCe s izolaci zakladni 5 m;
= unapéti nad 110 kV do 220 kV v€etné 15 m.

o Plynarenské nizkotlaké a stfedotlaké zafizeni mistni sité a vysokotlakych plynovodi
— ochranné pasmo u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a pfipojek, jimiz se
rozvadi plyn v zastavéném Uzemi obce 1 m na obé strany pldorysu, u ostatnich
plynovod(l a pfipojek 4 m na obé strany od pldorysu (zak. ¢. 458/2000 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu).

Tato vymezeni ochrannych pasem jsou pouze orientani. Pfi realizaci stavby je nutno
respektovat hodnoty ochrannych pasem uvedené ve vyjadfenich jednotlivych spravci
dotéenych inzenyrskych siti a ostatni infrastruktury. Tato stanoviska jsou pfilozena v ¢asti E.
Dokladova &ast.

Stavba se dotyka silnice 111/43310, ktera do obce pfichazi v jiho-zapadni &asti ze sméru od
Drysic a ve vychodni €asti pokraCuje ve sméru na Doloplazy. V kfizovatce v zapadni Casti
obce se na tuto silnici pfipojuje silnice 111/43311, ktera v severni Casti obce pokracuje ve
sméru na Brodek u Prostéjova. Ve stfedu obce se v kfiZzovatce pfipojuje silnice 11/43314,
ktera v jizni ¢asti obce pokracCuje ve sméru na Chvalkovice na Hané.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému uzemi

Misto stavby se nenachazi na zaplavovém nebo poddolovaném uzemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

vliv provadéni stavby na okolni stavby

Stavba musi byt provadéna takovym zplsobem, aby nedoS$lo k poskozeni okolnich staveb.
Dale se jedna o statické poSkozeni objektu vlivem technické seismicity.

Vliv technické seismicity na okolni stavby mlze byt vyznamny, umocnény stavem a stafim
objektld. Vlivem technické seismicity mize u téchto objektd dojit ke zhorSeni jejich stavu,
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které se projevi zvétSenim stavajicich trhlin a deformaci, pfipadné vznikem novych poruch.
Mira otfesu podlozi od silniéni dopravy, tézebnich a pazicich mechanismi na posuzované
objekty je ovlivnéna témito parametry:

e stav krytu vozovky a ztoho plynoucich nerovnosti, které jsou zakladni
charakteristikou seismického zatiZzeni od dopravy na pozemnich komunikacich

e vzdalenost zdroje seismického zatizeni (dopravy a tézicich mechanismu)

e pouzité typy tézebnich a pazicich mechanismi, technologické postupy

Z duavodu snizeni rizik je potfeba v pasu 2,0 m od objektd eliminovat zatizeni od stavebnich
stroju na minimum. Pozadavek ovlivni zejména technologii provadéni vykopu a hutnéni.

vliv stavby na okolni pozemky

Zhotovitel stavby pfijme takova opatieni, aby dopad stavebni &innosti na okolni pozemky
snizil na minimum. Jedna se zejména o dodrZzovani kazné pfi pohybu stavebni mechanizace
po nezpevnénych plochach, prejizdéni obrubnikd, chodnikli apod. VeSkeré poskozené
plochy pfi realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do puvodniho stavu.

Zhotovitel zamezi zneciStovani okolnich ploch zeminou odpadavajici ze stavebni
mechanizace. Zhotovitel zajisti pravidelné &isténi komunikaci dotéenych stavbou.

vliv stavby na okoli

Okoli stavby bude zatizeno zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzdusSi v prabéhu
vystavby lIze charakterizovat emisemi tuhych Castic do ovzdusi pfi manipulaci se sypkymi
hmotami a emisemi ze stavebnich stroju a nakladnich automobilt. Stavba vyvola hlukovou
zatéZ pouze v obdobi vlastni realizace stavebnich praci. Hlavnimi bodovymi zdroji hluku po
dobu vystavby zaméru budou stavebni mechanizmy nasazené v pribéhu stavebnich a
zemnich praci. Hlavnim liniovym zdrojem bude stavebni doprava. Pfedpoklada se nasazeni
béznych stavebnich mechanizmu - bagry, nakladace, nakladni auta, hutnici mechanizmy a
valce, autojefaby aj. Hluk ze stavenisté bude v €ase proménlivy a bude zavisly na druhu,
mnozstvi a misté provadénych praci, druhu a stavu stavebnich strojd, poétu pracovnikl a
organizaci prace. Hlukové pusobeni bude maximalné omezeno organizaci vystavby,
pfipadné pouzivanim individualnich opatfeni k odhluénéni jednotlivych mechanismu (pokud
to vystavba a jeji postup umozni).
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j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
V ramci stavby nebudou provadény asanace a demolice stavajicich objektd.

Pfi realizaci stavby bude provedeno kaceni nasledujicich dfevin mimo les:

Obvod kmene /cm/
Parcela ¢. k.0. Druh stromu Plocha /m2/

1878/13 Zeleg Kef 35 m2

1878/1 Zelet Borovice 100 cm
1878/39 Zele¢ Borovice 145 cm
1878/41 Zelet Borovice 105 cm
1878/41 Zele¢ kef 30 m2

1878/42 Zeleg Okrasna slivor 105 cm
1878/45 Zeleg Borovice 110 cm
1878/45 Zeled kef 38 2

k) Pozadavky na zabor zemédélského ptidniho fondu a pozemkt s funkci lesa

zabor zemédélského pldniho fondu - trvaly

Plocha trvalého zaboru ZPF v ramci arealu COV.

parcela é. k.u. Plocha [m?]
1200/37 Zeled 322
1200/36 Zeled 175

zabor zemédélského puidniho fondu - do¢asny

V ramci projektu neni feSeno doCasné vynéti ze ZPF. Stavba bude provadéna po etapach.
Délka jednotlivych etap nepfesahne dobu trvani 1 roku. Stavba bude provedena v souladu
se zakonem €. 334 / 1992 Sb. Zakon o ochrané zemédélského pldniho fondu v aktualnim
znéni.

zabor lesniho ptdniho fondu

V ramci stavby nedojde k dotéeni pozemk( z PUPFL.

I) Uzemné technické podminky

V soucasné dobé jsou spladkové odpadni vody likvidovany v domacich Zumpach a septicich,
s pfepadem vétsinou do stavajici destové kanalizace nebo trativodu. Po vybudovani nové
splaskové kanalizace bude provedeno prepojeni vSech objektl na tuto kanalizaci.

Objekty navrhovanych Cerpacich stanic budou napojeny pfipojkou na distribuéni sit NN a to
pfes pojistkovou skfifi a elektromér.

Vystavba kanalizace bude provadéna otevienym vykopem.
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m) Vécné a ¢asové vazby, podminujici investice
¢asova vazba

Casové je realizace stavby vazana na podminky uvedené poskytovatelem dotace. Déle je
Casoveé stavba vazana na povétrnostni podminky, které omezuji zejména pokladku potrubi,
svafovani potrubi a betonaz objektld. VySe uvedené c¢innosti nemohou byt bez dalSich
technologickych opatfeni provadény pfi teplotach nizsich jak 5 resp. 0°C.

Vystavba kanalizace bude probihat po etapach. Délka useku jednotlivych etap bude odvisla
od nutnosti zachovat prujezdnost pro vozy zachranného systému.

Napojovani soukromych &asti kanalizacnich pfipojek z objektll na kanaliza¢ni systém Ize
zahajit az po kompletnim dokoncCeni stavby kanalizace a vefejnych casti kanalizacnich
pfipojek a po uspésném splnéni vSech zkousek nutnych pro uvedeni do provozu.

souvisejici investice

Soucasti zfizeni kabelovych pfipojek NN pro Cerpaci stanice je pfiprava napojovaciho mista.
Tato pfiprava mista napojeni neni soucasti stavby a je feSena spole¢nosti CEZ Distribuce
S.r.o. separatné.

Dale z dlivodu hustého prostorového usporadani siti technické infrastruktury a nedostatku
mista pro uloZeni planované splaskové kanalizace je nutno provést pfelozky inzenyrskych
siti v nasledujicim rozsahu.

PRELOZKY VODOVODU
MATERIAL/PROFIL
OZNACENi | DELKA (stavajici) MATERIAL/PROFIL (novy) VLASTNIK
PV1 32 PE 90 HDPE 90x8,2 mm PE100 RC SDR11 Obec Zelet
PV2 45,8 PE 90 HDPE 63x5,8 mm PE100 RC SDR11 Obec Zelet¢
CELKEM 77,8

vyvolané investice

Vystavbou splaskové kanalizace dojde k znacnému zasahu do povrchu mistnich komunikaci.
Vyvolanou investici po dokon&eni stavby tedy bude obnova povrchu mistnich komunikaci.
Rozsah oprav bude feSen v provadéci dokumentaci po dohodé s vlastnikem komunikace
(obci Zele¢ a s SSOK Olomouc — stiedisko udrzby Jih — Cestmistrovstvi Prost&jov)
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n) Seznam dotéenych pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
provadi, seznam pozemktl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné pasmo

Stavba je situovana v katastralnim Gzemi Zele&¢ na Hané (okres Prostéjov) — 795844.
Seznam dotéenych pozemku je sestaven tabulkové a je v pfiloze €.1 této zpravy.

0) Seznam pozemkl se vzniklym ochrannym nebo bezpeénostnim pasmem

Ochranné pasmo kanalizace je dano zdkonem ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl. Dle §23 je ochranné pasmo
kanaliza¢niho fadu vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény vodovodniho
potrubi na kaZzdou stranu a to:

- u kanalizaéniho potrubi do priméru 500 mm véetné, 1,5 m

- u kanalizaéniho potrubi o priiméru nad 200 mm, jehoz dno je ulozeno v
hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od
vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0 m.

Vycet pozemkl se vzniklym ochrannym pasmem kanalizaCnich stok je shodny s vyctem
pozemku, na kterych je stavby umisténa (viz. pfiloha ¢.2).

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o novou stavbu.

b) Uéel uzivani stavby

Pfedkladana projektova dokumentace fesi vybudovani spladkové kanalizace na uzemi celé
obce. Kanalizace bude vedena gravitacné. Z divodu rovinatosti uzemi v oblasti centra obce
bude pak nutné dodrzet normovy spad stok za cenu vystavby tfech Cerpacich stanic a
pfe€erpani odpadnich vod. Odpadni voda bude vytlakem odvedena na nové vybudovanou
cov.

Ugelem stavby je plynuly a trvaly odvod splaskovych vod z jednotlivych nemovitosti a jejich
nasledné vycisténi pfed zausténim do recipientu. Pro tento uc€el bude v obci vybudovana
splaskova stokova sit' jejiz souCasti bude provedeni vefejné Casti kanalizacni pfipojky (tzv.
odbocCky) a to ke kazdé nemovitosti. U vétSiny nemovitosti bude kanalizacni odbocka
ukonc€ena revizni SachtiCkou o @ 315 mm umisténou na vefejné pristupném pozemku ve
vzdalenosti cca 0,5 — 1 m od hranice pozemku soukromého. Do této Sachty pfivede majitel
napojované nemovitosti veskeré splaskové vody ze svého objektu.

Soucasti stokové sité jsou 3 Cerpaci stanice, jejichz ucelem je preCerpavat splasky z nize
polozenych mist, ze kterych je nelze odvadét gravitacné. Splaskoveé vody budou pomoci
stokové sité odvedeny na mechanicko-biologickou COV Zeleg.
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Na COV dochazi k zachyceni anorganického a organickeho znecisténi a vycisténa odpadni
voda je odvadéna do recipientu, kterym je vodni tok ZeleCsky potok. Voda odtékajici z COV
plni v pfedepsanych ukazatelich limity NV €.61/2003 Sb. v platném znéni.

c¢) Trvala nebo docéasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavktl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace je navrzena v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim Fadu, ktery v §169 stanovuje obecné poZadavky na vystavbu. Stavba
je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 428/2001 Sb.

Stavba neni s ohledem na sv(j charakter feSena jako bezbariérova.

e) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organti

Podminky zavaznych stanovisek byly zohlednény pfi zpracovavani predkladané
dokumentace.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Po realizaci stavby budou pro stavbu platna ochranna pasma kanalizace v souladu se
Zakonem o vodovodech a kanalizacich &. 274/2001 Sb. a jeho zmény €.76/2006 Sb.

Ochranné pasmo kanalizace je pro stoky pfi priméru do 500 mm je 1,5 m na kazdou stranu
od lice potrubi. PFi hloubce nad 2,5 m se tato vzdalenost pro stoka nad primér 200 zvySuje
o 1,0 m. V tomto prostoru je mozno provadét jakoukoliv stavebni &innost pouze se
souhlasem majitele, resp. provozovatele kanalizace.

Ochranné pasmo COV je stanoveno na 50 m.

g) Navrhované parametry stavby

V ramci stavby bude provedeno:
10 01 — COV
|0 01.1 — Objekt COV

Tento stavebni objekt zahrnuje budovu COV, obdélnikovy ptdorys rozmér( 15,0 x 9,1 m
s navazujicim otevienym pfistfeSkem pro kontejner pudorysu 3,6 x 4,8 m. Soucasti objektu
je i zaklad pod nadrz srazedla (soucast dodavky, technologie).

Hmota objektu, jeho prostorové, objemové parametry a dispozice jsou plné podfizené
pozadavk({m technologie.

Navrzena budova se sedlovou stfechou, s krytinou z plechové tasky, s esteticky ztvarnénymi
povrchy obalovych konstrukci a hmot venkovniho priceli vhodné zapadne do daného
prostiedi.
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IO 01.2 — Propojovaci potrubi

Propojovaci potrubi zahrnuje odtok vy¢isténych vod z COV, PVC SN8 DN 250, dl. 16 m, do
recipientu.

Odtok z dosazovacich nadrzi DN 200 je zaustén do $achty S1 (plastova $achta @0,6 m s
kalovym prostorem uzplsobenym pro odbér vzorku). Gravitaéni potrubi DN 250 PVC SNS8 je
z 81 vedeno do betonové prefabrikované $achty @1,0m S2, jejiz dno je uzplsobeno pro
osazeni mérného vestavboveé Zlabu s kruhovym profilem 250 mm — velikost 2.

Mérny Zzlab na odtoku vycis§téné vody je navrzen typovy pro Qmax = 14,1,0 I/s.
Vyhodnocova¢ pritoku véetné archivace dat a ultrazvukova sonda, véetné kalibrace je
soucasti dodavky technologie.

Dale je odtok veden do monolitické $achty S3 &tvercového padorysu 1,0x1,0 m, ve které
bude umisténa zpétna klapka. Z S3 je potrubi vedeno do vyustniho objektu do recipientu —
Zeledsky potok. Vyustni objekt bude tvofen zafiznutim vyustni trubky v roving svahu
vodotele a opevnénim svahu rovnaninou z lomového kamene do 200 kg s vyklinvanim spar
tloustky min 300 mm, které bude uloZzeno do betonu C12/15 tl. 100 mm. Opevnéni svahu
bude opfeno do zahozové patky ve dné vodoteCe z lomového kamene min. hmotnosti 300
kg. Vyusténi s nové provedenym opevnénim nebude zasahovat do prato¢ného profilu koryta
vodniho toku.

IO 01.3 — Zpevnéné plochy

Sjezd na COV je navrzen v podélném sklonu 6,5% s jednostrannym pFiénym sklonem 0,7%
a bude navazovat na novou pfijezdnou komunikaci, Pojizdna plocha v arealu COV je
navrzena s jednostrannym sklonem 2% smérem od sdruzeného objektu COV.

IO 01.4 — Oploceni

Celkova délka oploceni v€etné brany je 91,7 m. Vyska oploceni: vyska pletiva 1,8m. Sloupky
(v.2,4mcelkem) jsou opatfeny zalomenymi nastavci pro uchyceni dvou fad ostnatého dratu
(pozinkovaného). Sloupky jsou ocelové, poplastované, soucasti oploceni jsou i vzpéry, kiteré
musi byt umistény u vSech rohovych sloupkd, pfipadné koncovych sloupkd a na rovnych
usecich delSich nez 25m. Pletivo je navrzeno poplastované (ochrana proti korozi).

Vjezdova brana je otevirava, dvoukiidlova. PFi osazeni bude ovéfen skute€ny prabéh
stavajiciho terénu v misté pfipojeni navrzené zpevnéné plochy a stavajici asfaltové ucelové
komunikace, tomuto terénu bude pfizplisobeno vyskové osazeni brany. Sitka brany je 3,5 m,
brana bude podobné jako oploceni opatfena dvémi fadami ostnatého dratu. Brana bude
opatfena ochrannymi natéry proti korozi, vrchni natéry bude proveden v barvé zelené, RAL
6073.

IO 01.5 — Prijezdova komunikace

Pfijezdova komunikace se nachazi v mistech stavajici polni cesty, na kterou se na obou
koncich komunikace napojuje. Komunikace vede pies Zeledsky potok, pres ktery je
pfevedena stavajicim mostkem. Zakladni pfi¢ény sklon je navrzen jednostranny 2,50 %. Smér
sklonu odpovida pozadavkdm na odvodnéni. V mist& ZU a KU je sklon vozovky pfizptsoben
stavajici polni cesté.

V mistech napojeni na stavajici stav, tji. ZU a KU je komunikace od stavajici polni cesty
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na komunikaci zpevnénou. Na styku asfaltového krytu a dvoufadku z Zulovych kostek bude
spara profezana a zalita asfaltovou zalivkou za horka typu N2. Vozovka je lemovana
nezpevnénymi krajnicemi tl. 0,15m, které budou provedeny ze Stérkodrti, pfipadné recyklatu
fr. 0/22.

Konstrukéni skladba vozovky pfijezdové komunikace:
KONSTRUKCNI SKLADBA VOZOVKY: D1-N-2-VI Pl

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO11 40mm  CSNEN 13108-1, CSN 73 6121
Spojovaci postfik - zbytkové mnozstvi PS-C CSN EN 13808, CSN 73 6129
asfaltu 0,35 kg/m2

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu ACP 16+ 50mm  CSNEN 13108-1, CSN 73 6121
Infiltra&ni postfik - zbytkové mnoZstvi PI-C CSN EN 13808, CSN 73 6129

asfaltu 1,00 kg/m2 v€etné podrceni

kamenivem fr. 2/4 v mnozstvi 3,0 kg/m2

Stérkodrt fr. 0/32 GE SDA 150 mm  CSN 73 6126-1
Stérkodrt fr. 0/32 GE SDB  min. 150 mm CSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky celkem min. 390 mm

Navrhova uroven poruseni D1, tfida DZ VI

Pod vozovkou pfijezdové komunikace navrZzena sanace v tl. 300 mm lomovym kamenem fr.
63/125. Pod sanacni vrstvou bude umisténa filtracni geotextilie min. 300g/mm2.

10 01.6 — Vodovodni fad a pfipojka k COV

Sougasti objektu COV je nova pripojka pitné vody, ktera je rozdélena na dvé &asti a to
prodlouzeni vodovodniho fadu v profilu DN80 zakon&eného nadzemnim (pozarnim)
hydrantem a vodovodni pFipojka v profilu d 63 mm.

Prodlouzeni vodovodniho fadu je navrzenu z divodu nutnosti osazeni pozarniho hydrantu
v dojezdové vzdalenosti 600 m od planované COV. Prodluzovany vodovod tedy bude
zakonéen nadzemnim hydrantem, ktery bude mit funkci pozarniho hydrantu. Za timto
hydrantem bude navazovat vodovodni pfipojka k COV na jejimz zagdatku bude osazena
vodomérna Sachta.

Vodovodni pfipojka je vedena pfevazné v polni cest&. V mist&, kde pFipojka kFizi Zeledsky
potok, bude pFipojka umisténa do chranicky.

PRIPOJKA MATERIAL DELKA
POTRUBI HDPE 100 RC 90 x 8,2 mm 77,3 m
POTRUBI HDPE 100 RC 63 x 5,8 mm 601 m
CHRANICKA HDPE 110 x 6,6 mm 10,8 m
CELKEM 689,17 m
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10 02 — Gravitacni kanalizace

Zahrnuje stoky spladkové kanalizace v nasledujicim rozsahu:

Nazev Material Délka [m] Po;::hr::;f:;i’(:h
< STOKA A PP DN250 SN10 301,1 8
S | STOKA A1 PP DN250 SN10 86 3
& STOKA A2 PP DN250 SN10 90,9 2
STOKA B PP DN250 SN10 462,4 11
- STOKA B1 PP DN250 SN10 279,5 15
S |STOKA B1.1 PP DN250 SN10 234 5
& STOKA B1.2 PP DN250 SN10 57,5 2
STOKA B2 PP DN250 SN10 162,2 8
:’2) STOKA C PP DN250 SN10 1416 5
& STOKA C1 PP DN250 SN10 200,6 6
Q |STOKAD PP DN250 SN10 573,5 15
% STOKA D1 PP DN250 SN10 187,5 7
& STOKA D2 PP DN250 SN10 270,5 6
% STOKA E PP DN250 SN10 469 13
& STOKA E1 PP DN250 SN10 28,5 1
u 8
% STOKA F PP DN250 SN10 290
& STOKA F1 PP DN250 SN10 83,7 3
Celkovy pocet kanaliza¢nich $achet 118
Celkem PP DN250 SN10 3918,5
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KANALIZACNI STOKY
DELKA KANALIZACNICH STOK
KANALIZACNI | CELKOA DELKA DELKoA STOK,Y DELKA@ STOKY,
STOKY STOKY [m] ZPUSOBILE NEZPUSOBILE
NAKLADY [m] | NAKLADY [m]
STOKA A 301,1 301,1 -
STOKA A1 86 86 -
STOKA A2 90,9 90,9 -
STOKA B 462,4 462,4 -
STOKA B1 279,5 279,5 -
STOKA B1.1 234 234 -
STOKA B1.2 57,5 57,5 -
STOKA B2 162,2 162,2 -
STOKA C 141,6 141,6 -
STOKA C1 200,6 200,6 -
STOKA D 573,5 573,5 -
STOKA D1 187,6 187,6 -
STOKA D2 270,5 270,5 -
STOKAE 469 469 -
STOKA E1 28,4 28,4 -
STOKA F 290 290 -
STOKA F1 83,7 26,9 56,8
CELKEM 3918,5 3861,7 56,8
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REVIZNi KANALIZACNi SACHTY

CELKOVY POCET PREFABRIKOVANE BETONOVE SACHTY PLASTOVE SACHTY

KANALIZAEN POCET REVIVZN’I'CH POCET BETONOV\fCH BETON?VE §A$ZHTY BETONOYE §ACI;|TY PO(VZET,

STOKY KANALIZACNICH | PREFABRIKOVANYCH ZPUSOBILE NEZPUSOBILE |  PLASTOVYCH

SACHET [ks] SACHET DN1000 [ks] NAKLADY [ks] NAKLADY [ks] | SACHET DN60O [ks]
STOKA A 8 8 8 = -
STOKA A1 3 3 3 = -
STOKA A2 2 2 2 = -
STOKA B 11 11 11 = -
STOKA B1 15 11 11 = 4
STOKA B1.1 5 5 5 = -
STOKA B1.2 2 2 2 = -
STOKA B2 8 - = = 8
STOKA C 5 5 5 - -
STOKA C1 6 6 6 = -
STOKA D 15 15 15 = -
STOKA D1 7 7 7 = -
STOKA D2 6 6 6 = -
STOKAE 13 13 13 - -
STOKA E1 1 1 1 = -
STOKAF 8 8 8 = -
STOKA F1 3 1 2 -
CELKEM 118 106 104 2 12
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10 03 — Verejné c¢asti kanalizacnich odbocek

Zahrnuje kanaliza¢ni odboc¢ky v nasledujicim rozsahu:

B. Souhrnna technicka zprava

REVIZNi KANALIZACNi SACHTY

CELKOVY POCET PREFABRIKOVANE BETONOVE SACHTY PLASTOVE SACHTY
KANALIZAENI POCET REVIVZI\{iCH POCET BETONOV\?CH BETON(?VE §AICHTY BETONOYE §ACI:ITY POCET’
STOKY KANALIZACNICH | PREFABRIKOVANYCH ZPUSOBILE NEZPUSOBILE |  PLASTOVYCH
SACHET [ks] SACHET DN1000 [ks] NAKLADY [ks] NAKLADY [ks] | SACHET DN60O [ks]
STOKA A 8 8 8 = -
STOKA A1l 3 3 3 - -
STOKA A2 2 2 2 = -
STOKA B 11 11 1 = -
STOKA B1 15 11 11 = 4
STOKA B1.1 5 5 5 - -
STOKA B1.2 2 2 2 = -
STOKA B2 8 - = = 8
STOKA C 5 5 5 = -
STOKA C1 6 6 6 = -
STOKA D 15 15 15 - -
STOKA D1 7 7 7 = -
STOKA D2 6 6 6 = -
STOKAE 13 13 13 = -
STOKA E1 1 1 1 = -
STOKA F 8 8 8 = -
STOKA F1 3 1 2 -
CELKEM 118 106 104 2 12
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KANALIZACNi ODBOCKY

CELKOVY POCET PLASTOVE DOMOVNIi SACHTY DN315
KANALIZAENI PO(':EI ) PO(‘fET’ DOMOYNT éAgHTY DOMOV[\II’ §ACI—I|TY
STOKY KANALIZACNICH 'DOMOVNICH ZPUSOBILE NEZPUSOBILE
ODBOCEK [ks] SACHET DN315 NAKLADY [ks] NAKLADY [ks]
STOKA A 21 21 21
STOKA Al 6 6 6
STOKA A2 2 2 2
STOKA B 25 29 29
STOKA B1 23 23 23
STOKA B1.1 18 18 18
STOKA B1.2 7 7 7
STOKA B2 8 8 8
STOKA C 6 6 6
STOKA C1 11 11 11
STOKA D 37 37 37
STOKA D1 11 10 10
STOKA D2 17 18 17 1
STOKAE 37 37 37
STOKA E1 1 1 1
STOKA F 13 13 12 1
STOKA F1 2 2 2
CELKEM 245 249 247 2

10 04 — Cerpaci stanice

Na splagkové kanalizaci jsou osazeny celkem 3 &erpaci stanice s oznadenim CS1 — CS3.
Jedna se o podzemni betonové objekty DN2000.

10 05 — Vytlaky z CS

Objekt zahrnuje vytlaky z Cerpacich stanic v nasledujicim rozsahu.

Vytlak Material, profil Délka [m]
HDPE 90x5,4 mm PE100 SDR17 895,5
V-1 CHRANICKA HDPE 160x6,2 mm
PE100 SDR17 10,8
V-2 HDPE 90x5,4 mm PE100 SDR17 171,8
V-3 HDPE 90x5,4 mm PE100 SDR17 60,6
Celkova délka vytlaku (bez chranic¢ky) 1127,9
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10 06 — Kabelové pripojky NN

Pfedmétem této casti projektové dokumentace je inzenyrsky objekt IO 05 - Pfipojky
elektrické energie Fesici napajeni objektd novostavby tfi kanalizaénich &erpacich stanic (CS)
a jedné g&istirny odpadnich vod (COV) v obci Zele¢. Projekt fesi napajeci vedeni (HDV) a
zafizeni elektromérového rozvadéée pro éerpaci stanice CS1 — CS3 a COV.

10 07 — Pirelozky vodovodu

Sougasti objektu jsou prelozky vodovodu a vodovodnich pFipojek ve vlastnictvi obce Zeleg.

Tyto prelozky jsou navrzeny z ddvodu hustého prostorového uspofadani siti technické
infrastruktury a nedostatku mista pro ulozeni planované splaskové kanalizace. V mistech
ulozeni navrhované splaskové kanalizace v ochranném pasmu vodovodu jsou respektovany
minimalni dovolené vodorovné vzdalenosti pii soub&hu podzemnich siti dle tabulky A.1 CSN
73 6005.

PRELOZKY VODOVODU
MATERIAL/PROFIL
OZNACEN| | DELKA (stavajici) MATERIAL/PROFIL (novy) VLASTNIK
PV1 32,5 PE 90 HDPE 90x8,2 mm PE100 RC SDR11 Obec Zelet
PV2 45,8 PE 90 HDPE 63x5,8 mm PE100 RC SDR11 Obec Zelet
CELKEM 78,3

PS 01 — Technologie COV

Zahrnuje provozni soubory v rozsahu:

- Strojné technologicka ¢ast

- Elektro technologicka ¢ast

PS 01 — Technologie CS

Zahrnuje provozni soubory v rozsahu:

- Strojné technologicka ¢ast

- Elektro technologicka ¢ast
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h) Zakladni bilance stavby

Mnozstvi odpadnich vod

Vypocet mnozstvi odpadnich vod vychazi z udaji o poctu obyvatel k 1.1.2019, tj. 559
obyvatel (zdroj CSU).

Pfi posuzovani potfeby vody byl zohlednén i Uzemni plan obce, ktery ve vyhledovém obdobi
pocita v poctu bydlicich obyvatel s velmi mirnym rastem na uroven 600. Tento predikovany
narlist poctu obyvatel je zohlednén ve vypoltu mnozstvi odpadnich vod resp. v navrhu
velikosti COV.

Zakladni ukazatele vypoétené dle CSN 75 6101 a CSN 75 6401 pfi zohlednéni specifické
potfeby vody dle aktualnich udaji SOVAK jsou zobrazeny v tabulce €.3 nize. V souladu se
smérnici €.9/1973 je na vybavenost obce dané velikosti uvazovana specificka potfeba vody
20 I/EO/den.

Tabulka ¢.3 — Mnozstvi odpadnich vod

specificka
potfeba vody
soucasnost pocet EO [I/EOQ/den]
obyvatelstvo 650 100
vybavenost 650 20
[m3/den] [m3/h] [1/s]
QB 7,2 0,3 0,1
[m3/den] [m3/h] [1/s]
obyvatelstvo 60,0 2,5 0,7
vybavenost 12,0 0,5 0,1
Q24 79,2 3,3 0,9
kd [m3/den] [m3/h] [1/s]
obyvatelstvo 1,5 90,0 3,8 1,0
vybavenost 1,5 18,0 0,8 0,2
Qd 108,0 4,5 1,3
kh [m3/den] [m3/h] [1/s]
obyvatelstvo 2,6 234,0 9,8 2,7
vybavenost 2,6 46,8 2,0 0,5
Qh 280,8 11,7 3,3

Vysvétlivky:

QB = mnozstvi balastnich vod — uvazovano ve vysi 10 % z Q24

Q24 = pramérny denni prutok odpadnich vod

Qd = maximalni denni pritok odpadnich vod

Qh = maximalni hodinovy pritok odpadnich vod

kq — souginitel denni nerovnomérnosti (dle CSN 75 6401 kq = 1,5)

kn — souginitel hodinové nerovnomérnosti (dle CSN 75 6101 ky = 2,6)
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Znecisténi odpadnich vod

Znecisténi splaskl je zavislé na zpusobu zivota obyvatel, zivotni urovni a technické
vybavenosti domacnosti i obce. V odpadnich splaskovych vodach jsou latky rozpusténé i
nerozpusténé. Nerozpusténé latky jsou jednak sunuté po dné stok (pisek, Skvara, hlina),
jednak unasené a plovouci (papir, hadry a pfedevS§im jemny kal vznikajici rozmélnénim
riznych organickych zbytk( a vykalu. Kvalita odpadnich latek je pomérné stala, napf. u BSKs
se pohybuje pfiblizné v rozmezi 50 - 70 g/osobu/den. Nerozpusténych latek je asi 60
g/osobu/den. Ve splascich byva az 20 mg.I' tuka.

V Zele¢i se nenachazi zadny vyznamny producent prdmyslovych odpadnich vod.

Produkované odpadni vody maji charakter ,klasickych® splaskovych odpadnich vod.
Koncentrace znecisténi téchto vod je uvedena v tabulce ¢.4.

Tabulka €.4 — Znecisténi odpadnich vod

ukazatel g/EO/den kg/den t/rok mg/I|

BSK5 60 36,00 13,14 500
CHSK 120 72,00 26,28 1000
NL 55 33,00 12,05 458
Nc 5,28 1,93 73
P 2 1,20 0,44 17

Navrzena Ccistirna zabezpeéi kvalitu odtoku odpovidajici pozadavku
technologie v oblasti zneSkodnovani vod (pfiloha €.7 k NV 401/2015 Sb) pro Cistirny v

kategorii 500 - 2000 EO:

nejlepsi dostupné

ukazatel P primeér ,,m

BSK5 22 - 30 mg/I
CHSK 75 - 140 mg/I
NL 25 - 30 mg/l
N-NH4" - 12 20 mg/l

.p* - jedna se o pfipustnou hodnotu koncentraci smésnych vzorkl, nejedna se o
aritmetické primeéry za kalendarni rok

,m“ - jedna se o maximalni nepfekroditelnou hodnotu koncentraci smésnych vzorku. V
ukazateli N-NH4+ se rozumi:

~prameér — uvadéné hodnoty jsou aritmetické prliméry koncentraci za kalendarni rok

»,m“ — hodnota plati pro obdobi, ve kterém je teplota odpadni vody na odtoku z biologického
stupné vyssinez 12 °C.

Misto pro odbér vzorku je v Sachté za dosazovacimi nadrzemi

DosaZeni pozadovanych odtokovych hodnot je znacné zavislé na mife a zpUsobu fizeni a
urovni obsluhy a udrzby COV.

Misto pro odbér vzorki je v Sachté za dosazovacimi nadrzemi.
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Prepocet emisnich standardu ,p“ na ro€ni praméry:
BSK5, NL ,p*“/prlimér = 1,7 CHSKCr ,p“/pramér = 1,4

"p" prumer

mg/1 mg/l
BSKS5 22 12,9
CHSKCr 75 53,6
NL 25 14,7

Mnozstvi vypousteénych vod:

Q24 1,04|1/s
3,7m3/h
89,7 m3/d
2780,7|m3/mésic
32 741 m3/rok

Latkovy odtok:

BSKS5 "p" 22/mg/1
prumér 1,2|kg/den
pramér 0,42 t/rok

CHSKCr |"p" 75/mg/1
prameér 4,8 kg/den
priameér 1,75 t/rok

NL "p" 25/mg/1
prumer 1,3|kg/den
priameér 0,48|t/rok

N-NH4+ |pramér 12/mg/1
pramér 1,1 kg/den
primeér 0,39|t/rok
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Predpokladany instalovany pfikon

Cerpaci stanice CS1: Jmenovity vykon Pi = 6,6 kW, pfikon &erpadla Pp = 3,3 kW
Cerpaci stanice CS2: Jmenovity vykon Pi = 2,2 kW, pfikon &erpadla Pp = 1,1 kW
Cerpaci stanice CS3: Jmenovity vykon Pi = 2,2 kW, pfikon &erpadla Pp = 1,1 kW

Cistirna odpadnich vod: Instalovany vykon Pi = 16,52 kW, soudoby pfikon Pp = 14,2 kW

i) Zakladni predpoklady vystavby
Délka stavby je odhadovana na 12 az 18 mésicu.
Pfedpokladané zahdjeni stavby: jaro 2022

Pfedpokladané ukoncéeni stavby.— konec roku 2023

j) orientacni naklady stavby
Predpokladané naklady na realizaci stavby (IO + PS) odhaduje se na 70,00 mil. K&

B.2.2 Bezpeénost pri uzivani stavby

Nové vybudované kanalizace budou provozovany dle platného provozniho fadu, ktery bude
vyhotoven tak, aby byl k dispozici pfi uvedeni stavby do provozu. Manipulaci a jakykoliv
zasah do systému kanalizacnich stok a objektd mize provadét pouze opravnéna osoba, a to
v souladu s provoznim fadem.

B.2.3 Zakladni charakteristika objektt

Navrhovana stavba kanalizace feSi odvedeni a likvidaci splaskovych odpadnich vod v obci
Zeled prostfednictvim nové mechanicko-biologické COV.

Umisténi kanaliza¢nich stok je dano linii zastavby feSeného uzemi — pfednostné ve
vedlejSich a ostatnich nezpevnénych plochach, z vétsi €asti vdak, vzhledem k nedostatku
mista, v komunikacich. Kanalizani pfipojky jsou navrzeny v nejkratSim mozném sméru
k mistu napojeni jednotlivych nemovitosti.

10 01 - CoV
Navrh COV je proveden pro kapacitu 600EO.

Je dale délena na objekty:

10 01.1 — Sdruzeny objekt COV

Tento stavebni objekt zahrnuje budovu COV, obdélnikovy ptdorys rozmér( 15,0 x 9,1 m
s navazujicim otevienym pfristfeSkem pro kontejner pudorysu 3,6 x 4,8 m. Soucasti objektu
je i zaklad pod nadrz srazedla (soucast dodavky, technologie).

Hmota objektu, jeho prostorové, objemové parametry a dispozice jsou plné podfizené
pozadavkim technologie.
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Navrzena budova se sedlovou stfechou, s krytinou z plechové tasky, s esteticky ztvarnénymi
povrchy obalovych konstrukci a hmot venkovniho priceli vhodné zapadne do daného
prostiedi.

10 01.2 — Propojovaci potrubi, odtok vy¢isténé vody

Propojovaci potrubi zahrnuje odtok vygisténych vod z COV, PVC SN8 DN 250, dl. 16,0 m, do
recipientu.

Odtok z dosazovacich nadrzi DN 200 je zaustén do $achty S1 (plastova $achta @0,6 m s
kalovym prostorem uzpusobenym pro odbér vzorkd). Gravitaéni potrubi DN 250 PVC SN8 je
z S1 vedeno do betonové prefabrikované $achty @1,0m S1, jejiz dno je uzpUsobeno pro
osazeni mérného vestavbové Zlabu s kruhovym profilem 250 mm — velikost 2.

Mérny Zlab na odtoku vyc€isténé vody je navrZzen typovy pro Qmax = 14,1,0 I/s.
Vyhodnocova¢ pritoku véetné archivace dat a ultrazvukova sonda, véetné kalibrace je
soucasti dodavky technologie.

Z S3 je potrubi vedeno do vyustniho objektu do recipient — Zele&sky potok.

Vyustni object bude tvofen zafiznutim vyustni trubky v roviné svahu vodote€e a opevnénim
svahu rovnaninou z lomového kamene do 200 kg s vyklinvanim spar tloustky min 300 mm,
které bude ulozeno do betonu C12/15 tl. 100 mm. Opevnéni svahu bude opfeno do
zahozové patky ve dné vodoteCe z lomového kamene min. hmotnosti 300 kg. Vyusténi s
noveé provedenym opevnénim nebude zasahovat do pratoéného profilu koryta vodniho toku

10 01.3 — Zpevnéné plochy, terénni Gpravy uvniti arealu COV

Obijekt fesi sjezd, pojizdnou plochu a terénni Gpravy v arealu COV.

Sjezd na COV je navrzen v podélném sklonu 6,5% s jednostrannym pFiénym sklonem 0,7%
a bude navazovat na novou pfijezdnou komunikaci. Pojizdna plocha v arealu COV je
navrzena s jednostrannym sklonem 2% smérem od sdruzeného objektu COV. Kolem
sdruzeného objektu COV bude proveden okapovy chodnik § = 0,5 m z kadirku ohranieny
zahradnim obrubnikem.

Aredl COV je osazen &asteéné v nasypu, vysvahovani k rostlému terénu je navrzeno ve
sklonu 1:2. Nezpevnéné plochy v arealu a svahy budou ohumusovany a osety.

10 01.4 — Oploceni

Areal COV je v rovinatém terénu, pfi osazeni sloupk(l jsou minimalni vyskové rozdily.
Soucasti oploceni je vijezdova brana, dvoukfidlova, otevirava. Celkova délka oploceni v€etné
brany je 91,7 m. Vyska oploceni: vyska pletiva 1,8m. Sloupky (v.2,4mcelkem) jsou opatifeny
zalomenymi nastavci pro uchyceni dvou fad ostnatého dratu (pozinkovaného).

Sloupky jsou ocelové, poplastované, soucasti oploceni jsou i vzpéry, které musi byt
umistény u vSech rohovych sloupku, pfipadné koncovych sloupkll a na rovnych Usecich
delSich nez 25m. Pfi provadéni oploceni je nutné dodrzet pozadavky vyrobce oploceni!

Pletivo je navrzeno poplastované (ochrana proti korozi). Vjezdova brana je otevirava,
dvoukfidlova. Pfi osazeni bude ovéfen skutecny prubéh stavajiho terénu v misté pfipojeni
navrzené zpevnéné plochy a stavajici asfaltové ucelové komunikace, tomuto terénu bude
pfizplisobeno vyskové osazeni brany. Sitka brany je 3,5 m, brana bude podobné jako
oploceni opatfena dvémi fadami ostnatého dratu. Brana bude opatfena ochrannymi natéry
proti korozi, vrchni natéry bude proveden v barvé zelené, RAL 6073.
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10 01.5 — Prijezdova komunikace

Stavebni objekt zahrnuje vystavbu piijezdové komunikace k COV (10 01) v obci Zeleé.
Pfijezdova komunikace se nachazi v mistech stavajici polni cesty, na kterou se na obou
koncich komunikace napojuje. Komunikace vede pies Zeledsky potok, pres ktery je
pfevedena stavajicim mostkem.

Zakladni pricny sklon je navrzen jednostranny 2,50 %. Smér sklonu odpovida pozadavkim
na odvodnéni. V misté ZU a KU je sklon vozovky pfizplisoben stavajici polni cesté.

V mistech napojeni na stavajici stav, tji. ZU a KU je komunikace od stavajici polni cesty

na komunikaci zpevnénou. Na styku asfaltového krytu a dvoufadku z Zulovych kostek bude
spara profezana a zalita asfaltovou zalivkou za horka typu N2. Vozovka je lemovana
nezpevnénymi krajnicemi tl. 0,15m, které budou provedeny ze Stérkodrti, pfipadné recyklatu
fr. 0/22.

Konstrukéni skladba vozovky prijezdové komunikace:
KONSTRUKCNI SKLADBA VOZOVKY: D1-N-2-VI PIlI

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Spojovaci postfik - zbytkové mnozstvi PS-C CSN EN 13808, CSN 73 6129
asfaltu 0,35 kg/m2

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu ACP 16+ 50 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Infiltradni postfik - zbytkové mnozstvi PI-C CSN EN 13808, CSN 73 6129

asfaltu 1,00 kg/m2 v€etné podrceni

kamenivem fr. 2/4 v mnozstvi 3,0 kg/m2

Stérkodrt fr. 0/32 GE SDA 150 mm  CSN 73 6126-1
Stérkodrt fr. 0/32 GE SDB  min. 150 mm CSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky celkem min. 390 mm

Navrhova uroven poruSeni D1, tfida DZ VI

Pod vozovkou pfijezdové komunikace navrzena sanace v tl. 300 mm lomovym kamenem fr.
63/125. Pod sanacni vrstvou bude umisténa filtraéni geotextilie min. 300g/mm2.

10 01.6 — Vodovodni fad a pfipojka k COV

Sougasti objektu COV je nova pripojka pitné vody, ktera je rozdélena na dvé &asti a to
prodlouzeni vodovodniho fadu v profilu DN80 zakon&eného nadzemnim (pozarnim)
hydrantem a vodovodni pFipojka v profilu d 63 mm.

Prodlouzeni vodovodniho fadu je navrzenu z divodu nutnosti osazeni pozarniho hydrantu
v dojezdové vzdalenosti 600 m od planované COV. Prodluzovany vodovod tedy bude
zakonen nadzemnim hydrantem, ktery bude mit funkci pozZarniho hydrantu. Za timto
hydrantem bude navazovat vodovodni pfipojka k COV na jejimz zagatku bude osazena
vodomérna Sachta.

Vodovodni piipojka je vedena pievazné v polni cesté. V mist&, kde pFipojka kFizi Zeledsky
potok, bude pfipojka umisténa do chranicky.
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PRIPOJKA MATERIAL DELKA
POTRUBI HDPE 100 RC 90 x 8,2 mm 77,3 m
POTRUBI HDPE 100 RC 63 x 5,8 mm 601,0 M
CHRANICKA HDPE 110 x 6,6 mm 10,8 m
CELKEM | 689,1m

10 02 — Gravitac¢ni kanalizace

Objekt zahrnuje gravitacni splaskové kanaliza¢ni stoky jednotného profilu DN 250, material
potrubi je navrzen PVC SN 12.

V obci je navrzen vétevnaty kanalizaéni systém s patefnimi stokami a napojujicimi se
boénimi stokami. Cela feSena oblast je rozdélena na 6 dil€ich ¢asti (povodi) a stoky v kazdé
Casti jsou oznaceny samostatné jako A az F. Splaskové vody z celé obce jsou svedeny do

centralni Cerpaci stanice CS1 ze které jsou vytlakem V-1 prederpany do nové budované
COV.

Kanalizace bude poloZena v celém zastavéném tzemi a v extravilanu obce Zeleé.

Umisténi stok je navrzeno s ohledem na rozmisténi napojovanych objektt a vyusténi jejich
stavajicich odpadu. Pfevazneé jsou stoky navrhovany v mistnich komunikacich.

10 03 — Verejné c¢asti kanalizaénich odbocek

Gravitaéni pripojky

Splaskové odpadni vody budou z jednotlivych napojenych objektl pfivadény gravitacné
soukromou ¢asti kanalizaéni pfipojky (neni soucasti této stavby) do vefejné Casti kanalizaéni
pfipojky. Pro kazdou nemovitost je navrZzena jedna kanaliza¢ni pfipojka. Ve vyjimecnych
pfipadech jsou do jedné kanalizaéni pfipojky (domovni Sachty) napojeny pfipojky ze dvou
nebo vice objektl. Vzdy vSak tak, pokud je to mozné, aby misto napojeni bylo na vefejné
pfistupném pozemku.

Napojeni na stoku bude zajisténo pomoci univerzalniho kolmého sedla dimenze DN 150.
V misté napojeni kanaliza¢ni pfipojky do revizni Sachty DN 1000 na kanaliza¢ni stoce bude
napojeni pfipojky provedeno do Sachtového dna do odpovidajici Sachtove viozky.

Od kanaliza¢ni stoky bude vedena vefejna &ast kanalizacni pfipojky aZz pfed hranici pozemku
napojovaného objektu, ve vyjimeénych pfipadech, kdy nelze Sachtu umistit pfed hranici
pozemku z dlivodu nedostatku mista, bude umisténa za hranici soukromého pozemku.

Vefejna Cast kanalizacCni pfipojky bude ukonfena domovni revizni Sachtou o @315 mm.
Napojeni soukromé ¢&asti kanalizaéni pfipojky na vefejnou €ast kanalizaCni pFipojky bude
provedeno u domovni revizni Sachty. V pfipadé, kdy je vefejna Cast kanalizaCni pfipojky
napojena na kanalizaéni stoku v revizni $achté DN 1000 mm umisténé pfimo na stoce, je ve
vétSiné pfipadl vefejna €ast kanaliza¢ni pfipojky ukonéena bez domovni Sachty a soukroma
Cast kanalizani pfipojky bude napojena pfimo na potrubi vefejné Casti pfipojky. Tzn. Ze
stavba je ve sméru k napojovanym nemovitostem ukon¢ena vzdy osazenim revizni Sachticky
0 @315 mm k hranici pozemku nebo polozenim potrubi odbocky také k hranici pozemku.
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10 04 — Cerpaci stanice

V obci Zeleg jsou navrzeny 3 &erpaci stanice (CS1 az CS3).

Cerpaci stanice budou provedeny jako podzemni objekt z betonovych prefabrikovanych
skruzi DN 2000 se zakrytovou deskou v Grovni terénu. Vstup do CS je zaji$tén tfemi poklopy
v zakrytové desce. Cerpaci stanice budou vybaveny predrotaénim dnem, jejichz dodavka je
sougasti technologie CS.

Cerpaci stanice budou umistény vedle mistnich komunikaci, pfipadné k nim budou zfizeny
nové obsluzné komunikace. Obsluzna plocha kolem CS bude provedena dlazdénym
povrchem.

10 05 — Vytlaky z CS

Objekt zahrnuje vytlaky splagka V-1, V-2 a V-3 z 8erpacich stanic CS1 az CS3, které budou
provedeny z polyetylenového potrubi HDPE 90x5,4 mm PE100 SDR17. Vytlaky budou
napojeny na trubni vystrojeni erpacich stanic. Vytlaky z &erpacich stanic €S2 a €S3 budou
zaustény do reviznich kanalizaCnich Sachet na jednotlivych kanalizacnich stokach. Vytlak
z 8erpaci stanice CS1 bude zaustén do trubniho vystrojeni COV.

10 06 — Kabelové pripojky NN

Pfedmétem této &asti projektové dokumentace je inzenyrsky objekt IO 05 - Pfipojky
elektrické energie Fesici napajeni objektd novostavby tii kanalizaénich &erpacich stanic (CS)
a jedné &istirny odpadnich vod (COV) v obci Zele¢. Projekt fe$i napajeci vedeni (HDV) a
zafizeni elektromé&rového rozvadéée pro &erpaci stanice CS1 — CS3 a COV.

10 07 — Pirelozky vodovodu

Z duvodu kolize navrhovanych stok splaskové kanalizace se stavajicim vodovodem, je nutné
v nékterych Casti pfeloZit Useky vodovodu do nové trasy. Celkové se jedna o pfelozeni 2
usekl vodovodu ve spraveé obce Zelel.

Tyto pfelozky jsou navrzeny z dlvodu hustého prostorového usporadani siti technické
infrastruktury a nedostatku mista pro uloZeni planované splaskove kanalizace.

V mistech ulozeni navrhované splaskové kanalizace v ochranném pasmu vodovodu jsou
respektovany minimaini dovolené vodorovné vzdalenosti pfi soubéhu podzemnich siti dle
tabulky A.1 CSN 73 6005.

PRELOZKA MATERIAL DELKA
PV1 HDPE 100 RC 90 x 8,2 mm 32,0 m
PV2 HDPE 100 RC 63 x 5,8 mm 45,8 m

Je navrzena pokladka novych usekd vodovodniho potrubi a potrubi vodovodnich pFipojek a
jejich pfepojeni (dopojeni) na stavajici vodovodni pfipojky.
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Pokladka potrubi bude provadéna klasicky v otevieném vykopu, pfedpoklada se postupny
vykop v délce cca 10 m a po polozeni potrubi nasledné zahrnovani ryhy. Pfedpoklada se
spoleéné poloZeni vodovodniho a kanalizaéniho potrubi do spoleéného vykopu.

U vodovodnich pfipojek bude osazen navrtavaci pas pro bo&ni navrtavku, uzavér vodovodni
pfipojky se zemni soupravou a poklopem a nové polyetylenové potrubi vodovodni pfipojky,
které budou polozeny v oteviené ryze.

PreloZka vodovodu PV1:
V ramci stavby je navrzeno:
e prelozka vodovodu — HDPE 100 RC 90x8,2 — 32,0 m
e prepojeni vodovodnich pfipojek VP1.1 (1ks) — PE 1“-cca 0,5 m

PfeloZka bude napojena na stavajici fad PVC DN80 pomoci multitoleran¢ni spojky Synoflex
v lomovém bodé VB 1.1. V misté& napojeni je situovano Soupé. U Soupéte bude ovéien jeho
technicky stav a pfipadné bude zpétné pouzito (nové Soupé je zapocitano do rozpoctu). Na
konci pfelozky (VB 1.3) bude na napojeni na stavajici fad opét pouzita multitoleranéni spojka
Synoflex. Napojeni bude feSeno pfed stavajici pfipojkou k domu &.p. 96. Prfekladany fad
bude na obou koncich vyfiznut a cely usek bude vykopan. Soucasné s prekladanym fadem
budou pfepojeny vodovodni pfipojky.

PreloZzka vodovodu PV2:
V ramci stavby je navrzeno:
e prelozka vodovodu — HDPE 100 RC 63 x 5,8 mm — 45,8 m
e prepojeni vodovodnich pfipojek VP2.1 — VP2.2 (5ks) — PE 1“—cca 6,5 m

PfeloZka bude napojeno na stavajici fad PVC DN63 pomoci multitoleranni spojky Synoflex
v lomovém bodé VB 2.1 na stavajici T-kus. U stavajiciho Soupété bude ovéfen jeho
technicky stav a pfipadné bude zpétné pouzito (nové Soupé je zapocitano v rozpoctu). Na
konci pfelozky (VB 2.2) bude fad ukonlen stavajici hydrantovou sestavou (dle spravce
vodovodu by mél byt v dobrém technickém stavu). Pfekladany fad bude na obou koncich
vyfiznut a cely Usek bude vykopan. Soucasné s prekladanym fadem budou pFepojeny
vodovodni pfipojky.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni. Zasady feSeni

zarizeni, potireby a spotreby rozhodujicich médii.

Na stokové siti je navrzena COV a 3 &erpaci stanice. V8echny &erpaci stanice maji podobné
technické feseni. V kazdé CS se nachazi vzdy 2 ponorna &erpadla, pracujici v rezimu 1 + 1.
Cerpadla jsou umist&na na patkovém kolené&, které je pevné spojeno se dnem CS. Cerpadla
jsou do Cerpaci stanice spousténa po vodicich ty€ich, a to za pomoci mobilniho zvedaciho
zafizeni. Na vytlaku kazdého z Cerpadel je osazena zpétna klapka a uzaviraci Soupatko.
Vyska hladiny v kazdé CS je méfena tenzometrem. Z kazdé &erpaci stanice jsou za pomoci
GSM modemu pienaseny provozni Udaje k provozovateli.

Technologie COV je fe$ena v samostatném objektu:
PS 01 Technologie COV — déle délena na:

- strojni ¢ast

- elektro ¢ast
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Technologie Cerpacich stanic je fedena v objektech:

PS 02 CS Technologie CS - elektro &ast
IO 04 Cerpaci stanice - strojni ¢ast

B.2.5 Zasady pozarné bezpecénostni reSeni

Pro objekt COV je zpracovano pozarné-bezpeénostni posouzeni, které je obsazeno v pfiloze
D.10.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavbu

Pfi provozovani projektované kanalizace je pfistup umoznén pouze opravnénym osobam
(provozovateli). Jakékoliv €innosti spojené s provozovanim a uzivanim kanalizace a
kanalizaCnich pfipojek musi byt provadény podle platného provozniho fadu kanalizace, kde
jsou feSena i hygienicka opatfeni.

VSechny poklopy na kanalizaénich Sachtach budou feSeny bez odvétrani.

Projektované potrubi kanalizadnich stok a kanalizaGnich pfipojek musi byt v misté kfizeni
s vodovodnim potrubim (yodovodni fady i vodovodni pfipojky) uloZeno nize v minimalni
vzdalenosti 100 mm (dle CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni).

V souladu s TNV 75 6011 Ochrana prostfedi kolem kanalizaCnich zafizeni je stanoveno
pasmo ochrany prostiedi mezi ¢erpaci stanici odpadnich vod do 500 m3®/den a zastavbou 5
m.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnhimi uéinky vnéjsiho prostredi

a) protipovodiova opatreni

Pro tento typ stavby neni vyzadovano.

b) ostatni u¢inky

ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi

U tohoto typu stavby neni vyZadovana ochrana proti pronikani radonu.

ochrana pfed bludnymi proudy
Neni feSena, stavba je v misté bez bludnych proudu.

ochrana pred technickou seizmicitou

Mezi zdroje technické seizmicity, které by mohly poskodit vybudovanou stokovou sit' patfi
zejména tézka silnicni doprava.

Stokova sit' je umisténa v komunikaci, ktera je vyuzivana nakladni dopravou. Proti dopadim
technické seizmicity jsou veskeré realizované objekty chranény dodrzenim minimalniho kryti
o velikosti 1,2 m pod udrovni vozovky, pfipadné umisténim objektu do chranicky. U
kanalizagnich trub je pravé z dlvodu situovani do komunikace navrzena kruhova tuhost
minimalné SN 10.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, krizeni a

soubéhy se stavbami dopravni a technické infrastruktury

Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu
K COV a k gerpacim stanicim CS1-CS3 bude zfizena ptipojka el. energie z distribuéni sité,
ukonc€ena v pojistkové skfini (HDS) umisténé na podpérnych bodech nn distribuéni sité.

Pripojkoveé skiiné pfipravi v ramci Uprav distribuCni soustavy jeji poskytovatel na sve
naklady. Elektromérové rozvadéce osadi dodavatel jednotlivych CS. Pro COV celou pfipojku
zhotovi dodavatel.

Cistirna odpadnich vod bude napojena na obecni vodovod pomoci vodovodni pFipojky,
vodomér bude umistén ve vodomérné Sachté pred arealem COV.

Prelozky

Soucasti stavby jsou z diivodu hustého prostorového usporadani siti technické infrastruktury
a nedostatku mista pro ulozeni planované splaskové kanalizace prelozky stavajiciho
vodovodu. Jejich feSeni je patrno v pfislusnych inZenyrskych objektech.

KFizeni a soubéhy se stavajicimi stavbami dopravni a technické infrastruktury
Navrhované kanaliza¢ni stoky a vytlaky jsou pfevazné umistény v mistnich komunikacich.

Soucasti stavby je zpétna obnova komunikaci a finalni Uprava povrchll v souladu
s pozadavky vlastnika nebo spravce komunikace.

Kfizeni se stavajicimi sitémi technické infrastruktury bude provedeno v souladu
s vyjadfenimi jednotlivych spravcu téchto siti.

PFi kiizeni a ukladani projektované kanalizace musi byt dodrzena mimo jiné i norma CSN 73
6005 Prostorové usporadani siti technické infrastruktury.

b) Pripojovaci parametry, vykonové kapacity a délky.

Cerpaci stanice 1

Instalovany vykon jednoho Cerpadla : Pi = 3,3kW
Celkovy instalovany pfikon Pi = 6,6kW
Soucinitel sou€asnosti : B=0,5
Celkovy soudoby pfikon: Pp = 3,3 kW
Celkovy soudoby proud : | =8,2A
Rozbé&hovy proud motoru IA/IN : 6,2

Pouzity hlavni jisti¢ v rozvadéci RE 25A, char. B
Délka napajeciho kabelu od HDS 22 +10m
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Cerpaci stanice 2

Instalovany vykon jednoho Cerpadia :

Celkovy instalovany pfikon
Soucinitel sou€asnosti :

Celkovy soudoby pfikon:

Celkovy soudoby proud :
Rozbéhovy proud motoru IA/IN:
Pouzity hlavni jisti€ v rozvadéci RE

Délka napajeciho kabelu od HDS

Cerpaci stanice 3

Instalovany vykon jednoho Cerpadia :

Celkovy instalovany pfikon
Soucinitel sou€asnosti :

Celkovy soudoby pfikon:

Celkovy soudoby proud :

Pouzity hlavni jistic¢ v rozvadéci RE

Délka napajeciho kabelu od HDS

Cistirna odpadnich vod (COV)

Celkovy instalovany pfikon
Soucinitel sou€asnosti :

Celkovy soudoby pfikon:

Celkovy soudoby proud :

Pouzity hlavni jisti€ v rozvadéci RE

Délka napajeciho kabelu od HDS

B_Souhrnna_zprava_DPS 2019042

Pi=1,1kW
Pi = 2,2kW
B=0,5
Pp=1,1kW
| =4A

6,8

25A, char. B
38 +10m

Pi=1,1kW
Pi = 2,2kW
Bp=0,5
Pp=1,1 kW
I =5,5A
25A, char. B
8 + 10m

Pi = 16,52kW
B=0,9

Pp = 14,2 kW
| =21,4A
40A, char. B
625 + 10m

B. Souhrnna technicka zprava

33



AQOL s.ro. . Zak. ¢. 2019042
Kanalizace a COV Zele¢ B. Souhrnna technicka zprava
Dokumentace pro provedeni stavby

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho fesSeni, v€etné bezbariérovych opatreni

Po dobu stavby dojde ke zménam v feSeni dopravy v dotCené lokalité. Jelikoz je trasa
spladkova kanalizace uloZena pfevazné v mistni komunikaci, tak bude nezbytné omezit
provoz. V boc¢nich ulickach bude vystavba provadéna za uplné uzavirky. Hlavni tahy budou
feSeny svedenim provozu do jednoho jizdniho pruhu za pouziti pfenosnych semaforu.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Neni feSeno.
B.5 Reseni vegetace a terénnich uprav

Plochy dotené pfi realizaci stavby budou po jejim dokoncéeni uvedeny do puvodniho stavu.
Terén kolem zpevnénych ploch u Cerpacich stanic bude vysvahovan od Cerpaci stanice
smérem do stavajiciho terénu.

B.6 Popis vlivil na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi

ovzdusi

Splaskova kanalizace mize byt zdrojem zapachu, jehoz plvod je v charakteru odvadénych
odpadnich vod. Revizni $achty na kanalizaci jsou v provedeni s plnym poklopem, a tak
odvétrani kanalizace je provadéno pFes vnitfni kanalizaci napojenych nemovitosti nad
stfechy objektd.

Pasmo ochrany prostredi je v souladu s TNV 75 6011 stanoveno pro navrhované Cerpaci
stanice 5 m od vnéjsiho lice CS.

hluk

Dokonéena stavba ani jeji soucasti neprodukuje hluk prekracujici limity stanovené nafizenim
vlady ¢€.148/2006 Sb.

voda

Odpadni voda zobce bude odvedena na novou COV Zele§. Stavbou bude zajisténa
likvidace odpadnich vod v feSeném Uzemi a eliminovana mira znecisténi podzemnich vod ze
stavajicich netésnych jimek na splaskové vody u jednotlivych nemovitosti a z pfepad(i nebo
pFimych vyUsténi kanalizace do mistniho Zeledského potoka.

Vy¢&isténé odpadni vody z COV budou vypous$tény do pfilehlého recipientu ,Zeleésky potok®
(spravce PMO, s.p.). Vodni tok bude zatizen nasledujicim vypousténym znecisténim:
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soucasnost = 600 EO

32741

m3/rok

mnozstvi vycCisténych odpadnich vod
koncentrace znecisténi
na odtoku z COV vypousténé
ukazatel |hodnota "p" (mg/l) znedisténi [t/rok]
BSK5 22 0,42
CHSK 75 1,75
NL 25 0,48
N-NH4 12 0,39
Qd=1,51I/s
Qmax.d=5I/s
odpady

Likvidace produkovanych odpadt (shrabky, pisek, tuky a kaly) bude zajiSténa v ramci platné
legislativy (kompostarna, skladka komunalniho odpadu).

Na COV Zele¢ budou produkovany nasledujici odpady:

Druh odpadu t/rok
prebytecny kal (19 08 05) 8,83
produkce shrabk( (19 08 01) 3,9

puda

Dokonc&ena stavba nema vliv na kvalitu ptdy spiSe naopak eliminuje jeji moznou kontaminaci
splaskovymi vodami.

b) vliv na pfirodu a krajinu

Stavba negativné neovlivni pfirodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba neni soucasti systému Natura 2000.

d) zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni

prostiedi

Neni feseno.
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e) Posouzeni zaméru v pfipadé spadajicim do rezimu zakona o integrované prevenci

Neni feSeno

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma
ochranné pasmo kanalizace

Ochranné pasmo kanalizace je dano zakonem ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu.

Dle §23 je ochranné pasmo kanaliza¢ni stoky vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjdiho
lice stény kanalizani stoky na kazdou stranu a to:

¢ u kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm véetné, 1,5 m,

e u kanaliza¢nich stok nad priimér 500 mm, 2,5 m,

e u kanaliza€nich stok o prdméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZzeno v hloubce vétsi nez
2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySujio 1,0 m

pasmo ochrany prostiedi mezi ¢erpaci stanici a zastavbou

Pasmo ochrany prostiedi mezi Cerpaci stanici a zastavbou je v souladu s TNV 75 6011 pro
CS o navrhové kapacité do 500 m? stanoveno na 5 m.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Realizace stavby se dotkne obyvatelstva jen okrajové, pouze po dobu vystavby omezenym
uzivanim komunikaci, omezenym pfistupem a zvySenym pohybem stavebni mechanizace
v feSené oblasti. Ochrana obyvatelstva b&éhem provadéni stavby bude feSena v souladu
s platnymi bezpecnostnimi a hygienickymi pfedpisy (ohrazeni vykopl zabranami, provedeni
provizornich pfechodu pfes ryhy, maximalni omezeni prasnosti a hluénosti béhem stavby
atd.) tak, aby nedo$lo k ohroZeni obyvatel. Negativni dopady Ize minimalizovat vybé&rem
vhodného dodavatele stavby.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby médii a hmot, jejich zajiSténi
Pro realizaci stavby je potfeba zajistit:
dodavka pitné vody

Bude realizovana odbérem ze stavajici vodovodni sité. Odbér je mozny po dohodé s
provozovatelem vodovodu a to pfes hydrantovy nastavec s vodomérem.

dodavka elektrické energie
Bude realizovana za pomoci mobilnich elektrocentral.
dodavka sypkych materialt

Dodavku stérkopisku, Stérkodrti a kameniva zajisti zhotovitel od svych smluvnich partnerd.
Pokud nebudou sypké hmoty navazeny pfimo k mistum potfeby, budou ukladany na plose
pro mezideponii uréenou investorem.

dodavka asfaltovych hmot
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Dodavku asfaltovych hmot si zajisti zhotovitel od svych smluvnich partner(.
dodavka betonovych prefabrikatt

Betonové prefabrikaty budou navazeny na stavbu dle pozadavku zhotovitele.
dodavka potrubi

Dodavku potrubi si zajisti zhotovitel od svych smluvnich partnera.

Na stavbu bude navazeno mnoZstvi materialu pfiméfené rozsahu aktualné provadénych
praci.

b) odvodnéni stavenisté

Srazkové vody ze stavenisté budou odvadény pfirozenym povrchovym odtokem. Pfipadné

kanalizace.

c) napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Stavenisté se pfimo nachazi v mistnich komunikacich. Z tohoto dlivodu je pfistup na
stavenisté bezproblémovy. Stavba vSak pravé z uvedenych diavodu bude vyzadovat omezeni
provozu na mistnich komunikacich.

Dopravni omezeni provozu musi byt povoleno silnicnim spravnim uradem. Uzavirka,
pripadna objizdka komunikace musi byt projednana s pfisluSnym organem Policie Ceské
republiky. Zadost o povoleni uzavirky, pfipadné objizdky pfedpoklada zhotovitel.

Pfed osazenim dopravniho znaceni je nutné pozadat obecni Ufad s rozSifenou pusobnosti o
stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikaci v souladu s ustanovenim §
77 odst.1 pism. ¢) zakona ¢€.361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikaci a o
zménach nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dopravni feSeni béhem stavby (vyfizeni uzavirek a prechodného dopravniho reseni) si
v dostate€éném predstihu vyresi zhotovitel stavby.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Pfipadny poZadavek na pitnou vodu lze realizovat odbérem ze stavajici vodovodni sité.
Odbér je mozny po dohodé s provozovatelem vodovodu a to pfes hydrantovy nastavec
s vodomérem.

Dodavka elektrické energie pro realizaci stavby bude realizovana za pomoci mobilnich
elektrocentral. Dodavka elektrické energie pro zafizeni stavenisté bude feSen kabelovou
pfipojkou NN, ktera bude zrealizovana ihned po pfedani stavenisté.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude provadéna pouze na pozemcich uvedenych v projektové dokumentaci. Okolni
stavby a pozemky mohou byt po dobu realizace stavby zatiZzeny zvySenym hlukem, prachem
Ci dopravni zatézi. Zhotovitel stavby je povinen pfijmout pfi realizaci stavby takova opatient,
aby vySe uvedené vlivy byly minimalizovany (dodrZzeni doby klidu, ¢idténi mechanizace...).
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e) ochrana okoli stavenisté

Okoli stavenisté bude pfed ucinky stavby chranéno pohybem stavebni mechanizace pouze
po stavenisti, oplocenim stavenist, vybudovanim bezpeénych pfistupl a pfijezdd a
dodrzovanim technologickych postupl. PFi realizaci stavby musi byt zamezeno znecistovani
pudy a spodnich vod. Mechanizacni prostfedky pouzivané zhotovitelem stavby musi byt
v dobrém technickém stavu a budou dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni
pfipadnych Ukapu &i uniku ropnych latek.

f) maximalni zabory pro stavenisté

Pfi provadéni stavby se pfedpoklada rozsah doCasného zaboru stavenisté v celé Sifce ulice.
Trvalé zabory nejsou vyzadovany.

Zpracovatel projektové dokumentace predpoklada moznost umisténi objektll zafizeni
stavenisté na pozemcich dotCenych stavbou. Na ploSe stavenisté je uvazovano maximalné
se stavebni burfikou a mobilnim WC. Material bude na stavbu dovazen ze skladu dodavatele.
Mobilni WC bude nutno feSit s uUplnym a bezpeénym zachycenim odpadl a jejich
pravidelnym odvozem. Uplna likvidace zafizeni staveni$té bude provedena nejpozdé&ji 14
dnl po dokonéeni stavby.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Bezbariérové obchozi trasy nejsou v ramci stavby navrhovany.

h) mnozstvi a druhy odpadl produkované pii stavbé

Se vSemi odpady, které vzniknou pfi stavbé bude nakladano v souladu se zakonem
€.185/2001 Sb. o odpadech. Vyuzitelny odpad (Zivice) ze stavebni Cinnosti bude pfednostné
recyklovan. Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech
k jejich pfevzeti opravnény.

Ke kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadu ze stavebni Cinnosti,
pokud jejich dal$i vyuziti na stavbé nebude mozné a evidence odpadu ze stavby. Evidence
vzniklych odpadl bude vedena dle par. 21 vyhlasky &. 383/2001 Sb. Tuto evidenci povede
dodavatel stavby, resp. jim povéfeny pracovnik.

PFi realizaci stavby budou produkovany nasledujici druhy odpadu:

Plasty
e . odpadu 17 02 03
e nazev odpadu plasty
e plvod obaly, odfezky plast. potrubi
e kategorie odpadu O — ostatni odpad
e misto ulozeni skladka tfidéného odpadu do 10 km
Asfaltové smési
e (. odpadu 17 03 02
e ndazev odpadu asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01
e plvod vykop v komunikacich
o kategorie odpadu O — ostatni odpad
e misto uloZeni recyklace do 12 km (Ridera Bohemia a.s. Ostrava)
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Zemina a kameni

e . odpadu 17 05 04

e nazev odpadu zemina a kameni neuvedené pod kédem 17 05 03
e puvod vykop ryhy

e kategorie odpadu O — ostatni odpad

¢ misto ulozeni skladka do 10 km (Ludgerovice)

Na skladky skupiny S-OO pfijimajici ostatni odpad je mozno ukladat stavebni a demoli¢ni
odpady s obsahem pfimiSenych kovu, plastd, zemin, gumy, dfeva a jinych rostlinnych
materiald do 5 % z celkové hmotnosti odpadu, které neméni zakladni druhové fyzikalni
vlastnosti odpadu a vytfidéni neni ekonomicky vyhodné a z hlediska ochrany zZivotniho
prostfedi nutné.

Ostatni odpady, které by se mohly na stavbé vyskytnout, jako asfaltové smési obsahujici
dehet, odpady od lepidel a tésnicich materiald a barev, odpady kapalnych paliv a olejq,
pfipadné dalsi jsou nebezpecnym odpadem a musi s nimi byt tak nakladano. Ukladany musi
byt na skladku nebezpecénych odpadu.

Mnozstvi odpadd bude upfesnéno pfi zpracovani rozpoctu stavby.

i) bilance zemnich praci, pfisun a deponie zemin

Prebyte¢ny vykopek bude ihned odvazen na recyklaéni dvlr, nebo na skladku. Dle potfeby
bude na stavbu pfivazen stérkopisek a Stérkodrt pro obsyp potrubi a zasyp ryhy.

Mnozstvi pfebyteCné zeminy bude upfesnéno pfi zpracovani rozpoctu stavby. Pfisun zeminy
se nepfedpoklada. Vykopova zemina v komunikacich bude nahrazena hutnitelnym
materialem — Stérkodrti, mnozstvi stérkodrté bude upfesnéno pfi zpracovani rozpodtu stavby.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby nastane doCasné zhor3eni Zivotniho prostfedi v okoli realizované
stavby, vlivem prasnosti a hluku stavebnich stroju a celkovym provozem stavby. Dodavatel
stavby musi provadét prace tak, aby zhorSeni Zivotniho prostfedi bylo minimalizovano.

Je mozny vyskyt stromd, které sice nebudou dotéeny stavbou tak, Ze je nutno je vykacet, ale
budou zasahovat do stavebniho pruhu budou po dobu stavby chranény obednénim z prken,
tak aby nedoslo k jejich poSkozeni provozem stavby. Po ukon&eni stavby bude obednéni
odstranéno.

Pfi vystavbé kanalizace v ochranném pasmu stroml je nutno na sténu vykopu umistit
protiristovou félii. (viz CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi - Piloha 8 — ochrana pfi
vykopech v kofenovém prostoru — kofenova clona). V ostatnich mistech, kde se vykop
pfiblizi ke stromdm na minimalni vzdalenost 2,5 m, je nutno kmen obednit do vySky alespon
2 m. Po skonc&eni stavby se bednéni odstrani. Ochranna zafizeni se musi pfipevnit bez
poskozeni strom( a viigi kmenu vypol$tarovat (viz CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi
- Pfiloha 2 — ochrana pfi pfejizdéni v kofenovém prostoru ). Dale nutno provést vykop ruéné (
viz CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi - PFiloha 8 — ochrana pfi vykopech
v kofenovém prostoru — kofenova clona). Pfi hloubeni vykopu prefiznout kofeny a oSetfit
proti napadani dfevokaznymi houbami a Skadci. Dale bude do kofenového prostoru vioZzena
protiristova folie, aby nedochazelo k prorlstani kofend do vykopového prostoru. Zasyp
vykopu v kofenovém prostoru stromd je tfeba provést materidlem zajiStujicim trvalé
provzdusnéni korena.
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k) zasady BOZP, potireba koordinatora BOZP

Investor stavby zajisti pfed jejim zahajenim nominovani koordinatora BOZP na stavenisti.
Koordinator musi byt nominovan pfi samotné realizaci stavby, a to od prevzeti stavenisté
prvnim zhotovitelem az do pfrevzeti dokon&ené stavby jejim zadavatelem.

Tento koordinator zajisti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. zpracovani planu BOZP. V planu BOZP
musi byt uvedeny zakladni informace o stavbé, konkrétni pracovni postupy, které jsou
navrzeny pro jednotlivé prace, ale také pracovni &innosti zahrnujici konkrétni pozadavky,
které zajisti jejich bezpe€nou realizaci. V planu musi byt také uveden predpokladany Cas
trvani, a to v€etné posloupnosti ¢i soubéhu jednotlivych praci. Plan musi byt pravidelné
aktualizovan a pfizpusobovan skuteCnému stavu a zménam stavby v prabéhu jeji realizace.

I) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Bude feSeno individualné. Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti bezbariérovy pfistup do
dot&eného objektu.

m) zasady pro dopravné inzenyrské reSeni

Vlastni stavenisté bude zhotovitelem oznaceno prechodnym dopravnim znacenim, ktere
bude odsouhlaseno Dopravnim inspektoratem Policie CR. Po ukon&eni stavebnich praci
bude dopravni znaceni uvedeno do plvodniho stavu.

Zhotovitel pfizplsobi rozsah a dobu trvani CasteCnych a uplnych uzavirek skute¢nému
prabéhu praci

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Viz. bod 1 e)aB.12

Po dobu provadéni stavby je tfeba dbat na to, aby nebyly zplsobeny zbytec¢né Skody na
pozemcich, porostech a komunikacich. Stavenisté bude fadné oploceno, po setméni bude
osvétleno.

o) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Casovy harmonogram vystavby bude vypracovan az po vybé&rovém Fizeni ve spolupraci se
zhotovitelem stavby. Nasledujici terminy jsou pouze orientaéni.

Délka stavby je odhadovana na 12 az 18 mésicu.
Pfedpokladané zahdjeni stavby: jaro 2022

Pfedpokladané ukoncéeni stavby.— konec roku 2023
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B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Vodohospodarské feSeni stavby kanalizace je pfedmétem této dokumentace a je popsano
ve vySe uvedenych kapitolach.

Stavajici individualni feSeni likvidace odpadnich vod v jimkach u jednotlivych objektll bude
nahrazeno kompletnim odvedenim splaskovych vod systémem gravitacni a Castecné tlakové
spladkové kanalizace na novou mechanicko-biologickou COV Zeled.

Olomouc, Cerven 2021 Vypracoval: Jan Bluma

B_Souhrnna_zprava_DPS 2019042 41



	seznam_priloh_Zelec_DPS Model
	B_Souhrnna_zprava_DPS_2019042

