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1. Uvod

Predkladana projektova dokumentace pro spoleéné povoleni fesi v obci Zele¢ vystavbu
celoplo$né kanalizace s Sistirnou odpadnich vod. Souéasti objektu COV je prodlouZeni
vodovodniho fadu a pfipojka pitné vody k COV. Prodlouzeni vodovodniho fadu bude
napojeno na stavajici vodovodni fad. Prodlouzeni vodovodniho fadu koné&i osazenim
nadzemniho hydrant H1, za kterym dale pokraduje pfipojka vody k COV. Na zadatku této
pfipojky (za nadzemnim hydrantem) je osazena vodomérna Sachta. Vodovodni pfipojka je
vedena prevazné v polni cesté. V mist&, kde pripojka kfizi Zeleésky potok, bude ptipojka
umisténa do chranicky.

MATERIAL DELKA

PRODLOUZENi VODOVODNIHO RADU HDPE 90 x 8,0 mm PE100 RC SDR11 77,3 m
VODOVODNI PRIPOJKY HDPE 63 x 5,8 mm PE100 RC SDR11 601,0
CHRANICKA HDPE 110 x 6,6 mm 10,8 m

CELKEM | 689,17m

2. Podminky provadeéni stavby

Pfi realizaci stavby budou dodrzeny veSkeré zakonné predpisy platné pro vystavbu a také
platné Ceské technické normy. Pfi pokladce a montazi potrubi budou dodrzeny podminky
pfedepsané vyrobcem potrubi.

PFi praci v ochrannych pasmech dotéenych inZenyrskych siti, komunikaci a objektd budou
dodrzeny podminky, které jejich spravce stanovil. Stejné tak budou dodrzeny podminky
vlastnika dotéenych pozemkil a organl statni spravy a samospravy.

Dodavatel stavby v dostateCném predstihu pfed zahgjenim stavby nahlasi provozovateli
planovany termin odstavky vody.

3. Priprava uzemi na stavbu

Pfed zahajenim praci si objedna zhotovitel u provozovatele pfesné vytyCeni stavajici trasy
vodovodnich fadl a geodetické vytyCeni navrhovanych lomovych bodl dle soufadnic
uvedenych v bodu 6.

Dale si pfed provadénim zemnich praci necha zhotovitel v misté stavby vytycit vSechna
podzemni vedeni jejich jednotlivymi spravci, viz CSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé
spravce jsou uvedeny ve vyjadfenich v Dokladové Casti.

Dale bude pfed zahajenim stavby instalovano pfechodné dopravni znaceni.

4. Rozsah stavby

Je navrzena pokladka nového uUseku vodovodniho potrubi a jeho napojeni na stavajici
vodovodni fad.

Pokladka potrubi bude provadéna klasicky v otevieném vykopu, pfedpoklada se postupny
vykop v délce cca 10 m a po polozeni potrubi nasledné zahrnovani ryhy. Pfedpoklada se
spole¢né polozeni vodovodniho a kanaliza&niho potrubi do spoleéného vykopu.
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Prodlouzeni vodovodniho fadu bude napojeno na stavajici LT vodovodni fad DN80 pomoci
prisludnych tvarovek dale pokraduje az k objektu COV. Za kiizenim zatrubnéného potoka
bude vyvedena odbocka s nadzemnim hydrantem H1 pro pfipadné zasobeni arealu COV
pozarni vodou. Za timto hydrantem dale pokraCuje samotna vodovodni pfFipojka pro
zasobeni COV. V misté VP VS1 bude osazena vodomérna $achta s vodomérem.

V mist&, kde vodovodni pfipojka kfizi Zeleésky potok, bude umisténa do chranicky HDPE
110 x 6,6 mm. Oba konce chrani¢ky budou opatfeny koncovou manzetou.

Bude provedeno:
e HDPE 90 x 8,2 mm PE100 RC SDR11 —-77,3 m.
e HDPE 63 x 5,8 mm —601,0 m.

Chrani¢cka HDPE 110 x 6,6 mm — 10,8 m.

Vodomeérna Sachta — obdélnikova 0,4 x 0,5 m s pojizdnym poklopem do 40 t.

Nadzemni hyd

rant DN80 H1

5. Trasa potrubi

Pfed stavbou budou vytyCeny lomové body (VB) projektované trasy vodovodni pfipojky.

Vypis soufadnic lomovych bod{ na trase vodovodu (systém S-JTSK):

Vodovodni pripojka:
CiSLOBODU | SOURADNICE X | SOURADNICE Y POZNAMKA
VP - VB1 -1147790.5808 | -560511.1879 | Napojeni na stav. potrubi, Lom 90°
VP - VB2 -1147789.7952 | -560510.5688 Lom 60°
VP - VB3 -1147790.0662 | -560490.3204 Lom 22°
VP — VB4 -1147786.5425 | -560482.4875 Lom 30°
VP — VB5 -1147775.9105 | -560476.2058 Lom 22°
VP —VB6 -1147767.6608 | -560475.2201 Lom 11°
VP —H1 -1147741.3651 -560478.5031 HYDRANT (POZARNI) NADZEMNI
VP - VB7 -1147740.5849 | -560478.5863 Lom 90°
VP -VS1 -1147740.3361 -560477.7643 VODOMERNA SACHTA
VP - VB8 -1147735.5325 | -560461.8966 Lom 11°
VP — VB9 -1147732.5239 | -560416.6626 Lom 11°
VP —VB10 -1147709.1183 | -560347.9016 Lom 11°
VP -VB11 -1147659.5283 | -560251.7976 bod na trase
VP -VB12 -1147631.6620 -560199.8571 bod na trase
VP -VB13 -1147511.1743 -560015.1743 bod na trase
VP —VB14 -1147500.6263 | -559995.6776 Lom 90°
VP —VB15 -1147518.1527 | -559981.0656 Lom 90°
VP —VB16 -1147510.2551 | -559971.5834 Lom 90°
VP —VB17 -1147519.0914 | -559964.2234 Lom 90°
VP —VB18 -1147523.8914 | -559969.9862 Lom 90°
VP —VB19 -1147522.9694 | -559970.7543 Napojeni v COV
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6. Niveleta potrubi

Niveleta vodovodniho potrubi je navrzena tak, aby splnila pozadavky CSN 75 54 01 na
minimalni kryti potrubi v polni cesté ve vySi 1,5 m. V mistech napojeni na stavajici potrubi
bude pfi zahajeni stavby ovéfena pfedpoklddana hloubka uloZeni stavajiciho potrubi a
pfipadné upraven navrh podélného profilu potrubi dle skute¢nosti.

V misté kfizeni vodovodni pFipojky a Zele&ského potoka, bude vodovodni pFipojka uloZzena
do chrani¢ky. Kryti chrani¢ky bude 1,2 m pode dnem potoka.

7. Materialové provedeni
Potrubi vodovodniho fadu a chrani¢ky z HDPE

Prodlouzeni vodovodniho fadu a vodovodni pfipojka jsou navrZzeny z materialu HDPE
PE100RC SDR11. Rozméry trub jsou 90 x 8,2 mm a 63 x 5,8 mm. Chranicka HDPE SDR17
a rozméru 110 x 6,6 mm. Trubky maji certifikat pro styk s pitnou vodou. Trubky jsou
dodavany primarné v navinu, pfipadné v ty€ich o délce 6 anebo 12 metrli. Spojovani
jednotlivych navinl resp. trub je provadéno svafovanim natupo.

Zmény sméru trasy budou fedeny univerzalnimi oblouky z materidlu PE 100 RC, které
nejsou segmentové svafované. Svarovani bude provedeno svafeCskym personalem
s platnym osv&d&enim odborné zpusobilosti dle CSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla
svafovani neuvedena v narodnich normach budou v souladu s DVS 2207.

Chrani¢ka bude z obou stran zajidténa pomoci koncovych manzet ze syntetického kauc€uku.
Upevnéni manzet je pomoci nerezovych pasku.

LT tvarovky

Navrzené litinové tvarovky jsou v souladu CSN EN 545/2011. Provedeny ztvarné litiny
pfirubovych tvarovek PN16, hrdlové tvarovky pro maximalni dovoleny provozni tlak 100 baru.
Hrdlové tvarovky jsou navrzeny v provedeni jednokomorovém (pro osazeni tésniciho,
pfipadné tésniciho a jisticiho krouzku). Tvarovky musi mit certifikat pro styk s pithou vodou.

Armatury

Jako uzaviraci armatury jsou navrzena vodarenska pfirubova Soupatka, meékcetésnici
z tvarné litiny se stavebni délkou dle fady 14 EN 558-1. Téleso Soupatka je z tvarné litiny,
vieteno z nerez oceli 1.4021 s valcovanym zavitem, tésnéni z EPDM a NBR, Srouby vika
z nerez oceli. Epoxidovy nastfik vné i uvnitf. Tlakova fada PN16. Certifikat pro styk s pitnou
vodou.

Kazdé Soupatko instalované v zemi bude opatfeno zemni teleskopickou zakopovou
soupravou a Soupatkovym poklopem. Ovladaci ty¢ zakopové soupravy je z pozinkované
oceli, ukonCeny jehlanem a objimkou vietene z litiny (GGG-40). Ovladaci ty¢€ je v ochranné
trubce z PE.

Nadzemni objezdovy hydrant ma hlavu z Sedé litiny GG 250, s povrchovou ochranou proti
UV-zafeni. Sloupek je ze silnosténné ocelové trubky (St 37, DIN 2458/1615). Ovladaci
souprava je z nerezové oceli a patka ztvarné litiny GGG 400 s epoxidovou ochrannou.
Hydrant je navrzen v profilu DN8O, tlakova fada PN16, pro maximalni provozni tlak 1,6 MPa.
Pro kryti potrubi Rd = 1,5 m, s vyvodem 1 x A + 2 x B.
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Spojovaci material

Pro pfirubové spoje jsou navrzeny nerezové Srouby se Sestihrannou hlavou v materialovém
provedeni DIN 1.4301, matici z nerez oceli DIN 1.4302 a podloZzkou pod matici z nerez oceli
DIN 1.4404. Tésnéni mezi pfiruby je navrzeno z pryze s ocelovou vyztuhou a ma certifikat
pro styk s pitnou vodou.

Popis vlastnosti a materialového provedeni navrzenych komponentl je uveden v pfiloze D.7
Vypis materialu.

Dodavatel je opravnén navrhnout investorovi zaménu vyrobk( specifikovanych v projektové
dokumentaci za vyrobky stejnych nebo lepSich kvalitativnich parametri. Pouziti téchto
vyrobk( musi byt vzdy odsouhlaseno projektantem a technickym dozorem investora. Zadost
0 odsouhlaseni zmény musi byt vznesena vzdy pfed samotnym pouzitim (osazenim)
vyrobku.

Vodomeérna sachta

Je navrzena plastova samonosna Sachta obdélnikového tvaru o rozméru 0,4 x 0,5 m
s tepelnou izolaci hlavniho poklopu, uzavéru nad vodomérem a obvodu $achty. Sachta bude
vybavena vodomérnou sestavou, uzaviracimi $oupatky a zpétnou klapkou. Sachta ma
nastavitelny ram az do vysky 1,30 m s nosnosti poklopu az do 40 t. Sachta slouzi pro
instalaci 1 ks vodoméru typu DN20. Vhodnym typem je Sachta Modulo firmy Hutira.

8. Zemni prace

Pfi pokladce potrubi v oteviené ryze je minimalni Sitka vykopu s kolmymi sté&nami
zapazenymi pfiloznym pazenim predepsana v souladu s CSN EN 1610. V souladu s CSN
EN 1610 je Sifka vykopu je zavisla na profilu a hloubce potrubi. Je navrzen spole¢ny vykop
pro vodovodni pfipojku a pro vytlaéné potrubi splaskové kanalizace. Sitka vykopu je
navrzena mm pro potrubi DN80 a DN60. Minimalni osova vzdalenost mezi vodovodni
pfipojkou a vytlakem kanalizace bude 600 mm. Navrhovana Sifka vykopu mezi pazenim pro
potrubi DN 80 i DN 60 je 1000 mm.

UvazZujeme s postupnym pokladanim potrubi pfi sou¢asné oteviené ryze v délce potfebné
pro ulozeni dvou trub (cca 10 m). Hloubeni ryhy bude provadéno strojné, v misté kfizeni ryhy
s ostatnimi inZenyrskymi sitémi bude pfi vykopovych pracich postupovano dle podminek
jejich spravcu.

Ryha bude paZena pfiloZnym pazenim.

V mistech, kde se dno ryhy bude nachazet nad hladinou podzemni vody, bude ryha
prohloubena o cca 150 mm a na jeji dno bude vysypana drenazni vrstva tvofena
Stérkopiskem frakce 8/16, do kterého bude ulozeno drenazni potrubi DN80. Drenaznim
Cerpadlem od&erpavana do vodotecCe. Teprve na takto odvodnéné vrstvé je mozno zhotovit
loZe pro uloZeni potrubi. Po dokon&eni pokladky potrubi a provedeni obsypu bude drenazni
potrubi vyplnéno hubenou betonovou smési.

V ramci projektové dokumentace byl zpracovan inzenyrsko — geologicky prizkum, podle
kterého pro vypracovani rozpocCtu zemnich praci se ma uvazovat se lll. tfidou téZitelnosti
zemin podle CSN 73 3050 ,Zemni prace“. Podle CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci® se jedna o I. tfidy tézitelnosti.
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rozebrani povrchi:
Cesta - Stérk

Bude provedeno rozebrani $térkového povrchu do hl. 200 mm. Stérk bude odvezen na
mezideponii a nasledné bude zpétné pouzit na zasyp.

Cesta - polni

Bude provedeno odstranéni povrchu do hl. 200 mm. Odstranény material bude odvezen na
mezideponii a nasledné bude zpétné pouzit na zasyp.

Travnik

Bude provedeno sejmuti travniho drnu do hl. 200 mm, ktery bude odvezen na mezideponii.

9. Montaz a demontaz potrubi, armatur a tvarovek
Montaz HDPE potrubi a tvarovek

Potrubi vodovodnich fadt z HDPE bude uloZzeno do loze ze Stérkopisku frakce 0/8 mm tl.
100 mm. Dno vykopu pro uloZeni potrubi musi byt vykopano v souladu s pfedepsanymi
sklony a spady a dostateéné zhutnéno. Nad potrubi vodovodu bude v obsypu ulozen
vyhledavaci vodi¢ CYA 4 mm?. Vodi¢ bude vodivé vyveden pod poklopy Soupatek, hydrant
a ventili. Dodavatel stavby musi provést zkousku funk&nosti propojeni.

Obsyp bude ze stérkopisku 0/8 mm do vysky min. 100 mm nad vrchol potrubi. Obsyp bude
zhutnény (nad potrubim se nehutni). Nad obsyp bude ulozena vystrazna félie bilé barvy.

Zmény smeéru trasy jsou feSeny oblouk. Spojovani oblouki a potrubi je provadéno
elektrospojkami. Spojovani jednotlivych trub mezi sebou je také feSeno také elektrospojkami.

Pro pfechod na pfirubovy spoj je pouzita specialni pfevieéna pfiruba na PVC &i PE potrubi.
Montaz a utahovani Sroubl pfiruby se musi provadét dle montazniho navodu vyrobce.

Montaz tvarovek

Pfednostné je navrzeno pouZziti HDPE tvarovek urCenych pro svarovani elektrospojkami.
Montaz tvarovek bude provadéna dle montazniho navodu vyrobce. Pro pfipravu koncu
tvarovek pro spojeni elektrospojkami plati stejné podminky jako pro svafovani natupo.

Litinové tvarovky jsou navrZzeny pfirubové. Pro pfirubové spoje bude pouzit spojovaci
material (Srouby, matice, podlozky) pfislusnych rozmérl. Soucasti spoje je tésnéni.

Montaz armatur

Armatury jsou navrzeny jako pfirubové. Pro pfirubové spoje bude pouzit spojovaci material
(Srouby, matice, podlozky) pfisluSsnych rozméru. Soucasti spoje je tésnéni.

Jako uzaviraci armatury jsou navrZzena vodarenska pfirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarné litiny se stavebni délkou dle DIN 3202 F4. Kazdé Soupatko bude opatfeno zemni
teleskopickou zakopovou soupravou a Soupatkovym poklopem.

Soupatka budou ve vykopu podlozena melioraéni tvarnici TBM 50/50/10. Osazeni
jednotlivych uzaviracich armatur je patrné z pfilohy D.1.7 - Klade&ské schéma.

D 1_6_1_Technicka_zprava 6
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Hydrant je navrzen litinovy, s automatickym odvodnénim télesa hydrantu, s vnitinim i
vné&jSim epoxidovym nastfikem. Po osazeni bude télo hydrantu vybaveno drenaznim blokem
z PE, ktery umozni upIné odvedeni vody z téla hydrantu po jeho pouziti.

Patkové koleno pouzité u hydrantl bude podlozeno 1 ks melioraéni tvarnice TBM 50/50/10.
Pfipadné nutné vyskové vyzvednuti hydrantu bude provedeno vsazenim TP kusu mezi
patkové koleno a hydrant.

10. Zasyp vykopu a zpétna oprava povrchu

Pro zasyp ryhy plati, Ze hutnéni obsypu do vyse 100 mm nad vrchol potrubi se provadi po
vrstvach o mocnosti cca 100 — 150 mm, vzdy po obou stranach potrubi. Hutni se ruéné nebo
lehkou deskou nebo péchem, nehutni se nad vrcholem potrubi. Nasledujici zasyp se provadi
a hutni také po vrstvach o mocnosti cca 200 — 300 mm. Lze jiZ hutnit i nad potrubim. Pouziti
tézkych hutnicich mechanismu je mozné az ve vySce 1 m nad vrcholem potrubi.

Potrubi a tvarovky budou obsypany Stérkodrti 0/8 hutnénou na minimalni hodnotu relativni
hutnosti ID = 0,75. Obsyp bude proveden 100 mm nad vodovodni potrubi, na celou Sifku
vykopu. Zasyp ryhy bude provadén vykopovou zeminou.

Cesta - Stérk

Bude provedeno zpétné zasypani ryhy vykopovou zeminou. 200 mm pod terénem po uroven
terénu bude ulozena Stérkova vrstva 0/32. Zasyp a hutnéni bude provadéno po vrstvach o
mocnosti maximalné 0,3 m. Bude dosaZena minimalni mira zhutnéni D = 85 %.

Cesta - polni

Bude provedeno zpétné zasypani ryhy vykopovou zeminou. Vil. 200 mm bude zpétné
rozprostfen vykopany drn. Zasyp a hutnéni bude provadéno po vrstvach o mocnosti
maximalné 0,3 m. Bude dosazZzena minimalni mira zhutnéni D = 85 %.

Travnik

Zasyp ryhy vtravnatych povrSich (nezpevnénych plochach) bude proveden puvodni
vykopovou zeminou. Zasyp a hutnéni bude provadéno po vrstvach o mocnosti maximalné
0,3 m. Bude dosazena minimalni mira zhutnéni D = 85 %. Obnoveni povrchu bude
provedeno zpétnym rozprostienim 200 mm drnu a oseti travni smési — 0,025 kg-m?.

11. Zajisténi provizorniho zasobovani pri stavbé

Pfi realizaci stavby bude stavajici potrubi vodovodniho fadu v provozu. Z toho divodu neni
nutné Fesit provizorni zasobovani. Pfipojeni potrubi vodovodni pfipojky na stavajici vodovod
pouze za kratkodobé odstavky. V pfipadé nutnosti budou vyuZity na zasobeni pitnou vodou
autocisterny.

Dodavatel stavby musi informovat provozovatele vodovodu o pozadovaném terminu
odstavky vody pro prepojeni koncti potrubi minimalné 21 dni predem.
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12. Proplach a dezinfekce potrubi, rozbory

Pfed uvedenim vodovodni pfipojky do provozu je tfeba nejprve provést proplachnuti a
nasledné dezinfekci potrubi. Pro ucel proplachnuti Fadu smi byt pouZita pouze pitna voda,
kterou Ize odebrat po dohodé s provozovatelem ze stavajici rozvodné vodovodni sité.

Proplach bude proveden v souladu s CSN EN 805. Mnozstvi vody pro proplach se rovna 1,5
nasobku objemu vody vfadu. Voda z proplachu potrubi bude vypus$téna do pfilehlé
vodotece.

pripojka material profil délka [m] objem objem vody pro
potrubi [m3] proplach [m?]
1. kCOV | HDPE 100RC | 63x5,8 676,7 1,40 2,10

Dezinfekce potrubi bude spojena s tlakovou zkouskou. Pro dezinfekci bude tedy pouzit
staticky postup vsouladu s CSN EN 805. Pro dezinfekci bude pouzit chlornan sodny
(NaClO), vnémz je obsah aktivniho chloru 140 g/l. Zvody a chlornanu sodného bude
pfipravena chlorova voda s obsahem volného chloru min. 20 mg-I', ktera se necha pusobit
min. 24 hodin. Potfebné mnozstvi NaClO pro pfipravu chlorové vody je uvedeno v tabulce.

pripojka material profil délka [m] objem objem NaClO [I]
potrubi [m?3]
1. k Cov HDPE 100RC 63x5,8 676,7 1,40 0,20

Chlorova voda bude po dezinfekci vypusténa do pfilehlého Zeleéského potoka.

Po provedené dezinfekci se vodovodni potrubi opétovné proplachne vodou v mnozstvi
uvedeném v tabulce pro proplach, aby se zaijistilo, Ze zbytkova koncentrace dezinfekéniho
prostfedku ve vodé neprekroCi stanovenou hranici koncentrace povolené pro pitnou vodu
(max. 0,30 mg/l). Nasledné bude odebran kontrolni vzorek pro kontrolu kvality pitné vody dle
ustanoveni § 4, odst. 2 a 3 vyhl. €. 252/2004 Sb. v platném znéni, v rozsahu kraceného
rozboru. Dodavatel zajisti, aby kontrolni vzorek byl odebran nejdfive po 24 hodinovém
zdrzeni vody v novém potrubi, pfipadné 24 hodin po ukonceni proplachu.

VeSkeré odbéry a rozbory vzorku pitné vody zajisti dodavatel vyhradné v akreditované
laboratofi. Specifikaci mista odbéru vzork( stanovi zastupce provozu vodovodd.

13. Tlakova zkouska

Tlakova zkouska vodovodniho potrubi bude provadéna dle CSN EN 805 resp. dle CSN 75
5911. Tlakova zkouska bude spojena s dezinfekci potrubi u jednotlivych pfelozek.

Dle CSN EN 805 bude provedena hlavni tlakova zkouska, a to metodou poklesu pretlaku.
Postup zkousky je nasledujici. Rovhomérné bude zvySovan pretlak ve zkouSseném useku
potrubi az do dosazeni zkuSebniho pretlaku (STP) uvedeného v tabulce.

Zkouska poklesu pretlaku bude trvat jednu hodinu. V prabéhu hlavni tlakové zkousky musi
pokles pretlaku Ap vykazovat klesajici tendenci a nesmi po uplynuti jedné hodiny pFekrodit
20 kPa= 0,02 MPa.
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Jestlize pokles prekro€i vySe stanovenou hodnotu, zkouSeny usek se prohlédne a je-li
potieba, opravi se. Zkouska se musi opakovat, dokud pokles neodpovida stanovené
hodnoté.

O provedené zkousSce se vyhotovi Uplny a podrobny zaznam (protokol).

ZkuSebni pretlaky pro opravované fady jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

v . .. . ; nejvyssi navrhovy zkusebni pretlak
pripojka| material profil | délka [m] pietlak MDP [MPa] STP [MPa]
2. k COV | HDPE 100RC| 63x5,8 676,70 0,6 0,9

Pro tlakovou zkousku bude nutné zajistit uzavfit oba konce vodovodni pfipojky.

14. Zkouska funkénosti vyhledavaciho vodice

Signaliza¢ni vodi¢ bude pfi ukladani potrubi ulozen do obsypu nad potrubi a vodivé polozen
v celé trase a vyveden pod poklopy sekénich Soupatek.

Po dokonc&eni pokladky potrubi bude provedena zkouska funk&nosti signalizaéniho vodice a
0 Uspésné zkouSce se provede zapis.

15. Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovéfuje funk&nost sekénich Soupat. Ovladatelnost
armatur kontroluje zhotovitel jednak pfed samotnou montazi a dale pfi pfipravé stavby pro
pfedani provadi kontrolu pracovnici provozovatele vodovodni sité. O jejich kontrole je
sepsan protokol, ktery zhotovitel pfedlozi investorovi pfi predani stavby.

16. Uvedeni do provozu

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Pfipadné zmény budou
vzdy odsouhlaseny technickym dozorem investora a projektantem. Uvedeni stavby do
provozu musi byt odsouhlaseno investorem.

Jako podklad pro pfejimku stavby zhotovitel zajisti:

e Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vtisténé a digitalni podobé
odsouhlasenou zodpovédnym projektantem. Skute¢né provedeni stavby musi byt
zakresleno a doplnéno do projektu stavby. Pokud by rozsah zmén zpusobil
nepfehlednost jednotlivych pfiloh, je nutné vypracovat nové pfilohy dle skute€ného
provedeni. Obsah a struktura musi byt zachovana dle plvodni dokumentace a musi
byt v souladu s ustanovenim § 10 vyhlasky &. 428/2001 Sb, kterou se provadi zakon
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu.

e Geodetické zamérfeni stavby v€etné hloubek potrubi a mist kfizeni s ostatnimi
inZenyrskymi sitémi - v tiSténé a digitalni podobé

e Protokoly o tlakovych zkouskach potrubi dle CSN 75 5911 resp. CSN EN 805

e Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodniho potrubi

e Rozbory vzorku pitné vody zvodovodniho potrubi — odebrané po dezinfekci a
proplachu

e Protokol o funk&nosti signalizacniho vodice

e Protokol o funkénosti armatur
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¢ Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobkl( a material(i nebo prohlaseni o shodé
e Doklady o vhodnosti pouzitych materialt pro styk s pitnou vodou
e Zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

¢ Doklady o likvidaci (ulozeni, pfedani) odpadu vzniklych pfi stavbé

17. Pozadavky na vyrobky

Veskeré materialy a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou vodou musi splfiovat
pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi €. 258/2000 Sb. a vyhlaskou &.
409/2005 Sb., o hygienickych poZzadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na upravu vody.

VesSkeré materialy a vyrobky pouzité pfi stavbé, které maji rozhodujici vyznam pro jeji
vyslednou kvalitu, musi mit ES prohladSeni o shodé. ES prohlaSeni o shodé znamena, Ze
vyrobek nebo zafizeni je v souladu s pfedpisy a normami. Je to pisemné prohlaseni vyrobce
o tom, Ze vyrobek spliiuje poZzadavky technickych piedpisti platnych v EU (tedy i CR) a ze
byl dodrZzen stanoveny postup pfi posouzeni shody.

Postup pfi posouzeni shody stanovi zakon 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady &.
176/2008 Sb., které odpovida smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o
strojnich zafizenich.

Pfed uvedenim vyrobku na trh musi byt vydana pisemna forma ES prohlaseni o shodé a
vyrobek musi byt oznacen znackou CE.

18. Bezpecnost prace

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrZzovat vSechny
souvisejici platné zakony, vyhladky a pfedpisy o ochrané zdravi a bezpec€nosti prace,
zejména pak zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o
bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Stavba musi mit zajistény ochranné pomucky pro vSechny pracovniky. Dodrzovani
prislusnych norem a predpisl je pro dodavatele zavazné, je nutno respektovat predpisy pro
pfipravu prace a pracovisté pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazu a vypracuje takova organiza¢ni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany
zakladni bezpecnostni predpisy pro stavebni prace. Ze zdroju ohrozeni zdravi se jedna
pfedevS§im o riziko padu, uraz dopravnim prostfedkem nebo neodbornou manipulaci
s materialem.

19. Reseni dopravy béhem stavby

Pfed zahajenim jakychkoli praci na stavenisti situovaném v pozemnich komunikacich si
zajisti zhotovitel vydani zvlastniho uzivani na provadéni stavebnich praci a nasledné zajisti
pfechodné dopravni znaceni po dobu realizace stavby.
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Povinnosti dodavatele zustava zajistit dopravni znaceni na stavenisti, urcit osobu
zodpovédnou za dopravni znaceni a pisemné ohlasit tuto zodpovédnou osobu PCR DI.
Pfechodné dopravni zna¢eni bude odsouhlasené PCR DI a pfislusnym spravnim ufadem.

Pro dopravu material( a stroju pfi realizaci dila bude vyuzivan stavajici silniéni systém.
Pfijezd na stavenisté je po mistni komunikaci.

Olomouc, ¢erven 2021 Vypracovala: Ing. Zuzana Bouchalova
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