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1. Úvod 
Předkládaná projektová dokumentace pro společné povolení řeší v obci Želeč výstavbu 
celoplošné kanalizace s čistírnou odpadních vod. Součástí objektu ČOV je prodloužení 
vodovodního řadu a přípojka pitné vody k ČOV. Prodloužení vodovodního řadu bude 
napojeno na stávající vodovodní řad. Prodloužení vodovodního řadu končí osazením 
nadzemního hydrant H1, za kterým dále pokračuje přípojka vody k ČOV. Na začátku této 
přípojky (za nadzemním hydrantem) je osazena vodoměrná šachta. Vodovodní přípojka je 
vedena převážně v polní cestě. V místě, kde přípojka kříží Želečský potok, bude přípojka 
umístěna do chráničky. 

 

 MATERIÁL DÉLKA 

PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU HDPE 90 x 8,0 mm PE100 RC SDR11 77,3 m 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY HDPE 63 x 5,8 mm PE100 RC SDR11 601,0 

CHRÁNIČKA HDPE 110 x 6,6 mm 10,8 m 

CELKEM 689,1 m 

 

2. Podmínky provádění stavby 
Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré zákonné předpisy platné pro výstavbu a také 
platné české technické normy. Při pokládce a montáži potrubí budou dodrženy podmínky 
předepsané výrobcem potrubí. 

Při práci v ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí, komunikací a objektů budou 
dodrženy podmínky, které jejich správce stanovil. Stejně tak budou dodrženy podmínky 
vlastníka dotčených pozemků a orgánů státní správy a samosprávy. 

Dodavatel stavby v dostatečném předstihu před zahájením stavby nahlásí provozovateli 
plánovaný termín odstávky vody. 

 

3. Příprava území na stavbu 
Před zahájením prací si objedná zhotovitel u provozovatele přesné vytyčení stávající trasy 
vodovodních řadů a geodetické vytýčení navrhovaných lomových bodů dle souřadnic 
uvedených v bodu 6. 

Dále si před prováděním zemních prací nechá zhotovitel v místě stavby vytýčit všechna 
podzemní vedení jejich jednotlivými správci, viz ČSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé 
správce jsou uvedeny ve vyjádřeních v Dokladové části. 

Dále bude před zahájením stavby instalováno přechodné dopravní značení. 

4. Rozsah stavby 
Je navržena pokládka nového úseku vodovodního potrubí a jeho napojení na stávající 
vodovodní řad. 

Pokládka potrubí bude prováděna klasicky v otevřeném výkopu, předpokládá se postupný 
výkop v délce cca 10 m a po položení potrubí následné zahrnování rýhy. Předpokládá se 
společné položení vodovodního a kanalizačního potrubí do společného výkopu.  
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Prodloužení vodovodního řadu bude napojeno na stávající LT vodovodní řad DN80 pomocí 
příslušných tvarovek dále pokračuje až k objektu ČOV. Za křížením zatrubněného potoka 
bude vyvedena odbočka s nadzemním hydrantem H1 pro případné zásobení areálu ČOV 
požární vodou. Za tímto hydrantem dále pokračuje samotná vodovodní přípojka pro 
zásobení ČOV. V místě VP VŠ1 bude osazena vodoměrná šachta s vodoměrem.  

V místě, kde vodovodní přípojka kříží Želečský potok, bude umístěna do chráničky HDPE 
110 x 6,6 mm. Oba konce chráničky budou opatřeny koncovou manžetou. 

Bude provedeno: 

 HDPE 90 x 8,2 mm PE100 RC SDR11 – 77,3 m. 

 HDPE 63 x 5,8 mm – 601,0 m. 

 Chránička HDPE 110 x 6,6 mm – 10,8 m. 

 Vodoměrná šachta – obdélníková 0,4 x 0,5 m s pojízdným poklopem do 40 t. 

 Nadzemní hydrant DN80 H1 

5. Trasa potrubí 
Před stavbou budou vytýčeny lomové body (VB) projektované trasy vodovodní přípojky. 
Výpis souřadnic lomových bodů na trase vodovodu (systém S-JTSK): 

Vodovodní přípojka: 

ČÍSLO BODU  SOUŘADNICE X  SOUŘADNICE Y  POZNÁMKA 

VP ‐ VB1  -1147790.5808 -560511.1879 Napojení na stáv. potrubí, Lom 90˚ 

VP ‐ VB2  -1147789.7952 -560510.5688 Lom 60˚ 

VP ‐ VB3  -1147790.0662 -560490.3204 Lom 22˚ 

VP – VB4  -1147786.5425 -560482.4875 Lom 30˚ 

VP – VB5  -1147775.9105 -560476.2058 Lom 22˚ 

VP – VB6  -1147767.6608 -560475.2201 Lom 11˚ 

VP – H1  -1147741.3651 -560478.5031 HYDRANT (POŽÁRNÍ) NADZEMNÍ 

VP – VB7  -1147740.5849 -560478.5863 Lom 90˚ 

VP – VŠ1  -1147740.3361 -560477.7643 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 

VP – VB8  -1147735.5325 -560461.8966 Lom 11˚ 

VP – VB9  -1147732.5239 -560416.6626 Lom 11˚ 

VP – VB10  -1147709.1183 -560347.9016 Lom 11˚ 

VP – VB11  -1147659.5283 -560251.7976 bod na trase 

VP – VB12  -1147631.6620 -560199.8571 bod na trase 

VP – VB13  -1147511.1743 -560015.1743 bod na trase 

VP – VB14  -1147500.6263 -559995.6776 Lom 90˚ 

VP – VB15  -1147518.1527 -559981.0656 Lom 90˚ 

VP – VB16  -1147510.2551 -559971.5834 Lom 90˚ 

VP – VB17  -1147519.0914 -559964.2234 Lom 90˚ 

VP – VB18  -1147523.8914 -559969.9862 Lom 90˚ 

VP – VB19  -1147522.9694 -559970.7543 Napojení v ČOV 
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6. Niveleta potrubí 
Niveleta vodovodního potrubí je navržena tak, aby splnila požadavky ČSN 75 54 01 na 
minimální krytí potrubí v polní cestě ve výši 1,5 m. V místech napojení na stávající potrubí 
bude při zahájení stavby ověřena předpokládaná hloubka uložení stávajícího potrubí a 
případně upraven návrh podélného profilu potrubí dle skutečnosti. 

V místě křížení vodovodní přípojky a Želečského potoka, bude vodovodní přípojka uložena 
do chráničky. Krytí chráničky bude 1,2 m pode dnem potoka. 

7. Materiálové provedení 
Potrubí vodovodního řadu a chráničky z HDPE 

Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojka jsou navrženy z materiálu HDPE 
PE100RC SDR11. Rozměry trub jsou 90 x 8,2 mm a 63 x 5,8 mm. Chránička HDPE SDR17 
a rozměru 110 x 6,6 mm. Trubky mají certifikát pro styk s pitnou vodou. Trubky jsou 
dodávány primárně v návinu, případně v tyčích o délce 6 anebo 12 metrů. Spojování 
jednotlivých návinů resp. trub je prováděno svařováním natupo. 

Změny směru trasy budou řešeny univerzálními oblouky z materiálu PE 100 RC, které 
nejsou segmentově svařované. Svařování bude provedeno svářečským personálem 
s platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla 
svařování neuvedená v národních normách budou v souladu s DVS 2207. 

Chránička bude z obou stran zajištěna pomocí koncových manžet ze syntetického kaučuku. 
Upevnění manžet je pomocí nerezových pásku. 

LT tvarovky 

Navržené litinové tvarovky jsou v souladu ČSN EN 545/2011. Provedeny z tvárné litiny 
s vnější i vnitřní ochranou epoxidovou pryskyřicí o minimální tloušťce 250 μm. Tlaková řada 
přírubových tvarovek PN16, hrdlové tvarovky pro maximální dovolený provozní tlak 100 barů. 
Hrdlové tvarovky jsou navrženy v provedení jednokomorovém (pro osazení těsnícího, 
případně těsnícího a jistícího kroužku). Tvarovky musí mít certifikát pro styk s pitnou vodou. 

Armatury 

Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkcetěsnící 
z tvárné litiny se stavební délkou dle řady 14 EN 558-1. Těleso šoupátka je z tvárné litiny, 
vřeteno z nerez oceli 1.4021 s válcovaným závitem, těsnění z EPDM a NBR, šrouby víka 
z nerez oceli. Epoxidový nástřik vně i uvnitř. Tlaková řada PN16. Certifikát pro styk s pitnou 
vodou.  

Každé šoupátko instalované v zemi bude opatřeno zemní teleskopickou zákopovou 
soupravou a šoupátkovým poklopem. Ovládací tyč zákopové soupravy je z pozinkované 
oceli, ukončený jehlanem a objímkou vřetene z litiny (GGG-40). Ovládací tyč je v ochranné 
trubce z PE. 

Nadzemní objezdový hydrant má hlavu z šedé litiny GG 250, s povrchovou ochranou proti 
UV-záření. Sloupek je ze silnostěnné ocelové trubky (St 37, DIN 2458/1615). Ovládací 
souprava je z nerezové oceli a patka z tvárné litiny GGG 400 s epoxidovou ochrannou. 
Hydrant je navržen v profilu DN80, tlaková řada PN16, pro maximální provozní tlak 1,6 MPa. 
Pro krytí potrubí Rd = 1,5 m, s vývodem 1 x A + 2 x B. 
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Spojovací materiál 

Pro přírubové spoje jsou navrženy nerezové šrouby se šestihrannou hlavou v materiálovém 
provedení DIN 1.4301, maticí z nerez oceli DIN 1.4302 a podložkou pod maticí z nerez oceli 
DIN 1.4404. Těsnění mezi příruby je navrženo z pryže s ocelovou výztuhou a má certifikát 
pro styk s pitnou vodou. 

Popis vlastností a materiálového provedení navržených komponentů je uveden v příloze D.7 
Výpis materiálu. 

Dodavatel je oprávněn navrhnout investorovi záměnu výrobků specifikovaných v projektové 
dokumentaci za výrobky stejných nebo lepších kvalitativních parametrů. Použití těchto 
výrobků musí být vždy odsouhlaseno projektantem a technickým dozorem investora. Žádost 
o odsouhlasení změny musí být vznesena vždy před samotným použitím (osazením) 
výrobku. 

 

Vodoměrná šachta 

Je navržena plastová samonosná šachta obdélníkového tvaru o rozměru 0,4 x 0,5 m 
s tepelnou izolací hlavního poklopu, uzávěru nad vodoměrem a obvodu šachty. Šachta bude 
vybavena vodoměrnou sestavou, uzavíracími šoupátky a zpětnou klapkou. Šachta má 
nastavitelný rám až do výšky 1,30 m s nosností poklopu až do 40 t. Šachta slouží pro 
instalaci 1 ks vodoměru typu DN20. Vhodným typem je šachta Modulo firmy Hutira. 

8. Zemní práce 
Při pokládce potrubí v otevřené rýze je minimální šířka výkopu s kolmými stěnami 
zapaženými příložným pažením předepsána v souladu s ČSN EN 1610. V souladu s ČSN 
EN 1610 je šířka výkopu je závislá na profilu a hloubce potrubí. Je navržen společný výkop 
pro vodovodní přípojku a pro výtlačné potrubí splaškové kanalizace. Šířka výkopu je 
navržena mm pro potrubí DN80 a DN60. Minimální osová vzdálenost mezi vodovodní 
přípojkou a výtlakem kanalizace bude 600 mm. Navrhovaná šířka výkopu mezi pažením pro 
potrubí DN 80 i DN 60 je 1000 mm.  

Uvažujeme s postupným pokládáním potrubí při současně otevřené rýze v délce potřebné 
pro uložení dvou trub (cca 10 m). Hloubení rýhy bude prováděno strojně, v místě křížení rýhy 
s ostatními inženýrskými sítěmi bude při výkopových pracích postupováno dle podmínek 
jejich správců. 

Rýha bude pažena příložným pažením.  

V místech, kde se dno rýhy bude nacházet nad hladinou podzemní vody, bude rýha 
prohloubena o cca 150 mm a na její dno bude vysypána drenážní vrstva tvořená 
štěrkopískem frakce 8/16, do kterého bude uloženo drenážní potrubí DN80. Drenážním 
potrubím bude podzemní voda odváděna do nejnižšího místa výkopu, odkud bude kalovým 
čerpadlem odčerpávána do vodoteče. Teprve na takto odvodněné vrstvě je možno zhotovit 
lože pro uložení potrubí. Po dokončení pokládky potrubí a provedení obsypu bude drenážní 
potrubí vyplněno hubenou betonovou směsí. 

V rámci projektové dokumentace byl zpracován inženýrsko – geologický průzkum, podle 
kterého pro vypracování rozpočtu zemních prací se má uvažovat se III. třídou těžitelnosti 
zemin podle ČSN 73 3050 „Zemní práce“. Podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací“ se jedná o I. třídy těžitelnosti.  
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rozebrání povrchů: 

Cesta - štěrk 

Bude provedeno rozebrání štěrkového povrchu do hl. 200 mm. Štěrk bude odvezen na 
mezideponii a následně bude zpětně použit na zásyp. 

Cesta - polní 

Bude provedeno odstranění povrchu do hl. 200 mm. Odstraněný materiál bude odvezen na 
mezideponii a následně bude zpětně použit na zásyp. 

 

Trávník 

Bude provedeno sejmutí travního drnu do hl. 200 mm, který bude odvezen na mezideponii. 

9. Montáž a demontáž potrubí, armatur a tvarovek 
Montáž HDPE potrubí a tvarovek 

Potrubí vodovodních řadů z HDPE bude uloženo do lože ze štěrkopísku frakce 0/8 mm tl. 
100 mm. Dno výkopu pro uložení potrubí musí být vykopáno v souladu s předepsanými 
sklony a spády a dostatečně zhutněno. Nad potrubí vodovodu bude v obsypu uložen 
vyhledávací vodič CYA 4 mm2. Vodič bude vodivě vyveden pod poklopy šoupátek, hydrantů 
a ventilů. Dodavatel stavby musí provést zkoušku funkčnosti propojení. 

Obsyp bude ze štěrkopísku 0/8 mm do výšky min. 100 mm nad vrchol potrubí. Obsyp bude 
zhutněný (nad potrubím se nehutní). Nad obsyp bude uložena výstražná fólie bílé barvy. 

Změny směru trasy jsou řešeny oblouk. Spojování oblouků a potrubí je prováděno 
elektrospojkami. Spojování jednotlivých trub mezi sebou je také řešeno také elektrospojkami. 

Pro přechod na přírubový spoj je použita speciální převlečná příruba na PVC či PE potrubí. 
Montáž a utahování šroubů příruby se musí provádět dle montážního návodu výrobce. 

 

Montáž tvarovek 

Přednostně je navrženo použití HDPE tvarovek určených pro svařování elektrospojkami. 
Montáž tvarovek bude prováděna dle montážního návodu výrobce. Pro přípravu konců 
tvarovek pro spojení elektrospojkami platí stejné podmínky jako pro svařování natupo. 

Litinové tvarovky jsou navrženy přírubové. Pro přírubové spoje bude použit spojovací 
materiál (šrouby, matice, podložky) příslušných rozměrů. Součástí spoje je těsnění. 

 

Montáž armatur 

Armatury jsou navrženy jako přírubové. Pro přírubové spoje bude použit spojovací materiál 
(šrouby, matice, podložky) příslušných rozměrů. Součástí spoje je těsnění. 

Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkcetěsnící 
z tvárné litiny se stavební délkou dle DIN 3202 F4. Každé šoupátko bude opatřeno zemní 
teleskopickou zákopovou soupravou a šoupátkovým poklopem.  

Šoupátka budou ve výkopu podložena meliorační tvárnicí TBM 50/50/10. Osazení 
jednotlivých uzavíracích armatur je patrné z přílohy D.1.7 - Kladečské schéma.  
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Hydrant je navržen litinový, s automatickým odvodněním tělesa hydrantu, s vnitřním i 
vnějším epoxidovým nástřikem. Po osazení bude tělo hydrantu vybaveno drenážním blokem 
z PE, který umožní úplné odvedení vody z těla hydrantu po jeho použití.  

Patkové koleno použité u hydrantů bude podloženo 1 ks meliorační tvárnice TBM 50/50/10. 
Případně nutné výškové vyzvednutí hydrantu bude provedeno vsazením TP kusu mezi 
patkové koleno a hydrant. 
 

10. Zásyp výkopu a zpětná oprava povrchu 
Pro zásyp rýhy platí, že hutnění obsypu do výše 100 mm nad vrchol potrubí se provádí po 
vrstvách o mocnosti cca 100 – 150 mm, vždy po obou stranách potrubí. Hutní se ručně nebo 
lehkou deskou nebo pěchem, nehutní se nad vrcholem potrubí. Následující zásyp se provádí 
a hutní také po vrstvách o mocnosti cca 200 – 300 mm. Lze již hutnit i nad potrubím. Použití 
těžkých hutnících mechanismů je možné až ve výšce 1 m nad vrcholem potrubí. 

Potrubí a tvarovky budou obsypány štěrkodrtí 0/8 hutněnou na minimální hodnotu relativní 
hutnosti ID = 0,75. Obsyp bude proveden 100 mm nad vodovodní potrubí, na celou šířku 
výkopu. Zásyp rýhy bude prováděn výkopovou zeminou. 

 

Cesta - štěrk 

Bude provedeno zpětné zasypání rýhy výkopovou zeminou. 200 mm pod terénem po úroveň 
terénu bude uložena štěrková vrstva 0/32. Zásyp a hutnění bude prováděno po vrstvách o 
mocnosti maximálně 0,3 m. Bude dosažena minimální míra zhutnění D ≥  85 %. 

 

Cesta - polní 

Bude provedeno zpětné zasypání rýhy výkopovou zeminou. V tl. 200 mm bude zpětně 
rozprostřen vykopaný drn. Zásyp a hutnění bude prováděno po vrstvách o mocnosti 
maximálně 0,3 m. Bude dosažena minimální míra zhutnění D ≥  85 %. 

 

Trávník 

Zásyp rýhy v travnatých površích (nezpevněných plochách) bude proveden původní 
výkopovou zeminou. Zásyp a hutnění bude prováděno po vrstvách o mocnosti maximálně 
0,3 m. Bude dosažena minimální míra zhutnění D ≥  85 %. Obnovení povrchu bude 
provedeno zpětným rozprostřením 200 mm drnu a osetí travní směsí – 0,025 kgꞏm2. 

11. Zajištění provizorního zásobování při stavbě 
Při realizaci stavby bude stávající potrubí vodovodního řadu v provozu. Z toho důvodu není 
nutné řešit provizorní zásobování. Připojení potrubí vodovodní přípojky na stávající vodovod 
pouze za krátkodobé odstávky. V případě nutnosti budou využity na zásobení pitnou vodou 
autocisterny. 

Dodavatel stavby musí informovat provozovatele vodovodu o požadovaném termínu 
odstávky vody pro přepojení konců potrubí minimálně 21 dní předem. 
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12. Proplach a dezinfekce potrubí, rozbory 
Před uvedením vodovodní přípojky do provozu je třeba nejprve provést propláchnutí a 
následně dezinfekci potrubí. Pro účel propláchnutí řadu smí být použita pouze pitná voda, 
kterou lze odebrat po dohodě s provozovatelem ze stávající rozvodné vodovodní sítě. 

Proplach bude proveden v souladu s ČSN EN 805. Množství vody pro proplach se rovná 1,5 
násobku objemu vody v řadu. Voda z proplachu potrubí bude vypuštěna do přilehlé 
vodoteče. 

 

  přípojka 
 

materiál  profil  délka [m]  objem 
potrubí [m3] 

objem vody pro 
proplach [m3] 

1.  k ČOV  HDPE 100RC  63x5,8  676,7  1,40  2,10 

 

Dezinfekce potrubí bude spojena s tlakovou zkouškou. Pro dezinfekci bude tedy použit 
statický postup v souladu s ČSN EN 805. Pro dezinfekci bude použit chlornan sodný 
(NaClO), v němž je obsah aktivního chloru 140 g/l. Z vody a chlornanu sodného bude 
připravena chlorová voda s obsahem volného chloru min. 20 mgꞏl-1, která se nechá působit 
min. 24 hodin. Potřebné množství NaClO pro přípravu chlorové vody je uvedeno v tabulce. 

 

  přípojka 
 

materiál  profil  délka [m]  objem 
potrubí [m3] 

objem NaClO [l] 

1.  k ČOV  HDPE 100RC  63x5,8  676,7  1,40  0,20 

 

Chlorová voda bude po dezinfekci vypuštěna do přilehlého Želečského potoka.  

Po provedené dezinfekci se vodovodní potrubí opětovně propláchne vodou v množství 
uvedeném v tabulce pro proplach, aby se zajistilo, že zbytková koncentrace dezinfekčního 
prostředku ve vodě nepřekročí stanovenou hranici koncentrace povolené pro pitnou vodu 
(max. 0,30 mg/l). Následně bude odebrán kontrolní vzorek pro kontrolu kvality pitné vody dle 
ustanovení § 4, odst. 2 a 3 vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění, v rozsahu kráceného 
rozboru. Dodavatel zajistí, aby kontrolní vzorek byl odebrán nejdříve po 24 hodinovém 
zdržení vody v novém potrubí, případně 24 hodin po ukončení proplachu. 

Veškeré odběry a rozbory vzorků pitné vody zajistí dodavatel výhradně v akreditované 
laboratoři. Specifikaci místa odběru vzorků stanoví zástupce provozu vodovodů. 

13. Tlaková zkouška 
Tlaková zkouška vodovodního potrubí bude prováděna dle ČSN EN 805 resp. dle ČSN 75 
5911. Tlaková zkouška bude spojena s dezinfekcí potrubí u jednotlivých přeložek. 

Dle ČSN EN 805 bude provedena hlavní tlaková zkouška, a to metodou poklesu přetlaku. 
Postup zkoušky je následující. Rovnoměrně bude zvyšován přetlak ve zkoušeném úseku 
potrubí až do dosažení zkušebního přetlaku (STP) uvedeného v tabulce. 

Zkouška poklesu přetlaku bude trvat jednu hodinu. V průběhu hlavní tlakové zkoušky musí 
pokles přetlaku Δp vykazovat klesající tendenci a nesmí po uplynutí jedné hodiny překročit 
20 kPa= 0,02 MPa. 
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Jestliže pokles překročí výše stanovenou hodnotu, zkoušený úsek se prohlédne a je-li 
potřeba, opraví se. Zkouška se musí opakovat, dokud pokles neodpovídá stanovené 
hodnotě. 

O provedené zkoušce se vyhotoví úplný a podrobný záznam (protokol). 

Zkušební přetlaky pro opravované řady jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
přípojka  materiál  profil  délka [m] 

nejvyšší návrhový 
přetlak MDP [MPa] 

zkušební přetlak 
STP [MPa] 

2.  k ČOV  HDPE 100RC  63x5,8  676,70  0,6  0,9 

 

Pro tlakovou zkoušku bude nutné zajistit uzavřít oba konce vodovodní přípojky. 

14.  Zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče 
Signalizační vodič bude při ukládání potrubí uložen do obsypu nad potrubí a vodivě položen 
v celé trase a vyveden pod poklopy sekčních šoupátek.  

Po dokončení pokládky potrubí bude provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče a 
o úspěšné zkoušce se provede zápis. 

15. Kontrola ovladatelnosti armatur 
Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost sekčních šoupat. Ovladatelnost 
armatur kontroluje zhotovitel jednak před samotnou montáží a dále při přípravě stavby pro 
předání provádí kontrolu pracovníci provozovatele vodovodní sítě. O jejich kontrole je 
sepsán protokol, který zhotovitel předloží investorovi při předání stavby.  

16. Uvedení do provozu 
Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Případné změny budou 
vždy odsouhlaseny technickým dozorem investora a projektantem. Uvedení stavby do 
provozu musí být odsouhlaseno investorem. 

Jako podklad pro přejímku stavby zhotovitel zajistí: 

 Dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné a digitální podobě 
odsouhlasenou zodpovědným projektantem. Skutečné provedení stavby musí být 
zakresleno a doplněno do projektu stavby. Pokud by rozsah změn způsobil 
nepřehlednost jednotlivých příloh, je nutné vypracovat nové přílohy dle skutečného 
provedení. Obsah a struktura musí být zachována dle původní dokumentace a musí 
být v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 428/2001 Sb, kterou se provádí zákon 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

 Geodetické zaměření stavby včetně hloubek potrubí a míst křížení s ostatními 
inženýrskými sítěmi - v tištěné a digitální podobě 

 Protokoly o tlakových zkouškách potrubí dle ČSN 75 5911 resp. ČSN EN 805 

 Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí 

 Rozbory vzorků pitné vody z vodovodního potrubí – odebrané po dezinfekci a 
proplachu 

 Protokol o funkčnosti signalizačního vodiče 

 Protokol o funkčnosti armatur 
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 Protokoly o certifikaci použitých výrobků a materiálů nebo prohlášení o shodě 

 Doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou 

 Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

 Doklady o likvidaci (uložení, předání) odpadů vzniklých při stavbě 

17. Požadavky na výrobky 
Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou musí splňovat 
požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou 
a na úpravu vody.  

Veškeré materiály a výrobky použité při stavbě, které mají rozhodující význam pro její 
výslednou kvalitu, musí mít ES prohlášení o shodě. ES prohlášení o shodě znamená, že 
výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce 
o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že 
byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. 

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 
176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o 
strojních zařízeních. 

Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a 
výrobek musí být označen značkou CE. 

18. Bezpečnost práce 
Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat všechny 
související platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce,  
zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování 
příslušných norem a předpisů je pro dodavatele závazné, je nutno respektovat předpisy pro 
přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 
pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 
základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce. Ze zdrojů ohrožení zdraví se jedná 
především o riziko pádu, úraz dopravním prostředkem nebo neodbornou manipulací 
s materiálem. 

19. Řešení dopravy během stavby 
Před zahájením jakýchkoli prací na staveništi situovaném v pozemních komunikacích si 
zajistí zhotovitel vydání zvláštního užívání na provádění stavebních prací a následně zajistí 
přechodné dopravní značení po dobu realizace stavby.  
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Povinností dodavatele zůstává zajistit dopravní značení na staveništi, určit osobu 
zodpovědnou za dopravní značení a písemně ohlásit tuto zodpovědnou osobu PČR DI. 
Přechodné dopravní značení bude odsouhlasené PČR DI a příslušným správním úřadem.   

Pro dopravu materiálů a strojů při realizaci díla bude využíván stávající silniční systém. 
Příjezd na staveniště je po místní komunikaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olomouc, červen 2021           Vypracovala: Ing. Zuzana Bouchalová 
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