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1. Popis a parametry objektu

Objekt 10 01 Gravitaéni kanalizace zahrnuje vybudovani kanalizanich stok pro odvod
splaskovych vod z jednotlivych nemovitosti v celé obci.

10 01 Gravitacni kanalizace

Nazev Material Délka [m] Po::cthr::l;lz(r;;'ch

< | STOKA A PVC DN250 SN12 301,1 8
S | STOKA A1 PVC DN250 SN12 86 3
& STOKA A2 PVC DN250 SN12 90,9 2
STOKA B PVC DN250 SN12 462,4 11

- STOKA B1 PVC DN250 SN12 279,5 15
S |STOKA B1.1 PVC DN250 SN12 234 5
& STOKA B1.2 PVC DN250 SN12 57,5 2
STOKA B2 PVC DN250 SN12 162,2 8
;;2’ STOKA C PVC DN250 SN12 1416 5
& STOKA C1 PVC DN250 SN12 200,6 6
g STOKA D PVC DN250 SN12 573,5 15
< | sToKA DI PVC DN250 SN12 187,6 7
% [<TokA D2 PVC DN250 SN12 270,5 6
% STOKA E PVC DN250 SN12 469 13
2 STOKA E1 PVC DN250 SN12 28,4 1
% STOKA F PVC DN250 SN12 290 8
& STOKA F1 PVC DN250 SN12 83,7 3

Celkovy pocet kanaliza¢nich $achet 118

Celkem PP DN250 SN10 3918,5
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KANALIZACNIi STOKY

DELKA KANALIZAENICH STOK

KANALIZACNI | CELKOA DELKA DEL'EA STO'SY DELK/'} STOKY
STOKY STOKY [m] ZPUSOBILE NEZPUSOBILE
NAKLADY [m] | NAKLADY [m]
STOKA A 30,1 301,1 -
STOKA A1 86 86 -
STOKA A2 90,9 90,9 -
STOKA B 462,4 462,4 -
STOKA B1 279,5 279,5 -
STOKA B1.1 234 234 -
STOKA B1.2 57,5 57,5 -
STOKA B2 162,2 162,2 -
STOKA C 141,6 141,6 -
STOKA C1 200,6 200,6 -
STOKA D 573,5 573,5 -
STOKA D1 187,6 187,6 -
STOKA D2 270,5 270,5 -
STOKAE 469 469 -
STOKA E1 28,4 28,4 -
STOKA F 290 290 -
STOKA F1 83,7 26,9 56,8
CELKEM 3918,5 3861,7 56,8
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REVIZNi KANALIZACNI SACHTY
CELKOVY POCET PREFABRIKOVANE BETONOVE SACHTY PLASTOVE SACHTY

KANALIZAGNI POCET REVIVZN’I'CH POCET BETONOVY:CH BETON?VE §AFHTY BETONOYE §ACI:ITY POCET’

STOKY KANALIZACNICH | PREFABRIKOVANYCH ZPUSOBILE NEZPUSOBILE |  PLASTOVYCH

SACHET [ks] SACHET DN1000 [ks] NAKLADY [ks] NAKLADY [ks] | SACHET DN60O [ks]

STOKA A 8 8 8 = -
STOKA A1 3 3 3 - -
STOKA A2 2 2 2 = -
STOKA B 11 11 1 = -
STOKA B1 15 11 11 = 4
STOKA B1.1 5 5 5 = -
STOKA B1.2 2 2 2 = -
STOKA B2 8 - = = 8
STOKA C 5 5 5 = -
STOKA C1 6 6 6 = -
STOKA D 15 15 15 - -
STOKA D1 7 7 7 = -
STOKA D2 6 6 6 = -
STOKAE 13 13 13 = -
STOKA E1 1 1 1 = -
STOKA F 8 8 8 - -
STOKA F1 3 3 1 2 -
CELKEM 118 106 104 2 12

2. Podminky pro provadéni stavby

Stavba bude provedena dle schvalené projektové dokumentace. P¥i realizaci stavby budou
dodrzeny veskeré zakonné predpisy platné pro vystavbu a také platné Ceské technické
normy.

Pfi praci v ochrannych pasmech dotenych inzenyrskych siti, komunikaci, vodnich tokl a
ostatnich objektll budou dodrzeny podminky, které jejich spravce stanovil. Podminky spravcu
jsou ve formé vyjadreni k projektové dokumentaci uloZeny v pfiloze E. Dokladova &ast.

Zaroven je nutno pfed a pfi provadéni stavebnich praci respektovat stanoviska jednotlivych
vlastnikd, resp. najemcu pozemku dotéenych stavbou.
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3. Priprava uzemi pro stavbu

Pred provadénim zemnich praci necha zhotovitel v misté stavby vytycit vSechna podzemni
vedeni jejich jednotlivymi spravci, viz CSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé spravce jsou
uvedeny ve vyjadienich v pfiloze E. Dokladova Cast.

V mistech, kde po vytyCeni stavby bude zfejmé, Ze se vykop pfiblizi ke stromim na
minimalni vzdalenost 2,5 m, je nutno kmen obednit do vysky alesport 2 m. Ochranna zafizeni
se musi pfipevnit bez poskozeni stromid a va&i kmenu vypol$tarovat (viz CSN DIN 18 920
Sadovnictvi a krajinafstvi - Pfiloha 2 — ochrana pfi pfejizdéni v kofenovém prostoru).
Pfedpoklad potfeby obednéni stromu — 5 ks.

Pfed zahajenim stavby si zajisti zhotovitel vydani zvlaStniho uzivani na provadéni
stavebnich praci v pozemnich komunikacich. Zhotovitel dale zajisti pfechodné dopravni
znaceni (v€etné projednani s Policii CR) po celou dobu realizace stavby.

4. Geologicky prizkum

V ramci zpracovani projektové dokumentace byl obci Zeled proveden inzenyrsko —
geologicky prizkum. Cilem prizkumu bylo ovéfit geologickou skladbu podlozi v misté vedeni
jednotlivych stok a to zejména s ohledem na upfesnéni tfid téZitelnosti zemin pfi provadéni
vykopovych praci. Soucasti prizkum( bylo ovéfeni vySky hladiny podzemni vody a
vyhodnoceni jeji agresivity na betonové konstrukce. IGP je pfiloZzen jako samostatna ¢ast v
PD.

Pro tento inZzenyrsky objekt bylo v ramci prlizkumu vyhloubeno 10 vrtanych priizkumnych
sond. Sondy byly vyhodnoceny a bylo provedeno roztfidéni podlozi, do kterého budou
ukladany jednotlivé stoky do tfid tézitelnosti dle CSN 73 3050.

Vykopy pro kanaliza¢ni sbéra¢ budou v ramci pfedmétné akce hloubeny (vyjma navazek)
prakticky vyhradné& v prostfedi jemnozrnnych zemin, zastoupenych zde ponejvice
neogennimi plastickymi jily a sprasovymi hlinami, v prostoru dna deprese v pokracovani
udolni nivy Zele&ského potoka pak hlinami a jily fluvialnimi s polohami ,bahennich naplavu*.

Konzistence neogennich plastickych jilu byla nejCastgji tuha, tuha az pevna a misty i pevna,
konzistence spradovych hlin byla ponejvice tuha a tuha az mékka (méné tuha az pevna) a
konzistence fluvialnich uloZenin tzv. ,nivni série“ byla ponejvice tuha, tuha az mékka a
meékka.

Podzemni voda je v zdjmovém prostoru vazana na slabé az velmi slabé propustné zemni
prostfedi, tvofené jednak sprasovymi hlinami, jednak aluvialnimi hlinami (uloZeniny tzv.
LNivni série®) a jednak misty i na pfipovrchovou vrstvu chemicky zvétralych neogennich
plastickych jilu.

S pritoky podzemni vody malych vydatnosti do vykopu pro kanalizaci bude nutno
misty pocitat prakticky v celé trase navrhované kanalizace, v prostoru dna udoli
prakticky vSude.

Procentualni zastoupeni jednotlivych tfid téZitelnosti pro vykopové prace pfi vystavbé stok
bude:

Trida lll .... 100 %

Podle SN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“ se souhrnné
jedna o zeminy |. tfidy tézZitelnosti.
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Odtézené zeminy nebude mozno pouzit pro zpétné zasypy pod komunikace a
zpevnéné plochy a bude je nutno nahradit hrubozrnnou sypaninou.

5. Materialové provedeni

kanaliza¢ni potrubi stok a pfipojek

Pro stoky a odbocky bude pouzito plastové kanalizaéni potrubi hladké plnosténné
konstrukce, o priméru 150, 200 a 250 mm, s kruhovou tuhosti SN 12, z materialu PVC, které
vyhovuje pozadavkim normy CSN EN 14758-1. Sou&asti trubniho systému je sortiment
tvarovek ze stejného materialu jako potrubi.

Potrubi je dodavano v délkach 500, 1000, 2000 a 5000 mm v profilu DN150 a DN200 a
v délkach 1000, 3000, 6000 mm v profilu DN250. Souc&asti trubky je hrdlo, do kterého je
vkladan tfibfity tésnici krouzek z SBR.

Kruhova tuhost: SN12

Dimenze: DN 150 az DN 250

Délky trub: 1,3,6m

Specifikace

Pouziti: Potrubi pro gravitacni splaskovou nebo destovou kanalizaci
Material: PVC

Kruhova tuhost: Min. 12 kN/m2

Konstrukce stény: Trivrstva hladka plnosténna (nepénéna), vnitini vrstva svétle
Seda (umozhiuje kvalitnéjsi kamerovou revizi), vysoce odolna
abrazi

Spo;j: naformovanym hrdlem, viz. CSN EN 1401-1 obr. 2 s vlozenym
dvoubfitym tésnicim krouzkem z elastomeru, opatfenym
plastovou vyztuzi

Znacenil/popis: Vné i uvnitf trub (nutna identifikace trub i pfi kamerové revizi)

DN150 — vnitfni sténa je Cervenohnéda

Tvarovky: Kompletni certifikovany systém min. SN12, tvarovky a trubky ze
shodného materialu, min. tlouStka stény tvarovek SDR34
Tvarovky DN 150 — Seda barva
Zkousky*: - Potrubi je vhodné pro pokladku pfi teploté -10 °C, zkousky dle
CSN EN 1401-1 b.7.1.2., znageno symbolem ledového krystalu
- Zkousky stanoveni dlouhodobého tésniciho u€inku spoju dle
CSN-EN 14741-odolnost prordstani kofent
- Zkou8ky odolnosti vysokotlakému Cisténi podle CEN/TR 14920
- ZkousSky tésnosti spoju pfi zvySeném tlaku 2,5bar
Prito¢na rychlost: Max 15m/s
Ochrana pied UV: Potrubi musi byt prokazateln& z vyroby chranéno pfed UV
zafenim a degradaci vnéjsi vrstvy.

*Potrubi musi splfiovat zkousky provedeny nezavislou autorizovanou osobou
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revizni Sachty DN1000

Sachty jsou navrzeny typové prefabrikované, véetné $achtového dna, praméru DN 1000,
s pryzovym t&snénim dle CSN EN 681-1, vodotésné, typ Q.1, sila stény prefabrikatd 120 mm
dle CSN EN 1917. Pro vyrobu betonovych prefabrikatl $achet musi byt pouzito betonu C
40/50-XA1.

Sachtova dna budou kompaktni jednolitd. Soudasti Sachtového dna je integrované tésnéni
pro napojeni hladkého plastového potrubi. Kynety v Sachtach jsou provedeny do 1/2 profilu
potrubi a jsou opatfeny natérem. Nastupnicové plochy nad kynetou budou provedeny
v betonu se sklonem 1:20 smérem do kynety. Stupadla jsou navrZzena ocelova s PE
poviakem.

Sachtové poklopy jsou navrzeny u vSech $achet s beton-litinovym vikem bez ventilace
v beton-litinovém ramu s tlumici vliozkou z PUR, bez odvétrani, dle CSN EN 124-2, a to pro
zatizeni B125 a D 400.

revizni Sachty DN 600

V nékterych pfipadech (stisnéné prostorové podminky) jsou na stoce navrZeny plastové
kanalizaéni Sachty o vnitftnim priméru Sachtové vinovkové roury 600 mm s
polypropylénovym Sachtovym dnem.

Plastova kanaliza¢ni Sachta o vnitfnim priméru Sachtové roury 600 mm s polypropylénovym
Sachtovym dnem pratoénym anebo sbérnym (Uhel 45°) pro napojeni hladkého PP potrubi
DN/OD 250 mm.

Sachtova roura zvinéného tvaru (vinovec) bude ukondena poklopem s teleskopickym
adaptérem. Poklopy jsou navrhovany litinové pro zatiZzeni 40 t (D), litinové pro zatizeni 12,5t
(B) a litinové pro zatizeni 3 t (A).

Dodavatel je opravnén navrhnout investorovi zaménu vyrobkl specifikovanych v projektové
dokumentaci za vyrobky stejnych nebo lepSich kvalitativnich parametri. Pouziti téchto
vyrobk( musi byt vzdy odsouhlaseno projektantem a technickym dozorem investora. Zadost
0 odsouhlaseni zmény musi byt vznesena vzdy pfed samotnym pouzitim (osazenim)
vyrobku.

Tabulka plastovych Sachet:

STOKA POCET SACHET CisLo SACHTY
STOKA B1 4 $32, 8§33, 836, 537
STOKA B2 8 848, 849, 8§50, 551, 552, 853, 8§54, §55
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6. Zemni prace

rozebrani povrchi
ornice

Bude provedeno sejmuti orni¢ni vrstvy v tl. 0,3 m. Orni¢ni vrstva bude odvazena na deponii
situovanou na pozemku uréeném investorem. Pfipadné dalSi plochy pro ukladku zeminy
mohou byt upfesnény investorem v pribéhu stavby.

travnik

Bude provedeno sejmuti orni¢ni vrstvy s drnem v tl. 0,2 m. Orni¢ni vrstva bude odvazena na
deponii situovanou na pozemku uréeném investorem. Pfipadné dalSi plochy pro ukladku
zeminy mohou byt upfesnény investorem v pribéhu stavby.

Cesta zpevnéna — Stérk

Bude provedeno sejmuti stavajici povrchové Stérkové vrstvy o mocnosti cca 0,2 m.
Predpokladame, ze tato zemina bude odvazena ne deponii situovanou na pozemku ¢. 3749
v k.U. Chvalkovice na Hané, vzdalené 600 m od mista stavby.

Cesta — polni - nezpevnéna

Bude provedeno sejmuti stavajici orni¢ni vrstvy s drnem v tl. 0,2 m. Pfedpokladame, Ze tato
zemina bude odvazena ne deponii situovanou na pozemku €. 3749 v k.u. Chvalkovice na
Hané, vzdalené 600 m od mista stavby.

chodnik — dlazba

Stavajici chodnikova dlazba (zamkova, dlazdice 300 x 300, drobné kostky) s uvazovanou {l.
50 mm bude v rozsahu ryhy s pfesahem 0,25 m na obé strany rozebrana a uloZzena na
palety v misté stavby.

Vjezdy a dlazdéné plochy — Zulova kostka

Zulové velké kostky o tl. 160 mm budou v rozsahu ryhy s pfesahem 0,3 m na obé& strany
rozebrany a uloZeny na deponii situovanou na pozemku ureném investorem.

mistni komunikace a silnice lll. tfidy s lehkym Ziviénym povrchem

Bude provedeno oboustranné profezani stavajiciho Ziviéného krytu do hl. 100 mm. Ziviény
kryt bude vybouran a uloZen na deponii. Pod vrstvou Zivice se pfedpoklada stérkova vrstva
tl. 420 mm, ktera bude rovnéz odvazena na deponii. Pfedpokladame, Ze deponie bude
situovana na pozemku €. 3749 v k.u. Chvalkovice na Hanég, vzdalené 600 m od mista stavby.

silnice lll. tfidy s téZzkym Zivicnym povrchem

Bude provedeno oboustranné profezani stavajiciho ziviéného krytu do hl. 150 mm. Ziviény
kryt bude vybouran a uloZzen na deponii. Pod vrstvou Zivice se pfedpoklada stérkova vrstva
tl. 440 mm, ktera bude rovnéz odvazena na deponii. Pfedpokladame, Ze deponie bude
situovana na pozemku €. 3749 v k.u. Chvalkovice na Hané, vzdalené 600 m od mista stavby.

vykopy

Hloubeni ryhy bude provadéno strojné, v misté kfiZzeni ryhy s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi
bude pfi vykopovych pracich postupovano dle podminek jejich spravcu. Tézitelnost zemin je
popsana v bodu 3.

D 2 1_Technicka_zprava_DPS 8



AQOL s.r.o. Zak. ¢. 2019042
Kanalizace a COV Zele¢ D.2.1 Technicka zprava
10 02 - Gravitaéni kanalizace

Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

Pokladka potrubi bude probihat v oteviené ryze s kolmymi sténami pazenymi pazicimi boxy.
Sitka ryhy bude v souladu CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaCnich pfipojek a jejich
zkouseni a je uvedena v tabulce na vykresech vzorovych pfi¢nych feza.

Zemina z vykopl v travniku uréena k zpétnému pouziti bude ulozena na deponii, ktera je
uvazovana na pozemku €. 3749 v k.u. Chvalkovice na Hané, vzdalené 600 m od mista
stavby. Ostatni vykopova zemina bude odvazena na skladku. Projektant pfedpoklada
s ulozenim vykopové zeminy v lomu Ondratice, vzdaleném 4 km od mista stavby.

pazeni

Stény vSech vykopl hlubsi jak 1,3 m v zastavéném resp. 1,5 m v nezastavéném Uzemi
budou pazeny. U vykopl do hloubky 4 m budou pro zapazeni stén pouzity lehké pazici boxy.
U vykopu jejichz hloubka pfesahne 4 m budou pouzity tézké pazici boxy. V mistech, kde je
ryha kfizena mnoha inZzenyrskymi sitémi je vhodné pouzit vodorovné hydraulické pazici
ramy.

Cerpani
Useky nékterych stok budou hloubeny pod trovni hladiny podzemni vody (HPV). Podzemni

zfizenou ve dné vykopu. Podrobnéji v bodé 3.

7. Ulozeni a montaz potrubi a Sachet

podminky na provadéni

PFi provadeéni stavby stok musi byt dodrzena zavazna ustanoveni CSN 75 6101 Stokové sité
a kanaliza¢ni pfipojky, CSN EN 752 — 2 (75 6110 — Venkovni systémy stokovych siti a
kanalizaénich pfipojek, Cast 2 : Pozadavky), tj. zejména smérové a vyskové tolerance.

PFi sklonu nivelety do 10 %0 mUze byt vySkova odchylka v uloZeni stoky nejvyse £10 mm, pfi
sklonu nad 10 %o pak +30 mm oproti kété dna uréené projektovou dokumentaci. Soucasné
nesmi vzniknout v niveleté dna protisklon. Pfimé useky stok mezi dvéma Sachtami mohou
mit smérovou odchylku od pfimého sméru pfi jmenovité svétlosti potrubi do DN 500 véetné
nejvyse 50 mm, u vétsich jmenovitych svétlosti nejvyse 80 mm.

Dle TNV 75 0211 je povolena deformace (vertikalni zména priaméru) plastového potrubi po
jeho ulozeni do 6%.

ulozeni trub

Ulozeni kanalizaénich trub je navrhovano do hutnéného Stérkopiskového loze frakce 0/8
s uhlem ulozeni 90°. Ulozeni je patrné ze vzorovych pfi¢nych fez(. Minimalni mocnost
Stérkopiskového loze je 100 mm. Minimalni hodnota relativni hutnosti loze ID = 0,8.

V mistech, kde se dno ryhy bude nachazet nad hladinou podzemni vody, bude ryha
prohloubena o cca 150 mm a na jeji dno bude vysypana drenazni vrstva tvofena
Stérkopiskem frakce 8/16, do kterého bude ulozeno drenazni potrubi DN80. Drenaznim
Cerpadlem odCerpavana do stavajici destové kanalizace pfipadné do vodote€e. Teprve na
takto odvodnéné vrstvé je mozno zhotovit loZe pro uloZeni potrubi. Po dokonéeni pokladky
potrubi a provedeni obsypu bude drenazni potrubi vyplnéno hubenou betonovou smési.
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Nasledna montaz trub na pfipraveném lozi musi byt provadéna odborné dle technickych
informaci vyrobce a v souladu s normou EN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich pFipojek a
jejich zkouseni. U spoju potrubi je nutné dodrzet postup pro provadéni spoje a pouziti prvki
ke spojovani podle typu spoje a podle technologickych pFfedpisi montaze pfislusného
potrubi. Té&snéni trub nesmi zasahovat do vnitfku potrubi. Nepfipojené odbocky musi byt
zaslepeny zatkami pfed zapoCetim provadéni obsypu.

Po montazi potrubi bude proveden obsyp potrubi Stérkopiskem frakce 0/8. Obsyp bude
proveden min 300 mm nad vrch trouby, a to po vrstvach o mocnosti 100 - 150 mm hutnénych
na minimalni hodnotu relativni hutnosti ID = 0,8. Hutnéni se provadi vZdy po obou stranach
trubky, hutni se ruéné, noznim dusanim nebo lehkymi dusadly. Nad vrcholem trubky se
nehutni az do vysky 300 mm.

montaz reviznich betonovych Sachet DN1000

Betonové revizni Sachty budou ukladany na loze ze zavlhlého podkladového betonu C12/15
X0 o tl. 100 mm. Mezi jednotlivé Sachetni dilce bude vzdy viloZzeno tésnéni a jak dfik tak
protikus budou opatfeny kluznym prostfedkem. Pfi pokladce Sachtového dna bude
kontrolovana rovinatost jeho uloZeni. Sachtové dilce budou ukladany tak, aby stupadia
navazovala pribézné& na sebe. Pro prechod z profilu DN1000 na DN600 bude pouzit
prfechodovy kénus, na ktery budou osazeny podkladni prstencové dily a poklop. Spoje mezi
Sachtovymi vyrovnavacimi prstenci jiz nejsou tésnény systémovym tésnénim a budou proto
opatfeny hydroizolacni maltou (napf. Ergelit superfix). Skladba Sachtovych dilci a pocet
vyrovnavacich prstenct musi byt volen tak, aby prvni Sachtové stupadlo nebylo nize nez 0,6
m pod nastupni Urovni. V pfipadé pouziti poklopu s pantem, musi byt tento natoCen tak, aby
pant nebyl ve stejném sméru jako stupadla.

montaz reviznich plastovych Sachet DN600

Domovni Sachty budou ukladany na loze ze Stérkopisku 0/8 tl. 100 mm. Nejprve bude
ulozeno Sachtové dno a pfi jeho pokladce bude kontrolovana rovinatost jeho ulozeni.
Sachtova roura pfislusné délky bude opatfena v prvni viné t&sné&nim. Jak t&snéni tak
Sachtové dno bude potfeno kluznym prostfedkem a roura bude zasunuta do Sachtového dna.
Nasledné bude proveden obsyp Sachty, viz. zasyp ryhy. Do prvni prohlubné roury bude
vloZeno té&snéni, které bude spoleCné s teleskopickou trubkou poklopu opatfeno kluznym
prostfedkem.

8. Zasyp ryhy
travnik

Zasyp ryhy vtravnatych povrSich (nezpevnénych plochach) bude proveden pavodni
vykopovou zeminou. Zasyp a hutnéni bude provadéno po vrstvach o mocnosti maximalné 0,
m. Bude dosazena minimalni mira zhutnéni D = 85 %.

cesta — stérk, chodnik — dlazba, vjezdy a plochy — kostka, mistni komunikace a silnice
lll. tfidy s ziviEnym povrchem

Zasyp ryhy umisténé ve vSech typech zpevnénych ploch bude provadén Stérkodrti frakce
0/63 pfipadné 0/32. Zasyp bude provadén po vrstvach, které pfed zhutnénim budou mit
mocnost 0,2 — 0,3 m. Hutnéni bude provadéno tak, aby v zéné zasypu bylo dosazeno miry
zhutnéni D =2 95 % a v aktivni zoné D =2 100 %.
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K zasypu ryhy budou také pouzity pavodni Stérkové vrstvy sejmuté ze Stérkovych cest a
podkladni Stérkové vrstvy odebrané z konstrukénich vrstev mistnich komunikaci a
komunikaci lll. tfidy. Tyto Stérky budou na stavbu navazeny z deponie.

Pro zasyp jam a ryh plati, Ze hutnéni obsypu do vySe 300 mm nad vrchol potrubi se provadi
po vrstvach o mocnosti cca 100 — 150 mm, vzdy po obou stranach potrubi. Hutni se ru¢né
nebo lehkou deskou nebo péchem, nehutni se nad vrcholem potrubi. Nasledujici zasyp se
provadi a hutni také po vrstvach o mocnosti cca 200 — 300 mm. Lze jiz hutnit i nad potrubim.
Pouziti tézkych hutnicich mechanismu je mozné az ve vySce 1,0 m nad vrcholem potrubi.

Tabulka minimalnich hodnot modulu pFetvarnosti Edef.2, resp. orientacniho razového
modulu pruznosti Mvd zpétného zasypu ryhy nebo vykopu:

Konstrukce Zemina Minimalni hodnoty modulu pretvarnosti
Edef,2, resp. orientaéniho rézového modulu
pruznosti Mvd 1) v MPa

Na paraplani Na zemni plani
jemnozrnna 45 (30) 60 (35)
Vozovka
hrubozrnna 60 (35) 80 (45)

1) Hodnoty v zavorkach plati pro razoveé moduly pruznosti Mvd stanovené zafizenim
skupiny C (LDD) ve smyslu CSN 73 6192 a CSN 72 1006

Mira hutnéni bude ovéfena pfi stavbé zkouskou hutnéni. Cetnost zkousek urdi pfi stavbé
spravce komunikace. Pro potfeby zpracovani rozpoétu je uvaZovano kazdych 50 bm
provedeni statické zkousky v zoné zasypu a na zemni plani. Zkousky budou provedeny
odborné zpUsobilou laboratofi a zkousky budou doloZeny protokoly.

Pfi provadéni zasypu ryhy v komunikacich a chodnicich bude postupovano v souladu s TP
146 - Povolovani a provadéni vykopll a zasypu ryh pro inzenyrské sit€ ve vozovkach
pozemnich komunikaci.

Zpétna obnova povrchi bude feSena v souladu s pozadavky vilastnika pozemku a je
popsana na vykrese vzorového ulozeni potrubi.

9. Obnova povrchi nad ryhou

ornice

Na Sitku ryhy bude provedeno rozprostfeni orni¢ni vrstvy o tl. 300 mm. Orniéni vrstva bude
navazena na stavbu pro zpétné rozprostfeni z deponie.

travnik

Na Sitku ryhy bude provedeno rozprostieni ornicni vrstvy o tl. 200 mm, ktera bude oseta
travni smési. Orni¢ni vrstva bude navazena na stavbu pro zpétné rozprostieni z deponie.

cesta zpevnéna — stérk

Na Sifku ryhy bude provedeno rozprostfeni Stérkodrti frakce 0/32 o tloudtce 200 mm.
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Cesta — polni - nezpevnéna

Na Sitku ryhy bude provedeno rozprostieni orniéni vrstvy o tl. 200 mm. Orniéni vrstva bude
navazena na stavbu pro zpétné rozprostifeni z deponie.

chodnik — dlazba

Na Sifku ryhy bude na plan ulozena vrstva drceného kameniva frakce 8/16 mm o tloustce
150 mm. Dale bude na Sifku ryhy rozSifenou o cca 0,25 m na obé strany rozprostiena lozna
vrstva z drceného kameniva frakce 4/8 mm o tl. 40 mm. Na loznou vrstvu bude polozena
plUvodni dlazba (zamkova, dlazdice 300 x 300 mm).

Vjezdy a dlazdéné plochy — Zulova kostka

Na Sitku ryhy bude na plani ulozena vrstva stérkodrti frakce 0/63 o tl. 200 mm. Dale bude na
§ifku ryhy rozSifenou o cca 0,3 m na obé strany rozprostiena loZzna vrstva pro kostky
z drceného kameniva frakce 4/8 mm o tl. 40 mm, do které budou uloZeny puvodni Zulové
kostky.

Obnova dotéeného povrchu se ziviEnym povrchem v silnici lll.tridy:

Obsyp potrubi a zasyp ryhy bude proveden dle vykresové pfilohy Vzorové pfiéné fezy.

Oprava mistni silnice a silnice lll.tfidy s lehkym Zivicnym povrchem bude provedena ve
skladbé:

« 50 mm ACO 11+

* spojovaci asfaltovych postfik 0,2 kg/m?
+ 70 mm ACP 22+

» spojovaci asfaltovy postfik 0,7 kg/m?
200 mm SD 0/32

+ 200 mm SD 0/63

Oprava silnice lll.tfidy s tézkym zivicnym povrchem bude provedena ve skladbé:

« 50 mm ACO 11+

* spojovaci asfaltovych postfik 0,2 kg/m?
« 70 mm ACL 16+

* spojovaci asfaltovy postfik 0,7 kg/m?

+ 70 mm ACP 22+

200 mm SD 0/32

+ 200 mm SD 0/63

Dle pozZadavku vlastnika komunikace bude nasledné provedena oprava obrusné vrstvy
komunikace. Kone¢na uprava bude nasleduijici:

» Odfrézovani obrusné vrstvy v tl. 50 mm na Sitku jizdniho pruhu (v pfipadé
zasahu do poloviny vozovky) nebo na celou Sitku vozovky (v pfipadé
zasahu v obou polovinach vozovky)

* pojovaci asfaltovy postfik 0,2 kg/m?

» pokladka 50 mm ACO 11+

» profezani spar na hloubku 25 mm mezi starou a novou vrstvou a zaliti asf.
zdlivkou, posyp kifem. piskem

D 2 1_Technicka_zprava_DPS 12



AQOL s.r.o. Zak. ¢. 2019042
Kanalizace a COV Zele¢ D.2.1 Technicka zprava
10 02 - Gravitaéni kanalizace

Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

obnova obrubnikt

PFi realizaci stavby dojde k rozebrani cca 60 m silniénich obrubnikd. Tyto budou v plném
rozsahu obnoveny.

10. Oprava povrchii komunikaci mimo ryhu

Pokladka kanalizaéniho potrubi v komunikacich Ill. Tfidy a v mistnich komunikacich je
vyznamnym zasahem do téchto komunikaci a v nékterych Usecich tak vyvolava pozadavek
na rekonstrukci jejich povrchu v celém rozsahu. Rozsah rekonstrukce povrchu téchto
komunikaci bude upfesnén jejich vlastnikem, tedy obci Zele& a Spravou silnic Olomouckého
kraje (SSOK) — stfedisko udrzby Jih

V ramci provadéni ryh a jam pro pokladku kanalizaéniho potrubi je feSena oprava
povrchu silnic lll. tfidy a mistnich komunikaci dle vzorovych priénych fezG uvedenych
v dokumentaci v priloze D.2.3. Nasledna oprava zbyvajici €asti povrchl je feSena
nasledovné:

vlastnik
Obec Zele¢ Mistni komunikace s zivicnym povrchem
Rozsah opravy celoplosné

Zpusob a rozsah opravy 1) odfrézovani 50 mm obrusné vrstvy (odvoz na ukladku na

pozemcich obce Zele& — urdi investor)
2) spojovaci asfaltovy postiik g/m?
3) pokladka 50 mm ACO 11+

4) profezani spar do hl. 25 mm + vypInéni modif. asf. Zalivkou

s posypem kiemicitym piskem

Obec Nova Hradec¢na Mistni komunikace s dlazdénym povrchem, nebo

Zulovymi kostkami

Rozsah opravy celoplosné

Zpusob a rozsah opravy 1) rozebrani stavajici dlazby pfedpokladané tloustky 50 mm,
nebo zulovych kostek (ulozeni na palety v misté stavby, nebo

na skladce materidlu na obecnim pozemku)
2) rozprostteni lozné vrstvy frakce 4/8, t1.40 mm

3) zpétna pokladka dlazby, nebo Zulové kostky
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Obec Zeled

Sterkova cesta

Rozsah opravy

celoplosné

Zpusob a rozsah opravy

1) odstranéni Stérkové vrstvy (odvoz na ukladku na pozemcich

obce Zele¢ — uréi investor)

2) pokladka stérkodrti 0/32, t1.200 mm

vlastnik

SSOK

Silnice Ill. tfidy s téZkym ZiviEnym povrchem

Rozsah opravy

2 Sife vozovky, pfipadné cela Sife vozovky

ZpUsob opravy

1) odfrézovani 50 mm obrusné vrstvy (odvoz na ukladku na

pozemcich obce — uréi investor)
2) spojovaci asfaltovy postfik 0,2 kg/m?
3) pokladka 50 mm ACO 11+

4) profezani spar do hl. 25 mm + vypInéni modif. asf. Zalivkou

s posypem kfemicitym piskem

SSOK

Silnice Ill. tfidy s lehkym Zivi€nym povrchem

Rozsah opravy

cela Sife vozovky

ZpUsob opravy

1) odfrézovani 50 mm obrusné vrstvy (odvoz na ukladku na

pozemcich obce — uréi investor)
2) spojovaci asfaltovy postfik 0,2 kg/m?
3) pokladka 50 mm ACO 11+

4) profezani spar do hl. 25 mm + vypInéni modif. asf.

Zalivkou s posypem kiemic€itym piskem

Oprava povrchu mistnich komunikaci a silnic Ill. tfidy bude provedena v rozsahu dle situace
C.3 a zahrnuje plochy v rozsahu dle tabulek nize. Vyméry ploch jsou z dota¢niho pohledu
rozdéleny na zpusobilé (nad jamami a ryhami v&. rozSifeni) a na nezplsobilé (mimo vykopy).
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Z&?ESE 'iERggﬁiLEANDJ NEZPL"Jso[Bnl1 LZE’]NAKLADY
[m2]
SILNICE IIl. TRIDY - ZIVICE 2044,2 2882,9
SILNICE III. TRIDY - ZULOVE KOSTKY 632,5 627,4
MISTNI KOMUNIKACE - ZIVICE 3137,5 3752,5
MISTNI KOMUNIKACE - ZULOVE KOSTKY 2042,9 1234
MISTNI KOMUNIKACE - DLAZDENE 742,3
MISTNI KOMUNIKACE - STERKOVA 2270 696
CHODNIK - DLAZBA 516,8
TRAVNIK (BEZ ROZCIRENT VYKOPU) 2250
NEZPUSOBILE NAKLADY
[m]
PROREZ ASFALTU 769
OBNOVA SILNICNIHO OBRUBNIKU 969
OBNOVA CHODNIKOVEHO OBRUBNIKU 522
OBNOVA SILNICNi PRIDLAZBY 73
OBNOVA DVOUJRADKU Z ZUL. KOSTKY 246

11. Kontrola kvality zasypt ryhy

Kontrola kvality zasypu ryhy bude provadéna v mistnich komunikacich. Kontrola, rozsah a
Cetnost jsou navrzeny v souladu s TP 146. Dle uvedené TP 146 byla pfi zohlednéni rozsahu
ryhy a vyznamu ryhy ur€ena kategorie kontroly ¢.4

Pro zasyp budou ve vySe uvedenych komunikacich pouzity nestmelené materidly, tedy
Stérkodrt frakci 0/32 resp. 0/63. Pro tyto materialy jsou stanoveny nasledujici zkousky:

prukazni zkousky

Za vysledek prukaznich zkouSek materialu se povaZzuje prohlaseni o shodé doplnéné
dokladem o spInéni kritérii uvedenych v CSN 72 1512 tab.5. (pro Stérkodrt) a kriterii
uvedenych v CSN 73 1001 (pro Stérkopisek).

kontrolni zkousky

U zvoleného zasypového materialu (Stérkodrt’ 0/32, 0/63) a u zvoleného obsypového
materialu (Stérkopisek 0/8) bude provadéna jedna kontrolni zkouska zrnitosti na kazdych
1000 m3 objemu ryhy. Zkouskou bude prokazano splnéni kritérii uvedenych v CSN 72 1512
tab.5. (pro $térkodrt) a kritérii uvedenych v CSN 73 1001 (pro $térkopisek).
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prejimaci zkousky

Prejimaci zkouSky materiald budou vyzadovany po jejich uloZeni do ryhy. Budou provadény
zkou$ky uvedené v tabulce nize.

Zkouska Norma Cetnost zkousek pro Pozadovana kritéria
kategorii kontroly ¢.4

Mira zhutnéni CSN 72 1006 | 1 x na 150 m3 objemu ryhy | Zéna zasypu bez aktivni
zény D=295%

Aktivni zéna a plan
D=100%

Staticka zatézovaci | CSN 72 1006 1 x na 100 bm ryhy Na plani Eger2 2 45 MPa
zkouska deskou

Pro zabezpeceni kvality dila s ohledem na jeho funkénost je nutno chapat vSechny vyse
uvedené hodnoty jako minimalni.

12. Kontrola kvality konstrukce vozovky

Bude provedena kontrola kvality jednotlivych konstrukénich vrstev mistnich komunikaci a
komunikaci Ill. tfidy v ryze.
zemni plan

zemni plan musi mit hladky a homogenni povrch a musi zajistit fadné odvodnéni.

Zkouska Norma Cetnost zkousek pro Pozadovana kritéria
kategorii kontroly ¢.4
Staticka zatéZovaci | CSN 72 1006 1 x na 100 bm ryhy Na plani Eger2 2 80 MPa
zkouska deskou

nestmelené vrstvy

Je zastoupena vrstvou Stérkodrti frakce 0/63 o mocnosti 250 mm. Tloustka vrstvy musi byt
minimalné 80% tloustky projektované.

Zkouska Norma Cetnost zkousek pro Pozadovana kritéria
kategorii kontroly ¢.4
Staticka zatézovaci | CSN 72 1006 1 x na 100 bm ryhy Na povrchu Eger2 = 100
zkouska deskou MPa
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podkladni vrstvy stmelené cementem

Je zastoupena vrstvou drceného kameniva frakce 32/63 stabilizovaného vrstvou cementové
malty o mocnosti 250 mm. TlouStka vrstvy musi byt minimalné 80% tloustky projektované.

Zkouska Norma Cetnost zkousek pro Pozadovana kritéria
kategorii kontroly ¢.4
Mira zhutnéni CSN 72 1006 1 x na 5000 m? D295%

hutnéné asfaltové vrstvy

Je zastoupena vrstvou penetraéniho makadamu nebo asfaltového betonu o celkové tloustce
100 mm. Tloustka vrstvy musi byt minimalné 80% tloustky projektované.

Zkouska Norma Cetnost zkousek pro Pozadovana kritéria
kategorii kontroly ¢.4
Mira zhutnéni CSN 73 6121 1 x na 5000 m? D=95%

13. Zkouska vodotésnosti

U novych stok bude provedena zkouska vodotésnosti stok vsouladu s CSN 75 6909
ZkouSky vodotésnosti stok a kanalizaénich pfipojek.

Stoky a objekty na stokach se musi navrhovat a provadét jako vodotésné konstrukce. Po
zafixovani potrubi (zhutnény obsyp pod vrchol potrubi) se provede zkousSka vodotésnosti.
Vodotésnost stok a objektdl se zkousi dle ustanoveni CSN EN 1610 Provadéni stok a
kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni a dle CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a
kanalizaCnich pfipojek. ZkouSka vodotésnosti potrubi a Sachet se provadi vzduchem nebo
vodou. Mohou byt provadény oddélené zkouSky trub a tvarovek, Sachet napf. trouby
vzduchem a Sachty vodou. V pfipadé metody vzduchem je poclet opravnych opatfeni a
opakovanych zkouSek po neuspédné zkousce neomezeny. V pfipadé jediné nebo
opakované neuspésné zkoudky vzduchem je pfipustny pfechod na zkousku vodou a
vysledek zkousky vodou je pak jediné rozhoduijici.

Pfed provedenim boéniho obsypu muze byt provedena pocatecni (pfedbéznd) zkouska. Pro
pfejimku se zkousSi potrubi po zasypech a odstranéni pazeni. Volba zkousky vzduchem nebo
vodou muUze byt uréena investorem.

O uspésné vykonané zkousce vodotésnosti se vyhotovi protokol.

14. Proplach stok, kamerova prohlidka

Kazda stoka bude po kompletnim dokon&eni proplachnuta vodou. Voda z proplachu bude
bud vylerpana do stavajici destové kanalizace nebo bude zpét odsata Cisticim vozem. O
proplachu stoky bude vyhotoven protokol.

Po proplachu stoky bude nasledné provedena kamerova prohlidka. Kamerova prohlidka
musi byt provadéna takovym zafizenim, které vytvaii z kazdého useku stoky protokol
s evidenci zavad. Soucasti protokolu musi byt i méfeny zaznam pribézného sklonu stoky
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v kazdém Uuseku. Zaznamy z kamerové prohlidky vcéetné protokold budou pfedany
investorovi stavby pfi pfejimce.

15. Pozadavky na vyrobky

VesSkeré materialy a vyrobky pouzité pfi stavbé, které maji rozhodujici vyznam pro jeji
vyslednou kvalitu, musi mit ES prohldSeni o shodé. ES prohlaSeni o shodé znamena, Ze
vyrobek nebo zafizeni je v souladu s pfedpisy a normami. Je to pisemné prohlaseni vyrobce
o tom, Ze vyrobek spliiuje pozadavky technickych piedpisti platnych v EU (tedy i CR) a ze
byl dodrZzen stanoveny postup pfi posouzeni shody.

Postup pfi posouzeni shody stanovi zakon 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni viady &.
176/2008 Sb., které odpovida smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o
strojnich zafizenich.

Pfed uvedenim vyrobku na trh musi byt vydana pisemna forma ES prohlaseni o shodé a
vyrobek musi byt oznacen znackou CE.

Zhotovitel je opravnén navrhnout investorovi pouziti vyrobkl majici shodnou ¢i lepSi kvalitu a
vlastnosti nez vyrobky specifikované v projektové dokumentaci. Tento navrh musi byt
vznesen vzdy pfed samotnym pouzitim vyrobku na stavbé. Investor je opravnén tuto nabidku
bez udani divodu odmitnout. K navrhu zhotovitele si investor vzdy vyzada stanovisko
projektanta.

16. Uvedeni do provozu, predani stavby

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Pfipadné zmény budou
vzdy odsouhlaseny technickym dozorem investora a projektantem. Uvedeni stavby do
provozu je podminéno prevzetim stavby a vydanim kolauda¢niho souhlasu.

Jako podklad pro pfejimku této Casti stavby zhotovitel zajisti:

e Dokumentaci skuteCného provedeni stavby vtisténé a digitalni podobé
odsouhlasenou zodpovédnym projektantem. Skute¢né provedeni stavby musi byt
zakresleno a doplnéno do projektu stavby. Pokud by rozsah zmén zpusobil
nepiehlednost jednotlivych pfiloh, je nutné vypracovat nové pfilohy dle skuteCného
provedeni. Obsah a struktura musi byt zachovana dle puvodni dokumentace a musi
byt v souladu s ustanovenim § 10 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb, kterou se provadi zakon
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu.

e Geodetické zaméfeni skuteného provedeni stavby, a to v€etné hloubek dna Sachet a
jednotlivych pfitokd do Sachet — v tisténé a digitalni podobé.

e Protokoly a zaznamy z kamerové prohlidky stok

e Protokoly z proplachu stok

¢ Protokoly ze zkouSek vodotésnosti stok

o Vysledky zkouSek hutnéni zasypu, plané a konstruk¢nich vrstev vozovek

¢ Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobkd a materialt nebo prohlaseni o shodé
e Provozni fad kanalizace

e Zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci
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¢ Doklady o likvidaci (ulozeni, pfedani) odpadu vzniklych pfi stavbé

e Stavebni deniky

17. Bezpecnost prace

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrZzovat vSechny
souvisejici platné zakony, vyhlasky a predpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti prace,
zejména pak zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o

bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

S ohledem na pfedpokladanou ucast vice dodavatell pfi provadéni stavby je investor stavby
povinen zaijistit pro stavbu koordinatora BOZP a zavazat vSechny zhotovitele ke spolupraci
s koordinatorem BOZP.

Stavba musi mit zajiStény ochranné pomlcky pro vSechny pracovniky. Dodrzovani
pfisluSnych norem a pfedpisu je pro dodavatele zavazné, je nutno respektovat predpisy pro
pfipravu prace a pracovisté pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazu a vypracuje takova organizaéni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany
zakladni bezpecnostni pfedpisy pro stavebni prace. Ze zdroju ohrozeni zdravi se jedna
pfedevS§im o riziko padu, uraz dopravnim prostfedkem nebo neodbornou manipulaci
s materialem.

18. Ostatni opatieni pfi provadéni stavby

vliv provadéni stavby na okolni stavby

Stavba musi byt provadéna takovym zplsobem, aby nedoSlo k poSkozeni okolnich staveb.
Jedna se zejména o statické poSkozeni objektl vlivem technické seismicity.

Vliv technické seismicity na okolni stavby mlize byt vyznamny, umocnény stavem a stafim
objektl. Vlivem technické seismicity mGze u téchto objektd dojit ke zhorSeni jejich stavu,
které se projevi zvétSenim stavajicich trhlin a deformaci, pfipadné vznikem novych poruch.
Mira otfesu podlozi od silni¢ni dopravy, tézebnich a pazicich mechanismi na posuzované
objekty je ovlivnéna témito parametry:

e stav krytu vozovky a =ztoho plynoucich nerovnosti, které jsou zakladni
charakteristikou seismického zatiZzeni od dopravy na pozemnich komunikacich

e vzdalenost zdroje seismického zatizeni (dopravy a tézicich mechanisma)

e pouzité typy téZebnich a pazicich mechanismu, technologické postupy

Z dlivodu snizeni rizik je potfeba v pasu 2,0 m od objektl eliminovat zatizeni od stavebnich
stroju na minimum. Pozadavek ovlivni zejména technologii provadéni vykopu a hutnéni.

Soucasné bude tfeba, aby provadéni kanalizace bylo realizovano po kratkych usecich (po
jednotlivych troubach) Ize pouzit mechanizaci, ktera nezplsobi nezadouci dynamické uginky
— razy a otfesy. Pfi provadéni vykopl ve skalnim masivu v blizkosti zastavby bude nutno
pouzit technologie, které budou mit minimalni dynamické u€inky — nejlépe rucni sbijecky.
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S ohledem na rozsah vykopovych praci je tfeba vénovat pozornost pasportizaci objektl
podél celé trasy kanalizace. Pasportizace bude objednana investorem a za spravnost a
objektivitu by méla odpovidat opravnéna osoba. Pasportizaci je tfeba provést tak, aby pfi
naslednych pfipadnych poruchach bylo mozno stanovit jednoznaénou pficinu jejich vzniku a
Casovou vazbu mezi vznikem poruchy a moznou pfi€inou. Jde o zachyceni ,nulového stavu
a definovani jasnych pravidel mezi u€astniky vystavby.

Pasportizaci je tfeba provést jak pro stavby hlavni, tak pro jejich pfisluSenstvi (oploceni,
opérné zdi apod.). U kazdého objektu, ktery mize byt dotéen planovanymi vykopy bude
provedeno nasledujici:

fotodokumentace stavby

fotodokumentace existujicich poruch a trhlin

zakresy existujicich poruch a trhlin s vyznacenim Sifky trhlin

popis objektu (pocet podlazi, podsklepeni atd.)

popis nosné konstrukce a vodorovného ztuzeni objektu (zdivo, stropy, krovy, krytiny,
ztuzujici vénce, ankry)

V ramci pasportizace objektl budou ufedné zdokumentovany hladiny vody v soukromych
studnéach.

zajisténi stavebni ryhy v pfipadé vyronu podzemnich vod do ryhy

V pfipadé, zZe pfi provadéni vykopl bude objeven vyron podzemnich vod (napf. z akumulaci
propustnych hlinitokamenitych suti, které spocivaji na nepropustném podlozi), které zasobuiji
blizkou studnu s hladinou podzemni vody alespon 0,3 m nad urovni dna vykopu, bude po
polozeni kanalizace provedeno zatésnéni celé ryhy pod dotéenym vodnim zdrojem jilovym
tésnénim v délce 2,0 m. Dle vydatnosti vyronu podzemni vody bude na misté rozhodnuto
zda jilové tésnéni bude na jednom nebo vice mistech. Umisténi jilového tésnéni musi byt
zvoleno tak, aby nedoslo k pferuseni toku podzemnich vod nad mistem odbéru, ale pod nim.
Zaroven nesmi byt tésnéni v ryze provedeno vySe, nez je uroven podlah pfilehlych sklepd,
aby nemohlo dochazet k jejich zaplavovani.

V kazdém pfipadé bude o pfipadnych pfitocich informovat zhotovitel stavby zpracovatele
IGP, aby posoudil vhodnost napravnych opatfeni.

ochrana kabell

Po dobu stavby bude provedeno provizorni ulozeni kabell, které budou prochazet pres
vykopovou ryhu, do ochranné konstrukce vytvoiené tfemi difevénymi deskami 25 x 200 x
2000 mm.

Pfi zasypu ryhy budou kabely ulozeny do betonovych dilct pro dratovody AZD 13-100.
Zakryti dratovodd bude provedeno zakrytovymi dilci AZD 114-50. Pro jedno kfizeni budou
pouzity 2 ks dratovodl a 4 ks zakrytovych dilct. Nad dratovody bude poloZzena vyhledavaci
folie Cervené barvy.

ochrana stromu

Kmeny vzrostlych stromd nachazejici se v manipulaénim prostoru stavebnich stroju budou
opatfeny dfevénym ochrannym bednénim. Je uvazovano takto ochranit celkem 6 ks stromda.

V pripadé naruSeni kofenoveho systému vzrostlych stroml pfi provadéni vykopovych praci
bude provedeno jeho oSetfeni dle CSN DIN 18 920.

V Olomouci, ¢erven 2021 Jan Bluma

D 2 1_Technicka_zprava_DPS 20



PRILOHA é.1 VYPIS SOURADNIC 1002

NAZEV OZNACENi BODU | SOURADNICE X | SOURADNICE Y

Cs1 -1147827.3795 -560474.8285

S1 -1147793.7850 -560515.8213

$2 -1147781.3819 -560544.7766

f( $3a -1147758.0293 -560588.9881
5 83b -1147763.4365 -560591.7986
P S4 -1147757.5037 -560603.6516
S5 -1147743.4548 -560663.3659

S6 -1147742.7701 -560724.6564

87 -1147718.1588 -560724.7101

5 Cs1 -1147706.2207 -560654.1845
g §8 -1147702.7002 -560683.9772
o §9 -1147702.1733 -560723.9737
n 510 -1147718.1588 -560724.6235
83b -1147822.2217 -560650.9704

STOKA A2 311 -1147813.9568 -560617.9902
$12 -1147763.4365 -560591.7986

S1 -1147947.6160 -560995.2173

S13a -1147933.9744 -560931.6649

$13b -1147895.3187 -560941.8376

$14 -1147847.2691 -560955.7065

m 815 -1147801.2694 -560965.4781
g 516 -1147791.7532 -560960.9403
o $817 -1147775.9072 -560900.5840
a 518 -1147767.2928 -560851.6360
319 -1147753.0931 -560803.6947

$20 -1147737.8126 -560757.8038

821 -1147746.2387 -560754.9232

8§22 -1147742.7701 -560724.6564

$13b -1147539.1939 -560850.3088

526 -1147556.9093 -560811.5004

= 827 -1147568.4589 -560800.4277
g §28 -1147579.1341 -560760.8418
o §3o -1147584.3468 -560756.9589
n 831 -1147603.6628 -560762.1448
832 -1147606.8328 -560766.7200




PRILOHA é.2 VYPIS SOURADNIC 1002

NAZEV OZNACENi BODU | SOURADNICE X | SOURADNICE Y

833 -1147618.5662 -560769.2352

834 -1147627.5556 -560769.6714

835 -1147644.7851 -560774.8816

= 336 -1147647.6133 -560778.2545
g §37 -1147653.9890 -560778.2545
o §38 -1147658.4453 -560761.2536
n 839 -1147674.3640 -560757.1139
340 -1147729.7756 -560760.2440

S41 -1147737.8532 -560757.7891

831 -1147594.9158 -561003.8464

= $42 -1147613.9697 -560973.3022
2 843 -1147623.2558 -560926.2090
g S44 -1147632.9173 -560877.1513
B 845 -1147641.2948 -560827.8581
$46 -1147647.6133 -560778.2545

835 -1147599.0965 -560823.6553

STOKA B1.2 847a -1147599.7744 -560812.1753
$47b -1147606.8328 -560766.7200

$817 -1147634.7680 -560963.6476

348 -1147660.3362 -560968.3663

849 -1147662.6362 -560970.5912

o 850 -1147708.5817 -560976.8906
< $51 -1147714.1290 -560977.8364
g 852 -1147718.3975 -560976.4118
853 -1147772.6971 -560968.1849

854 -1147780.1910 -560964.1734

855 -1147791.7449 -560960.9321

¢s2 -1147788.3561 -560991.7253

o 857 -1147783.2238 -561010.3304
g 858 -1147771.8091 -561034.1612
o 859 -1147746.0338 -561061.2030
a 360 -1147717.3593 -561086.1383
361 -1147730.8114 -561101.6074

857 -1147582.1546 -561228.5780

STOKA C1

-1147591.1632

-561211.2836




PRILOHA é.2 VYPIS SOURADNIC 1002

NAZEV OZNACENi BODU | SOURADNICE X | SOURADNICE Y
363 -1147601.1375 -561210.5663
D) S64 -1147612.9609 -561189.5467
< 865a -1147644.5431 -561156.1017
g $65b -1147680.1700 -561121.0200
$65¢ -1147717.3612 -561086.1367
¢s2 -1147668.5591 -561547.1799
366 -1147640.8345 -561515.6421
867 -1147604.2764 -561481.5319
368 -1147586.2823 -561461.4020
369 -1147552.4767 -561417.8638
870 -1147546.4509 -561395.3293
a 871 -1147552.0873 -561355.0020
g 8§72 -1147560.6992 -561305.7523
o 873 -1147570.9077 -561277.8728
a 8§74 -1147603.1252 -561233.7971
875 -1147638.2893 -561195.4309
876 -1147678.5797 -561165.4053
877 -1147699.5844 -561153.7949
878 -1147739.6611 -561123.8975
879 -1147737.7015 -561109.5305
380 -1147730.8114 -561101.6074
366 -1147844.3988 -560969.7541
381 -1147839.8148 -560993.3122
= 382 -1147812.4279 -561035.1303
g §83 -1147814.0996 -561040.8927
o §84 -1147796.4716 -561063.2870
n 385 -1147789.8057 -561065.4236
386 -1147754.6005 -561107.6799
387 -1147737.7015 -561109.5305
875 -1147445.0949 -561644.0334
388 -1147470.6567 -561589.1987
a 389 -1147487.4991 -561542.1207
< $90 -1147503.9277 -561494.8968
g $91 -1147520.5072 -561447.7256
892 -1147538.0434 -561400.9017




PRILOHA é.2 VYPIS SOURADNIC 1002

NAZEV OZNACENi BODU | SOURADNICE X | SOURADNICE Y

393 -1147546.4509 -561395.3293

¢s3 -1147325.1996 -561241.3698

S94 -1147321.3687 -561311.9857

895 -1147305.9281 -561332.2795

S96 -1147279.3551 -561374.6378

S97 -1147305.2476 -561397.0349

" 398 -1147358.7889 -561427.8986
g 899 -1147367.0797 -561433.4900
o $100 -1147389.7346 -561416.1982
» 5101 -1147420.0993 -561393.3512
5102 -1147450.1684 -561365.5687

5103 -1147458.4805 -561358.2672

5104 -1147496.7397 -561321.5898

5105 -1147523.2887 -561297.2763

5106 -1147523.6608 -561288.8105

STOKA EA ?94 -1147321.3687 -561311.9857
5107 -1147545.2798 -561315.2502

¢s3 -1147326.5338 -561317.8039

5108 -1147359.1859 -561338.5774

5109 -1147398.5020 -561296.8937

: $110 -1147434.8214 -561258.2944
g $111 -1147468.9713 -561221.3599
B 5112 -1147478.8640 -561226.1698
5113 -1147499.3999 -561251.3595

$114 1147524 .1477 -561277.7334

5115 -1147523.6608 -561288.8105

= $111 -1147489.6935 -561142.2523
g §1 16 -1147491.0756 -561160.3873
o $117 -1147482.2364 -561198.0087
n 5118 -1147468.9713 -561221.3599
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