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1 Úvod 
Inženýrský objekt „IO 04 Čerpací stanice“ zahrnuje vybudování čerpacích stanic splaškových 
odpadních vod ČS1, ČS2 a ČS3 v rámci stavby splaškové kanalizace v obci Želeč.   

Čerpací stanice jsou navrženy jako podzemní objekty z prefabrikovaných betonových skruží 
DN 2000. 

   

2 Příprava území pro stavbu 
Před prováděním zemních prací nechá zhotovitel v místě stavby vytýčit všechna podzemní 
vedení jejich jednotlivými správci, viz ČSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé správce jsou 
uvedeny ve vyjádřeních v příloze E. Dokladová část. 

V místech, kde po vytyčení stavby bude zřejmé, že se výkop přiblíží ke stromům na 
minimální vzdálenost 2,5 m, je nutno kmen obednit do výšky alespoň 2 m. Ochranná zařízení 
se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat (viz ČSN DIN 18 920 
Sadovnictví a krajinářství - Příloha 2 – ochrana při přejíždění v kořenovém prostoru).  

V případě potřeby si před zahájením stavby zhotovitel zajistí přechodné dopravní značení 
(včetně projednání s Policií ČR). 

 

3 Popis čerpací stanice 
Každá čerpací stanice bude vybavena 2 ponornými kalovými čerpadly se spouštěcím 
zařízením. Jeho součástí je patkové koleno ukotvené na dně čerpací stanice. Na koleně jsou 
držáky pro vodící trubky, které budou ukotveny dalším držákem ve stropu čerpací jímky. Po 
těchto trubkách je možno čerpadlo spustit do jímky, kde se vlastní vahou připojí na patkové 
koleno. Spouštění bude zajišťovat přenosný jeřábek společný pro všechny čerpací stanice. 
Přepravu jeřábku bude usnadňovat transportní vozík. U každé stanice bude kotevní patka 
pro jeřábek. Ve stropě jímky bude nad každým čerpadlem montážní otvor s poklopem. Třetí 
poklop bude pro vstup obsluhy do jímky. 

Výtlačné potrubí bude napojeno přírubou na patkové koleno a vedeno svisle vzhůru. Na této 
svislé větvi bude zpětný kulový ventil a uzavírací nožové šoupátko. Potom se obě výtlačná 
potrubí spoji do vodorovného výtlačného potrubí vyvedeného mimo jímku. Tato společná 
část bude opatřena vypouštěcím kulovým ventilem. Těsnění prostupu potrubí betonovou 
skruží bude zajišťovat gumové řetězové těsnění. Napojení ocelového potrubí na PE bude 
provedeno speciální spojkou. 

Přístup k ovládání armatur bude po žebříku na obslužnou lávku. Z této lávky bude další 
žebřík až na dno jímky. 

Ovládání čerpadel bude zajišťovat tenzometrická sonda podle stavu hladiny. Jedno čerpadlo 
je navoleno jako provozní. Druhé čerpadlo je rezervní. Ovládací hladiny jsou tyto: 

- zapínací hladina spouští provozní čerpadlo 

- min. hladina signalizuje poruchový stav 

- vypínací hladina vypíná provozní a event. i rezervní čerpadlo 

- max. hladina signalizuje poruchový stav. 

 



AQOL s.r.o.  Zak. č. 2019042 
Kanalizace a ČOV Želeč                               D.4.1.1 Technická zpráva 
IO 04 – Čerpací stanice 
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

 

D_4_1_1_Technicka_zprava  3 

4 Parametry čerpací stanice ČS1 
2 ks čerpadel o výkonu Q = 5,1 l/s, H = 21,4 m s asynchronním motorem      400V / 50 Hz 

   
Instalovaný výkon jednoho čerpadla :      Pi = 3,3 kW 

Příkon čerpadla v prac. bodě (kW)       Pi = 3,1 kW 

Součinitel současnosti :           = 0,5 

Celkový soudobý proud :         I = 8,2A 

Rozběhový proud motoru IA/IN :       6,2 

    

Akumulace ČS:  

Akumulační objem provozní 2,76 m3 

Akumulační objem maximální 3,39 m3 

  

Výškové úrovně v ČS:  

Betonové víko ČS, H.H. 236,98 m n.m. 

Betonové víko ČS, D.H. 236,73 m n.m. 

Vyústění výtlaku 235,56 m n.m. 

Nejnižší přítok 233,20 m n.m. 

Max. hladina v ČS (hlásí poruchu) 233,10 m n.m. 

Zapínací hladina v ČS 233,00 m n.m. 

Vypínací hladina v ČS 231,42 m n.m. 

Dno ČS 231,32 m n.m. 

Provozní výška vody v ČS 231,42 až 233,00 m n.m. 

Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil,    umístění 238,64m 
 

 

5 Geologický průzkum 
V rámci zpracování projektové dokumentace byl obci Želeč proveden inženýrsko – 
geologický průzkum. Cílem průzkumu bylo ověřit geologickou skladbu podloží v místě vedení 
jednotlivých stok a to zejména s ohledem na upřesnění tříd těžitelnosti zemin při provádění 
výkopových prací. Součástí průzkumů bylo ověření výšky hladiny podzemní vody a 
vyhodnocení její agresivity na betonové konstrukce. IGP je přiložen jako samostatná část v 
PD. 

Pro tento inženýrský objekt bylo v rámci průzkumu vyhloubeno 10 vrtaných průzkumných 
sond. Sondy byly vyhodnoceny a bylo provedeno roztřídění podloží, do kterého budou 
ukládány jednotlivé stoky do tříd těžitelnosti dle ČSN 73 3050.  

Výkopy pro kanalizační sběrač budou v rámci předmětné akce hloubeny (vyjma navážek) 
prakticky výhradně v prostředí jemnozrnných zemin, zastoupených zde ponejvíce 
neogenními plastickými jíly a sprašovými hlínami, v prostoru dna deprese v pokračování 
údolní nivy Želečského potoka pak hlínami a jíly fluviálními s polohami „bahenních náplavu“. 

Konzistence neogenních plastických jílu byla nejčastěji tuhá, tuhá až pevná a místy i pevná, 
konzistence sprašových hlín byla ponejvíce tuhá a tuhá až měkká (méně tuhá až pevná) a 
konzistence fluviálních uloženin tzv. „nivní série“ byla ponejvíce tuhá, tuhá až měkká a 
měkká.  
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Podzemní voda je v zájmovém prostoru vázána na slabé až velmi slabé propustné zemní 
prostředí, tvořené jednak sprašovými hlínami, jednak aluviálními hlínami (uloženiny tzv. 
„nivní série“) a jednak místy i na přípovrchovou vrstvu chemicky zvětralých neogenních 
plastických jílu. 

S přítoky podzemní vody malých vydatností do výkopu pro kanalizaci bude nutno 
místy počítat prakticky v celé trase navrhované kanalizace, v prostoru dna údolí 
prakticky všude. 

Procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti pro výkopové práce při výstavbě stok 
bude:  

Třída III ….  100 % 

Podle SN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ se souhrnně 
jedná o zeminy I. třídy těžitelnosti. 

Odtěžené zeminy nebude možno použít pro zpětné zásypy pod komunikace a 
zpevněné plochy a bude je nutno nahradit hrubozrnnou sypaninou. 

 

a) Založení čerpací stanice ČS1 

V prostoru čerpací stanice CS-1 byla vyhloubena sonda V-1. 

Čerpací stanici je možno založit jako tzv. „spouštěnou studnu“ nebo ve výkopové jámě 
chráněné pažící stěnou, rozepřenou do rámu. 

Čerpací stanice bude založena v prostředí sprašových hlín (jílovité hlíny světle hnědé barvy), 
v podloží jemnozrnných uloženin charakteru „bahnitých náplavu“ (zde černé jíly měkké   
konzistence). Sprašové hlíny vykazují v prostoru navrhované CS v úrovni jejího založení 
svrchu konzistenci měkkou (hloubkový interval 3,4 m až 4,5 m p. t.), níže, v hloubce od 4,5 m 
p. t. konzistenci tuhou. 

Sprašové hlíny tuhé konzistence (které byly ověřeny v hloubce od okolo 4,5 m p. t.) vytvářejí 
dostatečně únosné zemní prostředí pro založení čerpací stanice. 

Dnes již zrušená CSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“ uvádí hodnotu 
tabulkové výpočtové únosnosti pro jílovité hlíny třídy F6 tuhé konzistence Rdt = 100 kPa. 
Tato hodnota je uváděna pro šířku základu <3 m a pro hloubku založení 0,8 - 1,5 m a 
neuvažuje s efektivním přitížením nadloží a vztlakem podzemní vody. 

Zeminy na dne výkopové jámy doporučuji přehutnit, pod dno čerpací stanice doporučuji 
nahutnit na separační geotextilii polštář z hrubozrnné sypaniny. V průběhu hloubení bude 
nutno výkop pro CS odvodňovat. Odvodnění bude realizováno čerpáním kalovým čerpadlem 
přímo z výkopu pro CS. 

Navrhovanou ČS-1 bude nutno chránit proti vyplavání a to až do úrovně povrchu terénu (do 
úrovně nátoku povrchové vody do ČS). Podzemní voda, která byla odebrána z vrtu V-1 
nevytváří agresívní prostředí na betonové konstrukce ve smyslu ČSN EN 206-1 Beton – 
Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
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6 Materiálové provedení 
Čerpací stanice jsou navrženy z betonových prefabrikátů. Sestávají se ze dna, skruží a 
zákrytové desky. Vnitřní průměr prefabrikátů je 2000 mm. Tloušťka stěny 150 mm, tloušťka 
zákrytové desky 250 mm. 

Prefabrikáty jsou z betonu C30/37 XA1, vodotěsné, vhodné do pojížděných ploch pro 
zatížení D400. Součástí prefabrikátů je těsnění. 

Zákrytové desky jsou atypické se 3 otvory, každý otvor o rozměru 700 x 700 mm. Tyto otvory 
jsou opatřeny litinovými vodotěsnými poklopy s pantem, uzamykatelnými za pomoci 
nerezových imbusů. Poklopy jsou pro třídu zatížení D400.  

 

7 Provedení technologického zařízení 
Čerpadla 

Čerpací stanice bude vybavena dvěma (1+1) ponornými kalovými čerpadly s olejovým 
chlazeným pláštěm (mohou běžet trvale na sucho) a se spouštěcím zařízením. Oběžné kolo 
je šroubové odstředivé s průchodností 60 mm. 

Parametry čerpadla jsou: průtok Q = 5,4 l/s, dopravní výška H = 21,4 m. Čerpadlo je 
vybaveno asynchronním motorem o výkonu P = 3,3 kW; I = 8,2 A, 400 V, 50 Hz, rozběh 
motoru je přímý. 

Čerpadla jsou ve stacionárním provedení, s patkovým kolenem DN80, pevně ukotveným do 
předrotačního dna (nádrže) čerpací jímky a se spouštěcím zařízením, které umožňuje 
čerpadlo vyjmout při revizi, údržbě nebo opravě. Po spuštění čerpadla zpět do jímky se 
vlastní vahou připojí na patkové koleno. 

Úchyty vodících trubek spouštěcího zařízení jsou ukotveny ve stropě ČS a v patkovém 
koleně čerpadla. 

Bližší informace jsou uvedeny v technické specifikaci. 

 

Pohony 

U čerpacích stanic jsou pro pohony použity třífázové asynchronní motory spouštěné napřímo 
pomocí stykače. Pohony jsou konstrukčně řešeny jako součást čerpadel 

 

Předrotační dno 

Předrotační laminátové dno je nerezovými chemickými kotvami připevněno na dno a stěny 
ČS. Patková kolena jsou připevněna kotevními šrouby na předrotační dno. Prostor pod 
předrotačním dnem a dnem ČS je vyplněn asi 2,2 m3 řídkým výplňovým betonem (dodávka 
stavby). Předrotační dno je konstruováno tak, že při chodu čerpadla se čerpaná hydrosměs 
v čerpací jímce roztočí a vždy se vyčerpá celý zbývající objem, včetně plovoucích nečistot. 
Tímto způsobem je zajištěn efektivní, trvalý, samočistící proces. 
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Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil (ZOV) 

Výtlačné potrubí z ČS směrem k výtoku není trvale stoupající, ale má svůj nejvyšší bod 
(absolutní nejvyšší bod výtlačného řadu), od kterého pak dále převážně klesá. Toto místo se 
nachází přibližně v první třetině délky trasy (253m od ČS) a bude zde osazen zavzdušňovací 
a odvzdušňovací ventil (ZOV). Jeho funkcí je stabilizovat provozní stavy systému čerpadlo – 
výtlačný řad a dále umožňuje odvzdušnit potrubí, ve kterém se v důsledku vyhnívání mohou 
shromažďovat plyny. 

Jeřábek 

Pro manipulaci s čerpadly je navržen mobilní otočný jeřábek o nosnosti 125 kg a vyložení 
670 až 1150 mm. Jeřábek je uložen do kotevní patky (patního ložiska) kotvené do betonové 
skruže čerpací stanice pomocí chemických kotev. 

 

Armatury 

Pro použití na vzduch jsou navrženy regulační a uzavírací klapky s tělesem z tvárné litiny, 
pryžová manžeta z pryže EPDM, disk z tvárné litiny, s povrstvením vně i uvnitř epoxidovým 
práškem. Drobné armatury s nerezovou koulí.  

Pro odpadní vody jsou navržena nožová šoupátka s tělesem ze šedé litiny, uzavírací deska a 
vřeteno nerez, těsnění z NBR, tažná matice mosaz.  

 

Trubky a příslušenství 

Pro odpadní vodu a vzduch budou použity trubky z oceli tř. 17, konzoly, kotevní prvky apod. 
budou z konstrukční oceli tř. 17.  Nosné prvky mohou být z konstrukční oceli tř. 11 a budou 
zinkovány, příp. opatřeny kvalitním nátěrem. Konzoly apod. budou kotveny na narážecí 
nerezové kotvy. 

Pro prostupy potrubí stavebními konstrukcemi bude použito těsnění, které zajistí naprostou 
vodotěsnost. Prostupy pro potrubí do DN 150 budou vyvrtány při montáži dodavatelem 
technologie 

 

Pomocné konstrukce 

Ocelové konstrukce budou před vyrobeny a přednostně chráněny zinkováním. Tam, kde 
konstrukce přichází střídavě do styku s odpadní vodou a vzduchem, bude použit nerez. 
Konstrukce, které bude nutno dodělat při montáži, budou opatřeny kvalitním nátěrem. 

 

Nátěry 

Nátěry budou použity pouze v nezbytném rozsahu tam, kde není možno z technologických 
důvodů použít jiný způsob ochrany. Pro nátěry zařízení budou použity kvalitní barvy.  

Stroje jsou dodávány v nerezovém provedení, pozinkované, nebo s kompletním ochranným 
nátěrem přímo od výrobce podle TP. 
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8 Produkce odpadních látek 
Při provozu čerpacích stanic může po delší době dojít k zachycení mechanických nečistot, 
zejména písku. Tyto nečistoty je třeba pravidelně odstraňovat ostřikem a přečerpáním na 
čistírnu. 

 

9 Obsluha 
Pro obsluhu strojního zařízení je potřeba zajistit pracovníka odpovídajícího za údržbu 
strojního zařízení. Hlavní náplní je kontrola a obsluha strojů a zařízení podle pracovních 
předpisů, které jsou součástí dodávky. Jedná se o údržbu čerpadel a armatur. Tato práce 
není trvalého charakteru. Ojediněle je třeba zajistit pracovníka elektro pro údržbu a revizi 
elektro zařízení. 

Hlavní náplní obsluhovatele je provozování čerpacích stanic podle provozního řádu a to 
zejména: 

- kontrola celkového stavu č.s. a její udržování v dobrém stavu 

- odstraňování usazených nečistot 

- občasné přezkoušení chodu rezervního čerpadla. 

 

10  Popis provádění čerpací stanice 
a) výkop 

Hloubení jámy pro vybudování čerpacích stanic bude prováděno strojně, těžitelnost zemin je 
popsána v bodu 5. Pro zajištění stability stěn výkopů je navrženo použití jednoduchého nebo 
dvojitého rohového kluznicového pažení. Pažení je z povahy své funkce instalováno 
zátažným způsobem. Výkopový materiál bude odvážen od jámy přímo na skládku. 

Spodní voda ve výkopu se nepředpokládá. V případě výskytu např. povrchové vody v době 
přívalových dešťů bude ve dně rýhy bude osazena čerpací jímka pro čerpání podzemní vody 
přitékající do výkopu. Voda bude odčerpávána na povrch a svedena do přilehlého potoka 
nebo příkopu. 

 

b) založení ČS 

Na dně jámy bude zřízen hutněný (Edef2 = min. 40 MPa) podkladní polštář z drceného 
kameniva frakce 16/32 o tl. 200 mm.  

Na hutněném štěrkovém polštáři bude provedena kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 
4/8 o tl. 50 mm. 

 

c) montáž čerpacích stanic 

Na kladecí štěrkovou desku bude osazeno prefabrikované dno a po jeho uložení se 
překontroluje rovinatost. Dřík dna i hrdlo následující skruže se očistí od nečistot a na dřík se 
nasadí těsnění (dřík i hrdlo se namažou kluzným prostředkem). Na takto připravené dno se 
usadí skruž a dále za stejných podmínek jako výše zákrytová deska. Otvory v zákrytové 
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desce o rozměrech 700 x 700 mm budou opatřeny poklopy D400. Uchycení každého 
poklopu k desce bude provedeno za pomoci 4ks chemických nerezových kotev M12/100. 

 

d) zajištění čerpacích stanic proti vztlaku 

Každá čerpací stanice je zajištěna proti působení vztlaku a to až do úrovně hladiny vody 
v úrovni terénu. Zajištění je provedeno přitížením objektu z vnějšku a to přikotvením zátěže 
tvořené betonem C12/15 X0 příslušné mocnosti. Kotvení je provedeno navrtáním stěny dna 
do hl. cca 70 mm a vložením žebírkové výztuže Ø14 mm na chemickou kotvu do otvoru. 
Délka výztuže je cca 300 mm. 

 

e) prostupy 

Pro vytvoření prostupů do nádrže jsou dvě možnosti. Jednak je možno objednat u výrobce 
dodávku prefabrikátu s již odvrtanými prostupy nebo odvrtání prostupů provést až na místě. 
Projektant předpokládá jejich zhotovení až na stavbě. Každé prostupující potrubí bude 
utěsněno segmentovým těsněním s nerezovým montážním materiálem. Přes prostupy bude 
do čerpací stanice proveden přívod stoky PVC nebo PP DN250 a odvod výtlaku HDPE d110 
nebo d90. 

Prostup pro elektrotechnologickou instalaci je součástí PS 02. 

 

f) zásyp jámy 

Zásyp jámy po instalaci prefabrikátů bude proveden štěrkodrtí frakce 0/63 případně 0/32. 
Zásyp bude proveden jako hutněný, a to po vrstvách o tl. 200 – 300 mm. Na pláni bude 
dosaženo únosnosti Edef2 min. 45 MPa. 

 

11  Zpevněné plochy 
Čerpací stanice budou osazeny ve zpevněných plochách, které navazují na místní 
komunikace, nebo budou osazeny přímo v místní komunikaci, popřípadě v příjezdové 
(obslužné) komunikaci.  

Zpevněné plochy kolem ČS mají skladbu: 

80 - 100 mm   Zámková dlažba (případně žulová kostka) 
30 mm     Kladecí vrstva štěrku   frakce 4/8 mm 
50 mm     Drcené kamenivo    frakce 8/16 mm 
350 mm    Drcené kamenivo    frakce 0/63 mm 
100 mm    Štěrkopísek     frakce 0/8 mm 
      Geotextilie      300 g/m2    
 
 
Zpevněné plochy budou lemovány silničním obrubníkem uloženým v betonovém loži.  

V místech, kde budou nové zpevněné plochy napojeny na stávající komunikaci bude styčná 
spára proříznuta do hloubky 20 mm a zalita asfaltovou zálivkou. 
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12  Zkoušky 
Při provádění nebo dokončení stavby bude provedena zkouška vodotěsnosti. 

Posouzení vodotěsnosti čerpacích stanic bude provedeno dle normy ČSN 75 0905. Čerpací 
stanice patří do skupiny nádrží A, u kterých není přípustný jakýkoli průsak nebo výskyt 
vlhkých míst na povrchu nádrží. 

O provedených zkouškách se vyhotoví úplný a podrobný záznam (protokol). 

 

13  Požadavky na výrobky 
Veškeré materiály a výrobky použité při stavbě, které mají rozhodující význam pro její 
výslednou kvalitu, musí mít ES prohlášení o shodě. ES prohlášení o shodě znamená, že 
výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce 
o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že 
byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. 

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 
176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o 
strojních zařízeních. 

Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a 
výrobek musí být označen značkou CE. 

Zhotovitel je oprávněn navrhnout investorovi použití výrobků mající shodnou či lepší kvalitu a 
vlastnosti než výrobky specifikované v projektové dokumentaci. Tento návrh musí být 
vznesen vždy před samotným použitím výrobku na stavbě. Investor je oprávněn tuto nabídku 
bez udání důvodu odmítnout. K návrhu zhotovitele si investor vždy vyžádá stanovisko 
projektanta. 

 

14  Uvedení do provozu, předání stavby  
Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Případné změny budou 
vždy odsouhlaseny technickým dozorem investora a projektantem. Uvedení stavby do 
provozu je podmíněno převzetím stavby a vydáním kolaudačního souhlasu. 

Jako podklad pro přejímku této části stavby zhotovitel zajistí: 

 Dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné a digitální podobě 
odsouhlasenou zodpovědným projektantem. Skutečné provedení stavby musí být 
zakresleno a doplněno do projektu stavby. Pokud by rozsah změn způsobil 
nepřehlednost jednotlivých příloh, je nutné vypracovat nové přílohy dle skutečného 
provedení. Obsah a struktura musí být zachována dle původní dokumentace a musí 
být v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 428/2001 Sb, kterou se provádí zákon 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a to včetně hloubek potrubí a 
parametrů ČS – v tištěné a digitální podobě.  

 Protokoly ze zkoušek vodotěsnosti čerpacích stanic ČSN 75 0905 

 Protokoly o certifikaci použitých výrobků a materiálů nebo prohlášení o shodě 

 Provozní řád kanalizace 

 Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
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 Doklady o likvidaci (uložení, předání) odpadů vzniklých při stavbě 

 Stavební deníky 

 

15  Bezpečnost práce  
Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat všechny 
související platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce,  
zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

S ohledem na předpokládanou účast více dodavatelů při provádění stavby je investor stavby 
povinen zajistit pro stavbu koordinátora BOZP a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci 
s koordinátorem BOZP. 

Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování 
příslušných norem a předpisů je pro dodavatele závazné, je nutno respektovat předpisy pro 
přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 
pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 
základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce. Ze zdrojů ohrožení zdraví se jedná 
především o riziko pádu, úraz dopravním prostředkem nebo neodbornou manipulací 
s materiálem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci, červen 2021                            Jan Bluma 
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