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1 Uvod

InZenyrsky objekt ,10 04 Cerpa0| stanice” zahrnuje vybudovani Cerpacich stanic splaskovych
odpadnich vod CS1, CS2 a CS3 v ramci stavby splagkové kanalizace v obci Zeleg.

Cerpaci stanice jsou navrzeny jako podzemni objekty z prefabrikovanych betonovych skruzi
DN 2000.

2 Priprava uzemi pro stavbu

Pred provadénim zemnich praci necha zhotovitel v misté stavby vytycit vSechna podzemni
vedeni jejich jednotlivymi spravci, viz CSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé spravce jsou
uvedeny ve vyjadfenich v pfiloze E. Dokladova cast.

V mistech, kde po vytyCeni stavby bude zfejmé, Ze se vykop pfiblizi ke stromim na
minimalni vzdalenost 2,5 m, je nutno kmen obednit do vysky alespon 2 m. Ochranna zafizeni
se musi pfipevnit bez poskozeni stromt a viigi kmenu vypol$tafovat (viz CSN DIN 18 920
Sadovnictvi a krajinarstvi - PFiloha 2 — ochrana pfi pfejizdéni v kofenovém prostoru).

V pfipadé potfeby si pred zahajenim stavby zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni
(v€etné projednani s Policii CR).

3 Popis ¢erpaci stanice

Kazda cCerpaci stanice bude vybavena 2 ponornymi kalovymi Cerpadly se spoustécim
zarizenim. Jeho soucasti je patkové koleno ukotvené na dné €erpaci stanice. Na kolené jsou
drzaky pro vodici trubky, které budou ukotveny dal$im drzakem ve stropu Cerpaci jimky. Po
téchto trubkach je mozno Cerpadlo spustit do jimky, kde se vlastni vahou pfipoji na patkové
koleno. Spousténi bude zajiStovat pfenosny jefabek spolecny pro vSechny &erpaci stanice.
Pfepravu jefabku bude usnadrovat transportni vozik. U kazdé stanice bude kotevni patka
pro jefabek. Ve stropé jimky bude nad kazdym Cerpadlem montazni otvor s poklopem. Treti
poklop bude pro vstup obsluhy do jimky.

Vytlagné potrubi bude napojeno pfirubou na patkové koleno a vedeno svisle vzhuru. Na této
svislé vétvi bude zpétny kulovy ventil a uzaviraci noZzové Soupatko. Potom se obé vytlacna
potrubi spoji do vodorovného vytlatného potrubi vyvedeného mimo jimku. Tato spoleCna
Cast bude opatfena vypoustécim kulovym ventilem. Tésnéni prostupu potrubi betonovou
skruzi bude zajistovat gumové fetézové tésnéni. Napojeni ocelového potrubi na PE bude
provedeno specialni spojkou.

Pfistup k ovladani armatur bude po Zebfiku na obsluznou lavku. Z této lavky bude dali
zebfik az na dno jimky.

Ovladani ¢erpadel bude zajisStovat tenzometricka sonda podle stavu hladiny. Jedno €erpadlo
je navoleno jako provozni. Druhé €erpadlo je rezervni. Ovladaci hladiny jsou tyto:

- zapinaci hladina spousti provozni €erpadlo

- min. hladina signalizuje poruchovy stav

- vypinaci hladina vypina provozni a event. i rezervni ¢erpadlo
- max. hladina signalizuje poruchovy stav.
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4 Parametry éerpaci stanice CS2
2 ks Cerpadel o vykonu Q = 4,2 I/s, H = 5,9 m s asynchronnim motorem 400V /50 Hz

Instalovany vykon jednoho Cerpadia : Pi=1,1 kW
Pfikon Cerpadla v prac. bodé (kW) Pi=0,61 kW
Soucinitel souc¢asnosti : B=0,5
Celkovy soudoby proud : I=4A
Rozbé&hovy proud motoru IA/IN : 6,8

Akumulace CS:
Akumulaéni objem provozni 2,29 m?
Akumulaéni objem maximalni 2,92 m?

Vyskové trovné v CS:

Betonové viko CS, H.H. 238,42 m n.m.
Betonové viko CS, D.H. 238,17 m n.m.
Vyusténi vytlaku 236,92 m n.m.
Nejnizsi pfitok 234,90 m n.m.
Max. hladina v CS (hlasi poruchu) 234,80 m n.m.
Zapinaci hladina v CS 234,70 m n.m.
Vypinaci hladina v CS 233,27 m n.m.
Dno CS 233,17 m n.m.
Provozni vy$ka vody v CS 233,27 az 234,70 m n.m.

5 Geologicky pruzkum

V ramci zpracovani projektové dokumentace byl obci Zele¢ proveden inZenyrsko —
geologicky pruzkum. Cilem prazkumu bylo ovéfit geologickou skladbu podlozi v misté vedeni
jednotlivych stok a to zejména s ohledem na upfesnéni tfid téZitelnosti zemin pfi provadéni
vykopovych praci. Soucasti prizkumd bylo ovéfeni vySky hladiny podzemni vody a
vyhodnoceni jeji agresivity na betonové konstrukce. IGP je pfiloZzen jako samostatna ¢ast v
PD.

Pro tento inzenyrsky objekt bylo v ramci prizkumu vyhloubeno 10 vrtanych prizkumnych
sond. Sondy byly vyhodnoceny a bylo provedeno roztfidéni podlozi, do kterého budou
ukladany jednotlivé stoky do tfid tézitelnosti dle CSN 73 3050.

Vykopy pro kanaliza¢ni sbéra¢ budou v ramci pfedmétné akce hloubeny (vyjma navazek)
prakticky vyhradné v prostfedi jemnozrnnych zemin, zastoupenych zde ponejvice
neogennimi plastickymi jily a sprasovymi hlinami, v prostoru dna deprese v pokragovani
adolni nivy Zele&ského potoka pak hlinami a jily fluvialnimi s polohami ,bahennich néaplavu®.

Konzistence neogennich plastickych jilu byla nejCastéji tuha, tuha az pevna a misty i pevna,
konzistence spradovych hlin byla ponejvice tuha a tuha az mékka (méné tuha az pevna) a

konzistence fluvialnich uloZenin tzv. ,nivni série“ byla ponejvice tuha, tuha az mékka a
meékka.
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Podzemni voda je v zajmovém prostoru vazana na slabé az velmi slabé propustné zemni
prostiedi, tvofené jednak sprasovymi hlinami, jednak aluvialnimi hlinami (uloZeniny tzv.
LNivni série”) a jednak misty i na pfipovrchovou vrstvu chemicky zvétralych neogennich
plastickych jilu.

S pfitoky podzemni vody malych vydatnosti do vykopu pro kanalizaci bude nutno
misty pocitat prakticky v celé trase navrhované kanalizace, v prostoru dna udoli
prakticky vSude.

Procentualni zastoupeni jednotlivych tfid téZitelnosti pro vykopové prace pfi vystavbé stok
bude:

Trida lll .... 100 %

Podle SN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“ se souhrnné
jedna o zeminy |. tfidy tézitelnosti.

Odtézené zeminy nebude mozno pouzit pro zpétné zasypy pod komunikace a
zpevnéné plochy a bude je nutno nahradit hrubozrnnou sypaninou.

a) Zalozeni éerpaci stanice CS2

V prostoru &erpaci stanice CS-2 byla vyhloubena sonda V-2.

Cerpaci stanici je mozno zalozZit jako tzv. ,spoudténou studnu“ nebo ve vykopové jamé
chranéné pazici sténou, rozepfenou do ram.

'3

Cerpaci stanice bude zaloZena v prostiedi neogennich (spodnobadenskych) vapnitych,
vysoce plastickych jilu, v podlozi jemnozrnnych ulozenin charakteru ,bahnitych naplavu® (zde
hnédocerné jily mékké konzistence). Neogenni plastické jily vykazuji v prostoru navrhované
CS v trovni jejiho zalozeni, v hloubce od okolo 3,5 m p. t. tuhou konzistenci.

Neogenni plastické jily (které byly ovéfeny v hloubce od okolo 3,5 m p. t.) vytvafeji
dostate¢né Uunosné zemni prostfedi pro zalozeni Cerpaci stanice. Dnes jiz zruSena CSN 73
1001 ,Zakladova plda pod plosnymi zaklady“ uvadi hodnotu tabulkové vypoc&tové Unosnosti
pro plastické jily tridy F8 tuhé konzistence Rdt = 80 kPa. Tato hodnota je uvadéna pro Sitku
zakladu <3 m a pro hloubku zalozeni 0,8 - 1,5 m a neuvazuje s efektivnim pfitizenim nadlozi
a vztlakem podzemni vody.

Zeminy na dné vykopové jamy doporucuji pfehutnit, pod dno Cerpaci stanice doporuduiji
nahutnit na separac¢ni geotextilii polstar z hrubozrnné sypaniny.

V prubéhu hloubeni bude nutno vykop pro CS odvodriovat. Odvodnéni bude realizovano
Cerpanim kalovym Cerpadlem pfimo z vykopu pro CS.

Navrhovanou CS-2 bude nutno chranit proti vyplavani a to az do urovné povrchu terénu (do
urovné natoku povrchové vody do CS).

Podzemni voda, ktera byla odebrana z vrtu V-2 vytvafi podle CSN EN 206-1 Beton — Cést 1:
Specifikace, viastnosti, vyroba a shoda slabé agresivni prostfedi (stupen XA1) na betonové
konstrukce a to z divodu zvySené koncentrace siranu (217 mg/l).
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6 Materialové provedeni

Cerpaci stanice jsou navrzeny z betonovych prefabrikatd. Sestavaji se ze dna, skruzi a
zakrytové desky. Vnitfni pramér prefabrikata je 2000 mm. Tloustka stény 150 mm, tloustka
zakrytové desky 250 mm.

Prefabrikaty jsou z betonu C30/37 XA1, vodotésné, vhodné do pojizdénych ploch pro
zatizeni D400. Soucasti prefabrikatl je tésnéni.

Zakrytové desky jsou atypické se 3 otvory, kazdy otvor o rozméru 700 x 700 mm. Tyto otvory
jsou opatfeny litinovymi vodotésnymi poklopy s pantem, uzamykatelnymi za pomoci
nerezovych imbusu. Poklopy jsou pro tfidu zatizeni D400.

7 Provedeni technologického zarizeni
Cerpadla

Cerpaci stanice bude vybavena dvéma (1+1) ponornymi kalovymi &erpadly s olejovym
chlazenym plastém (mohou bézet trvale na sucho) a se spoustécim zafizenim. Obézné kolo
je Sroubové odstredivé s prachodnosti 75 mm.

Parametry &erpadla jsou: pratok Q = 4,2 I/s, dopravni vyska H = 6,1 m. Cerpadlo je vybaveno
asynchronnim motorem o vykonu P = 1,1 kW; | = 4,0 A, 400 V, 50 Hz, rozbéh motoru je
pfimy.

Cerpadla jsou ve stacionarnim provedeni, s patkovym kolenem DN80, pevné ukotvenym do
pfedrotacniho dna (nadrze) Cerpaci jimky a se spoustécim zafizenim, které umozriuje
Cerpadlo vyjmout pfi revizi, udrzb& nebo opravé. Po spusténi Cerpadla zpét do jimky se
vlastni vahou pfipoji na patkové koleno.

Uchyty vodicich trubek spoustéciho zafizeni jsou ukotveny ve stropé CS a v patkovém
kolené Cerpadla.

.....

Pohony

U Cerpacich stanic jsou pro pohony pouzity tfifazové asynchronni motory spousténé napfimo
pomoci stykace. Pohony jsou konstrukéné fedeny jako soucast Eerpadel

Predrotacni dno

PfedrotaCni laminatové dno je nerezovymi chemickymi kotvami pfipevnéno na dno a stény
CS. Patkova kolena jsou pfipevnéna kotevnimi $rouby na predrotadni dno. Prostor pod
predrotacnim dnem a dnem CS je vyplnén asi 2,2 m? fidkym vyplfiovym betonem (dodavka
stavby). Pfedrotacni dno je konstruovano tak, ze pfi chodu Cerpadla se ¢erpana hydrosmés
v Cerpaci jimce roztoCi a vzdy se vylerpa cely zbyvajici objem, v&etné plovoucich nedistot.
Timto zplsobem je zajiStén efektivni, trvaly, samodistici proces.
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Odvzdusnovaci a zavzdusiovaci ventil (ZOV)

Vytlaéné potrubi z CS smérem k vytoku neni trvale stoupajici, ale ma svij nejvy$si bod
(absolutni nejvy3si bod vytlaéného fadu), od kterého pak dale pfevazné klesa. Toto misto se
nachazi pfiblizné v prvni treting délky trasy (253m od CS) a bude zde osazen zavzdu$riovaci
a odvzduSnovaci ventil (ZOV). Jeho funkci je stabilizovat provozni stavy systému Cerpadlo —
vytlaény fad a dale umozriuje odvzdusnit potrubi, ve kterém se v dusledku vyhnivani mohou
shromazdovat plyny.

Jerabek

Pro manipulaci s ¢erpadly je navrzen mobilni oto€ny jefabek o nosnosti 125 kg a vylozeni
670 az 1150 mm. Jefabek je ulozen do kotevni patky (patniho loziska) kotvené do betonové
skruZe Cerpaci stanice pomoci chemickych kotev.

Armatury

Pro pouziti na vzduch jsou navrZeny regulaéni a uzaviraci klapky s télesem z tvarné litiny,
pryZzova manzeta z pryze EPDM, disk z tvarné litiny, s povrstvenim vné i uvnitf epoxidovym
praskem. Drobné armatury s nerezovou kouli.

Pro odpadni vody jsou navrzena nozova Soupatka s télesem ze Sedé litiny, uzaviraci deska a
vieteno nerez, tésnéni z NBR, tazna matice mosaz.

Trubky a prislusenstvi

Pro odpadni vodu a vzduch budou pouZity trubky z oceli tf. 17, konzoly, kotevni prvky apod.
budou z konstruk&ni oceli tf. 17. Nosné prvky mohou byt z konstrukéni oceli tf. 11 a budou
zinkovany, pfip. opatfeny kvalitnim natérem. Konzoly apod. budou kotveny na narazeci
nerezove kotvy.

Pro prostupy potrubi stavebnimi konstrukcemi bude pouZito tésnéni, které zajisti naprostou
vodotésnost. Prostupy pro potrubi do DN 150 budou vyvrtany pfi montdzi dodavatelem
technologie

Pomocné konstrukce

Ocelové konstrukce budou pfed vyrobeny a pfednostné chranény zinkovanim. Tam, kde
konstrukce pfichazi stfidavé do styku s odpadni vodou a vzduchem, bude pouZit nerez.
Konstrukce, které bude nutno dodélat pfi montazi, budou opatfeny kvalitnim natérem.

Natéry
Natéry budou pouzity pouze v nezbytném rozsahu tam, kde neni mozno z technologickych
dlvodul pouzit jiny zpusob ochrany. Pro natéry zafizeni budou pouzity kvalitni barvy.

Stroje jsou dodavany v nerezovém provedeni, pozinkované, nebo s kompletnim ochrannym
natérem pfimo od vyrobce podle TP.
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8 Produkce odpadnich latek

Pfi provozu Cerpacich stanic mize po delSi dobé dojit k zachyceni mechanickych nedistot,
zejména pisku. Tyto necCistoty je tfeba pravidelné odstrafiovat ostfikem a pfeCerpanim na
Cistirnu.

9 Obsluha

Pro obsluhu strojniho zafizeni je potfeba zajistit pracovnika odpovidajiciho za udrzbu
strojniho zafizeni. Hlavni naplni je kontrola a obsluha strojli a zafizeni podle pracovnich
predpisu, které jsou soucasti dodavky. Jedna se o udrzbu Cerpadel a armatur. Tato prace
neni trvalého charakteru. Ojedinéle je tfeba zaijistit pracovnika elektro pro udrzbu a revizi
elektro zafizeni.

Hlavni napini obsluhovatele je provozovani &erpacich stanic podle provozniho fadu a to
zejména:

- kontrola celkového stavu €.s. a jeji udrzovani v dobrém stavu
- odstranovani usazenych nedistot

- obCasné prezkouseni chodu rezervniho ¢erpadla.

10 Popis provadéni €erpaci stanice
a) vykop

Hloubeni jdmy pro vybudovani Cerpacich stanic bude provadéno strojné, téZitelnost zemin je
popsana v bodu 5. Pro zajisténi stability stén vykopu je navrzeno pouziti jednoduchého nebo
dvojittho rohového kluznicového pazeni. Pazeni je z povahy své funkce instalovano
zataznym zpUsobem. Vykopovy material bude odvazen od jamy pfimo na skladku.

Spodni voda ve vykopu se nepfedpoklada. V pfipadé vyskytu napf. povrchové vody v dobé
pfivalovych destli bude ve dné ryhy bude osazena Cerpaci jimka pro ¢erpani podzemni vody
pfitékajici do vykopu. Voda bude odCerpavana na povrch a svedena do pfilehlého potoka
nebo pfikopu.

b) zalozeni CS

Na dné jamy bude zfizen hutnény (Edef2 = min. 40 MPa) podkladni polstaf z drceného
kameniva frakce 16/32 o tl. 200 mm.

Na hutnéném 3térkovém polstafi bude provedena kladeci vrstva z drceného kameniva frakce
4/8 o tl. 50 mm.

¢) montaz cerpacich stanic

Na kladeci Stérkovou desku bude osazeno prefabrikované dno a po jeho ulozeni se
prekontroluje rovinatost. Dfik dna i hrdlo nasledujici skruze se o isti od necistot a na dfik se
nasadi tésnéni (dfik i hrdlo se namazou kluznym prostfedkem). Na takto pfipravené dno se
usadi skruz a dale za stejnych podminek jako vySe zakrytova deska. Otvory v zakrytové
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desce o rozmérech 700 x 700 mm budou opatieny poklopy D400. Uchyceni kazdého
poklopu k desce bude provedeno za pomoci 4ks chemickych nerezovych kotev M12/100.

d) zajiSténi Cerpacich stanic proti vztlaku

Kazda cerpaci stanice je zajiSténa proti plsobeni vztlaku a to az do urovné hladiny vody
v urovni terénu. Zajisténi je provedeno pfitizenim objektu z vnéjSku a to pfikotvenim zatéze
tvofené betonem C12/15 X0 pfislusné mocnosti. Kotveni je provedeno navrtanim stény dna
do hl. cca 70 mm a vloZzenim Zebirkové vyztuze @14 mm na chemickou kotvu do otvoru.
Délka vyztuze je cca 300 mm.

e) prostupy

Pro vytvoreni prostupt do nadrze jsou dvé moznosti. Jednak je mozno objednat u vyrobce
dodavku prefabrikatu s jiz odvrtanymi prostupy nebo odvrtani prostupl provést az na misté.
Projektant pfedpoklada jejich zhotoveni az na stavbé. Kazdé prostupujici potrubi bude
utésnéno segmentovym tésnénim s nerezovym montaznim materialem. Pfes prostupy bude
do Cerpaci stanice proveden pfivod stoky PVC nebo PP DN250 a odvod vytlaku HDPE d110
nebo d90.

Prostup pro elektrotechnologickou instalaci je sou€asti PS 02.

f) zasyp jamy

Zasyp jamy po instalaci prefabrikatd bude proveden Stérkodrti frakce 0/63 pfipadné 0/32.
Zasyp bude proveden jako hutnény, a to po vrstvach o tl. 200 — 300 mm. Na plani bude
dosazeno unosnosti Egerz min. 45 MPa.

11  Zpevnéné plochy

Cerpaci stanice budou osazeny ve zpevnénych plochach, které navazuji na mistni
komunikace, nebo budou osazeny pfimo v mistni komunikaci, popfipadé v pfijezdové
(obsluzné) komunikaci.

Zpevnéné plochy kolem CS maiji skladbu:

80 - 100 mm Zamkova dlazba (pfipadné Zulova kostka)
30 mm Kladeci vrstva Stérku frakce 4/8 mm
50 mm Drcené kamenivo frakce 8/16 mm
350 mm Drcené kamenivo frakce 0/63 mm
100 mm Stérkopisek frakce 0/8 mm
Geotextilie 300 g/m?

Zpevnéné plochy budou lemovany silni€nim obrubnikem ulozenym v betonovém loZi.

V mistech, kde budou nové zpevnéné plochy napojeny na stavajici komunikaci bude sty¢na
spara profiznuta do hloubky 20 mm a zalita asfaltovou zalivkou.
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12 Zkousky

Pfi provadéni nebo dokonceni stavby bude provedena zkouska vodotésnosti.

Posouzeni vodotésnosti &erpacich stanic bude provedeno dle normy CSN 75 0905. Cerpaci
stanice patfi do skupiny nadrzi A, u kterych neni pfipustny jakykoli prisak nebo vyskyt
vihkych mist na povrchu nadrzi.

O provedenych zkouskach se vyhotovi Uplny a podrobny zaznam (protokol).

13 Pozadavky na vyrobky

VesSkeré materialy a vyrobky pouzité pfi stavbé, které maji rozhodujici vyznam pro jeji
vyslednou kvalitu, musi mit ES prohlaseni o shodé. ES prohlaSeni o shodé znamena, ze
vyrobek nebo zafizeni je v souladu s pfedpisy a normami. Je to pisemné prohlaseni vyrobce
o tom, Ze vyrobek spliiuje pozadavky technickych pfedpist platnych v EU (tedy i CR) a ze
byl dodrZzen stanoveny postup pfi posouzeni shody.

Postup pfi posouzeni shody stanovi zakon 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni viady &.
176/2008 Sb., které odpovida smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o
strojnich zafizenich.

Pfed uvedenim vyrobku na trh musi byt vydana pisemna forma ES prohlaseni o shodé a
vyrobek musi byt oznacen znackou CE.

Zhotovitel je opravnén navrhnout investorovi pouziti vyrobkd majici shodnou &i lepSi kvalitu a
vlastnosti nez vyrobky specifikované v projektové dokumentaci. Tento navrh musi byt
vznesen vzdy pfed samotnym pouzitim vyrobku na stavbé. Investor je opravnén tuto nabidku
bez udani divodu odmitnout. K navrhu zhotovitele si investor vzdy vyzada stanovisko
projektanta.

14 Uvedeni do provozu, predani stavby

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Pfipadné zmény budou
vzdy odsouhlaseny technickym dozorem investora a projektantem. Uvedeni stavby do
provozu je podminéno pfevzetim stavby a vydanim kolauda¢niho souhlasu.

Jako podklad pro pfejimku této Casti stavby zhotovitel zajisti:

e Dokumentaci skuteéného provedeni stavby vtisténé a digitdlni podobé
odsouhlasenou zodpovédnym projektantem. Skute¢né provedeni stavby musi byt
zakresleno a doplnéno do projektu stavby. Pokud by rozsah zmén zpuUsobil
nepfehlednost jednotlivych pfiloh, je nutné vypracovat nové pfilohy dle skuteéného
provedeni. Obsah a struktura musi byt zachovana dle ptvodni dokumentace a musi
byt v souladu s ustanovenim § 10 vyhlasky €. 428/2001 Sb, kterou se provadi zakon
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu.

e Geodeticke zaméreni skuteCného provedeni stavby, a to vCetné hloubek potrubi a
parametri CS — v tisténé a digitalni podobé.

 Protokoly ze zkousek vodot&snosti erpacich stanic CSN 75 0905
e Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobkl a material( nebo prohlaseni o shodé
e Provozni fad kanalizace

e Zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci
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¢ Doklady o likvidaci (ulozeni, pfedani) odpadu vzniklych pfi stavbé

e Stavebni deniky

15 Bezpecénost prace

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrZzovat vSechny
souvisejici platné zakony, vyhlasky a predpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti prace,
zejména pak zakon ¢&. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o

bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

S ohledem na pfedpokladanou ucast vice dodavatell pfi provadéni stavby je investor stavby
povinen zaijistit pro stavbu koordinatora BOZP a zavazat vSechny zhotovitele ke spolupraci
s koordinatorem BOZP.

Stavba musi mit zajiStény ochranné pomlcky pro vSechny pracovniky. Dodrzovani
pfisluSnych norem a pfedpisu je pro dodavatele zavazné, je nutno respektovat predpisy pro
pfipravu prace a pracovisté pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazu a vypracuje takova organizaéni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany
zakladni bezpecnostni pfedpisy pro stavebni prace. Ze zdroju ohrozeni zdravi se jedna
pfedevS§im o riziko padu, uraz dopravnim prostfedkem nebo neodbornou manipulaci
s materialem.

V Olomouci, ¢erven 2021 Jan Bluma
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