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1 Popis a parametry objektu

Objekt 10 05 Vytlaky zahrnuje vybudovani tfi kanalizacnich vytlakd, které navazuji na
Cerpaci stanice CS1 — CS3.

Vytlaky V2 a V3 precerpavaji splaskové vody z povodi stok C, D, E a F do povodi stok A a B.
Vytlak V1 pfevadi veSkeré splaskové vody do COV.

Vytlaéné potrubi z CS smérem k vytoku neni trvale stoupajici, ale ma svij nejvyssi bod
(absolutni nejvyssi bod vytlaéného fadu), od kterého pak dale pfevazné klesa. Toto misto se
nachazi pfiblizné v prvni tfeting délky trasy (253m od CS) a bude zde osazen zavzdu$hovaci
a odvzdu$novaci ventil (ZOV). Jeho funkci je stabilizovat provozni stavy systému Cerpadlo —
vytlaény fad a dale umoznuje odvzdusnit potrubi, ve kterém se v dusledku vyhnivani mohou
shromazdovat plyny.

10 05 Tlakova kanalizace

Vytlak Material, profil Délka [m]
HDPE 90x5,4 mm PE100 SDR17 895,5
V-1 CHRANICKA HDPE 160x9,5 mm
PE100 SDR17 10.8
V-2 HDPE 90x5,4 mm PE100 SDR17 171,8
V-3 HDPE 90x5,4 mm PE100 SDR17 60,6
Celkova délka vytlaki (bez chraniéky) 1127,9

2 Priprava uzemi pro stavbu

Pred provadénim zemnich praci necha zhotovitel v misté stavby vytycit vSechna podzemni
vedeni jejich jednotlivymi spravci, viz CSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé spravce jsou
uvedeny ve vyjadienich v pfiloze E. Dokladova ¢ast.

Zhotovitel provede vytyCeni stavby. Pro vytyCeni pouzije vypis soufadnic, které jsou
v provadéci dokumentaci uvedeny v soufadném systému S-JTSK.

Pfed zahajenim stavby si zajisti zhotovitel vydani zvlaStniho uzivani na provadéni
stavebnich praci v pozemnich komunikacich. Zhotovitel dale zajisti pfechodné dopravni
znaceni (v€etné projednani s Policii CR) po celou dobu realizace stavby.

3 Geologicky prizkum

Na uzemi obce byl proveden inZenyrsko-geologicky prizkum (IGP). Cilem prizkumu bylo
ovéfit geologickou skladbu podlozi v misté vedeni jednotlivych stok a to zejména s ohledem
na upresnéni tfid tézitelnosti zemin pfi provadéni vykopovych praci. Dale byl tento prizkum
zaméfen na zjisténi zakladovych pomérd v misté situovani Cerpacich stanic. Soucasti
prizkumi bylo ovéfeni vySky hladiny podzemni vody a vyhodnoceni jeji agresivity na
betonoveé konstrukce.

IGP se zavéry je soucasti projektové dokumentace jako pfiloha G.
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Vykopy pro budou hloubeny (vyjma navazek) prakticky vyhradné v prostfedi jemnozrnnych
zemin, zastoupenych zde ponejvice neogennimi plastickymi jily a sprasovymi hlinami, v
prostoru dna deprese v pokracovani udolni nivy Zeleéského potoka pak hlinami a jily
fluvialnimi s polohami ,bahennich naplavu®.

Pro vypracovani rozpoc¢tu zemnich praci bylo doporuceno pocitat se lll. tfidou tézZitelnosti
zemin podle CSN 73 3050 ,Zemni prace“. Podle CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci® se jedna o zeminy |. tfidy t&zZitelnosti.

4 Materialové provedeni
kanaliza¢ni potrubi vytlaka a tlakovych stok, chranicka

Pro potrubi vytlaki a tlakovych stok, chraniCky bude pouzito koextrudované dvouvrstvé
potrubi PE 100 RC certifikované dle technického pfedpisu PAS 1075 (typ 2). K certifikatu
PAS 1075 budou kdykoliv na vyzadani predlozeny testy z namatkové kontroly od institutu
vystavujiciho certifikat ne starsi nez jeden rok. Na potrubi bude uvedeno oznaceni PAS 1075
a Cislo protokolu. Vné&jsi vrstva potrubi o tloustce 10% je barevné odlidena a umoZzhiuje
vizualni kontrolu poskozeni. Zmény smeéru trasy budou FfeSeny univerzalnimi oblouky
z materialu PE 100 RC, které nejsou segmentové svafované. Svafovani bude provedeno
svafedskym personalem s platnym osv&déenim odborné zpusobilosti dle CSN EN nebo
TPG, TNV. Pravidla svafovani neuvedena v narodnich normach budou v souladu s DVS
2207.

Potrubi v misté kfizeni Zele&ského potoka bude umisténo do chrani¢ky HDPE 160 x 9,5 m
v celkové délce 12,0 m. Oba konce chrani¢ky budou zajistény pomoci koncovych manzet
z EPDM kauc€uku, zajisténymi upinacimi pasky z nerez oceli.

Odvzdusnovaci a zavzdusinovaci ventil (ZOV)

Vytlaéné potrubi z CS smérem k vytoku neni trvale stoupajici, ale ma svij nejvyssi bod
(absolutni nejvyssi bod vytlacného fadu), od kterého pak dale pfevazné klesa. Toto misto se
nachazi pfiblizné v prvni treting délky trasy (253m od CS) a bude zde osazen zavzdu$riovaci
a odvzdusnovaci ventil (ZOV). Jeho funkci je stabilizovat provozni stavy systému Cerpadlo —
vytlaény fad a dale umoznuje odvzdusnit potrubi, ve kterém se v dusledku vyhnivani mohou
shromazdovat plyny.

LT tvarovky

Navrzené litinové tvarovky jsou v souladu CSN EN 545/2011. Provedeny ztvarné litiny

pfirubovych tvarovek PN16, hrdlové tvarovky pro maximalni dovoleny provozni tlak 100 bar(.
Hrdlové tvarovky jsou navrZzeny v provedeni jednokomorovém (pro osazeni tésniciho,
pfipadné tésniciho a jisticiho krouzku). Tvarovky musi mit certifikat pro styk s pitnou vodou.
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Armatury

Na vytlaku V1 je osazen zavzduSnovaci a odvzdusiovaci ventil (ZOV), ktery bude dodan
jako kompletni sestava.

- oceli). VeSkeré mechanické ¢asti z materialt odolnych proti korozi
POZNAMKA:

- Presné technické reseni a ulozeni odvzdusnovaciho a zavzduSnovaciho ventilu
je nutné projednat s konkrétnim dodavatelem

Spojovaci material

Pro pfirubové spoje jsou navrzeny nerezové Srouby se Sestihrannou hlavou v materidlovém
provedeni DIN 1.4301, matici z nerez oceli DIN 1.4302 a podlozkou pod matici z nerez oceli
DIN 1.4404. Tésnéni mezi pfiruby je navrzeno z pryze s ocelovou vyztuhou a ma certifikat
pro styk s pitnou vodou.

Popis vlastnosti a materialového provedeni navrzenych komponentt je uveden v pfiloze D.7
Vypis materialu.

Dodavatel je opravnén navrhnout investorovi zaménu vyrobku specifikovanych v projektové
dokumentaci za vyrobky stejnych nebo lepSich kvalitativnich parametri. Pouziti téchto
vyrobk( musi byt vzdy odsouhlaseno projektantem a technickym dozorem investora. Zadost
0 odsouhlaseni zmény musi byt vznesena vzdy pfed samotnym pouzitim (osazenim)
vyrobku.

5 Zemni prace
rozebrani povrchi
Orna pltda

Bude provedeno sejmuti orni¢ni vrstvy v tl. 0,3 m. Orni¢ni vrstva bude odvazena na deponii
situovanou na pozemku uréeném investorem. Pfipadné dalSi plochy pro ukladku zeminy
mohou byt upfesnény investorem v pribéhu stavby.

Travnik

Bude provedeno sejmuti orni¢ni vrstvy s drnem v tl. 0,2 m. Orni¢ni vrstva bude odvazena na
deponii situovanou na pozemku uréeném investorem. Pfipadné dalSi plochy pro ukladku
zeminy mohou byt upfesnény investorem v pribéhu stavby.

Cesta zpevnéna — Stérk

Bude provedeno sejmuti stavajici povrchové Stérkoveé vrstvy o mocnosti cca 0,2 m. Tato
bude odvazena na deponii situovanou na pozemku uréeném investorem.

Cesta nezpevnéna

Bude provedeno sejmuti stavajici orniéni vrstvy s drnem v tl. 0,2 m. Tato bude odvazena na
deponii situovanou na pozemku uréeném investorem.

mistni komunikace a silnice lll. tfidy s lehkym Zivicnym povrchem

Bude provedeno oboustranné profezani stavajiciho Ziviéného krytu do hl. 100 mm. Ziviény
kryt bude vybouran a odvezen krecyklaci na ,skladku odpadl COZ, dekontaminaci a
recyklace Ostrava AWT Rekultivace a.s.” cca 15 km od mista stavby.
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Pod vrstvou Zivice se predpoklada Stérkova vrstva tl. 420 mm, ktera bude odvazena na
deponii situovanou na pozemku ur¢eném.

silnice lll. tfidy s téZzkym Zivicnym povrchem

Bude provedeno oboustranné profezani stavajiciho ziviéného krytu do hl. 150 mm. Ziviény
kryt bude vybouran a odvezen krecyklaci na ,skladku odpadl COZ, dekontaminaci a
recyklace Ostrava AWT Rekultivace a.s.“ cca 15 km od mista stavby.

Pod vrstvou Zivice se predpoklada Stérkova vrstva tl. 440 mm, ktera bude odvazena na
deponii situovanou na pozemku uréeném.

Chodnik s dlazdénym povrchem

Bude provedeno rozebrani kamennych (Zulovych kostek). Kostky budou ukladany na palety
podél vykopu. Dale bude provedeno odtéZzeni 40 mm pisku a SD v tloustce 200 mm.
Piskova i SD vrstva bude odvazena na deponii situovanou na pozemku uréeném investorem.
Pfipadné dalsi plochy pro ukladku zeminy mohou byt upfesnény investorem v pribéhu
stavby.

Mistni komunikace s Zivicnym povrchem

Bude provedeno oboustranné profezani ryhy do tl. 100 mm. Nasledné vybourani 100 mm
Zivice a odtéZena vrstva Stérku vitl. 250 mm. Vybourana Zivice i Stérkova vrstva budou
odvazeny na misto upfesnéné investorem.

Silnice lll. tfidy s Zivicnym povrchem

Bude provedeno oboustranné profezani ryhy do tl. 100 mm. Nasledné vybourani 100 mm
Zivice a odtézena vrstva Stérku v tl. 300 mm. Vybourana Zivice i Stérkova vrstva budou
odvazeny na misto upfesnéné investorem.

vykopy

Hloubeni ryhy bude provadéno strojné, v misté kfiZzeni ryhy s ostatnimi inZenyrskymi sitémi
bude pfi vykopovych pracich postupovano dle podminek jejich spravcu. Tézitelnost zemin je
popsana v bodu 3.

Pokladka potrubi bude probihat v oteviené ryze s kolmymi sténami pazenymi pazicimi boxy.

Sitka ryhy bude v souladu CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich
zkous$eni a je uvedena v tabulce na vykresech vzorovych pfi¢nych fez(.

Vykopek bude odvazen na deponii situovanou na pozemku uréeném investorem.
pazeni

Stény vSech vykopU hlubsi jak 1,3 m v zastavéném resp. 1,5 m v nezastavéném uzemi
budou pazeny. U vykopu do hloubky 4 m budou pro zapazeni stén pouzity lehké pazici boxy.
U vykopu jejichz hloubka pfesahne 4 m budou pouzity tézké pazici boxy. V mistech, kde je
ryha kfizena mnoha inZenyrskymi sitémi je vhodné pouzit vodorovné hydraulické pazici
ramy.

6 Ulozeni a montaz potrubi
ulozeni trub

Ulozeni potrubi vytlak(l a prelivi je navrhovano do hutnéného Stérkopiskového loze frakce
0/8. Ulozeni je patrné ze vzorovych pfi¢nych fez(. Minimalni mocnost Stérkopiskového loze
je 100 mm. Minimalni hodnota relativni hutnosti loZe ID = 0,8.
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V mistech, kde se dno ryhy bude nachazet pod hladinou podzemni vody, bude ryha
prohloubena o cca 150 mm a na jeji dno bude vysypana drenazni vrstva tvofena
Stérkopiskem frakce 8/16, do kterého bude uloZeno drenazni potrubi DN80. Drenaznim
Cerpadlem odCerpavana do stavajici destové kanalizace pfipadné do vodoteCe. Teprve na
takto odvodnéné vrstvé je mozno zhotovit loZze pro uloZeni potrubi. Po dokon&eni pokladky
potrubi a provedeni obsypu bude drenazni potrubi vyplnéno hubenou betonovou smési.

Po montazi potrubi bude proveden obsyp potrubi Stérkopiskem frakce 0/8. Obsyp bude
proveden min 300 mm nad vrch trouby, a to po vrstvach o mocnosti 100 - 150 mm hutnénych
na minimalni hodnotu relativni hutnosti ID = 0,8. Hutnéni se provadi vZdy po obou stranach
trubky, hutni se ruéné, noznim dusanim nebo lehkymi dusadly. Nad vrcholem trubky se
nehutni az do vysky 300 mm.

V misté kFizeni Zeledského potoka bude vytlak umloZen do chrani¢ky. Oba konce chranicky
budou zajistény koncovou manzetou.

montaz HDPE potrubi

Potrubi bude spojovano svafovanim natupo. Svafovani natupo je naro¢né na technologii
provadéni. Svafovani muze provadét pouze pracovnik, ktery ma platné opravnéni (svareCsky
prikaz). Pfed svafovanim je nutné provést dikladné ocisténi koncl trubek ¢i tvarovek od
mechanickych nedistot. Konce trubek se sefiznou tak, aby maximalni vzdalenost pfi srazeni
trubek ¢inila 0,5 mm. Dale musi byt provedena kontrola vzajemného pfesazeni trubek, které
nesmi presahovat 1/10 tloustky stény. Svafovaci teplota pro svafovani PE potrubi natupo je
200 az 220 °C. Dale je nutno pro svafovani dodrzovat pokyny vyrobce svarecky. Presny
postup technologickych krok(i svafovani natupo je uveden v technickém predpisu vyrobce
potrubi. Pfi svafovani potrubi je nutno dodrzet poZadavky TNV 75 5516.

montaz tvarovek

Pfednostné je navrzeno pouziti HDPE tvarovek uréenych pro svafovani natupo. Jelikoz neni
z duvodu technologie pokladky potrubi mozné tyto tvarovky spojovat s potrubim svafovanim
natupo, je navrZzeno spojovani pomoci elektrospojek a to oboustranné. Montaz tvarovek,
bude provadéna dle montazniho navodu vyrobce. Pro pfipravu koncl tvarovek pro spojeni
elektrospojkami plati stejné podminky jako pro svafovani natupo.

Litinové tvarovky jsou navrZzeny pfirubové. Pro pfirubové spoje bude pouzit spojovaci
material (Srouby, matice, podlozky) pfislusnych rozmér(. Soucasti spoje je tésnéni.

7 Zasyp ryhy
Orna puda, travnik

Zasyp ryhy vtravnatych povrSich (nezpevnénych plochach) bude proveden puvodni
vykopovou zeminou. Zasyp a hutnéni bude provadéno po vrstvach o mocnosti maximainé 0,
m. Bude dosazena minimalni mira zhutnéni D =2 85 %.

cesta — sStérk, chodnik — dlazba, vjezdy a plochy - kostka, mistni komunikace
s zivicnym povrchem, silnice lll. tFidy

Zasyp ryhy umisténé ve vSech typech zpevnénych ploch bude provadén Stérkodrti frakce
0/63 pfipadné 0/32. Zasyp bude provadén po vrstvach, které pfed zhutnénim budou mit
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mocnost 0,2 — 0,3 m. Hutnéni bude provadéno tak, aby v zéné zasypu bylo dosazeno miry
zhutnéni D = 95 % a v aktivni zoné D =2 100 %.

K zasypu ryhy budou také pouzity plvodni Stérkové vrstvy sejmuté ze Stérkovych cest a
podkladni Stérkové vrstvy odebrané z konstrukénich vrstev mistnich komunikaci a
komunikaci [ll. tfidy. Tyto Stérky budou na stavbu navazeny z deponie. K doplnéni
zasypoveho materialu bude pouzita Stérkodrt’ 0/63 alt. 0/32.

Pro zasyp jam a ryh plati, Ze hutnéni obsypu do vySe 300 mm nad vrchol potrubi se provadi
po vrstvach o mocnosti cca 100 — 150 mm, vZzdy po obou stranach potrubi. Hutni se ru¢né
nebo lehkou deskou nebo péchem, nehutni se nad vrcholem potrubi. Nasledujici zasyp se
provadi a hutni také po vrstvach o mocnosti cca 200 — 300 mm. Lze jiz hutnit i nad potrubim.
Pouziti tézkych hutnicich mechanismu je mozné az ve vySce 1,0 m nad vrcholem potrubi.

Tabulka minimalnich hodnot modulu pFetvarnosti Edef.2, resp. orientaéniho razového
modulu pruznosti Mvd zpétného zasypu ryhy nebo vykopu:

Konstrukce Zemina Minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti
Edef,2, resp. orientaéniho razového modulu
pruznosti Mvd 1) v MPa

Na paraplani Na zemni plani
jemnozrnna 45 (30) 60 (35)
Vozovka
hrubozrnna 60 (35) 80 (45)

1) Hodnoty v zavorkach plati pro razové moduly pruznosti Mvd stanoveneé zafizenim
skupiny C (LDD) ve smyslu CSN 73 6192 a CSN 72 1006

Mira hutnéni bude ovéfena pii stavbé& zkouskou hutnéni. Cetnost zkousek urdi pfi stavbé
spravce komunikace. Pro potfeby zpracovani rozpoCtu je uvazovano kazdych 50 bm
provedeni statické zkousky v zéné zasypu a na zemni plani. Zkousky budou provedeny
odborné zpUsobilou laboratofi a zkousky budou dolozeny protokoly.

PFi provadéni zasypu ryhy v komunikacich a chodnicich bude postupovano v souladu s TP
146 - Povolovani a provadéni vykopu a zasypl ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci.

Zpétna obnova povrchu bude feSena v souladu s pozadavky vlastnika pozemku a je
popsana na vykrese vzoroveho uloZeni potrubi.

8 Obnova povrcht nad ryhou
Orna ptida

Na Sitku ryhy bude provedeno rozprostfeni orniéni vrstvy o tl. 300 mm. Orni¢ni vrstva bude
navazena na stavbu pro zpétné rozprostfeni z deponie.

Travnik

Na Sitku ryhy bude provedeno rozprostieni ornicni vrstvy o tl. 200 mm, ktera bude oseta
travni smési (0,025 kg-m?). Orni¢ni vrstva bude navaZzena na stavbu pro zpétné rozprostieni
z deponie.

Cesta zpevnéna — stérk
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Na Sitku ryhy bude provedeno rozprostfeni Stérkodrti frakce 0/32 o tloustce 200 mm po
uroven stavajiciho terénu.

Cesta nezpevnéna

Na Sitku ryhy bude provedeno rozprostfeni orni¢ni vrstvy o tl. 200 mm. Orniéni vrstva bude
navazena na stavbu pro zpétné rozprostfeni z deponie.

Silnice lll. tfidy a mistni komunikace — dlazdény povrch

Na plani bude uloZena vrstva SD frakce 0/32 o tl. 350 mm, na kterou bude nasledné uloZena
40 mm vrstva drceného kameniva frakce 4/8. Nasledné bude provedeno zpétné vydlazdéni
dlaZebnimi (Zulovymi) kostkami. Kostky budou navazeny na stavbu z deponie, je uvazovano
s pouzitim cca 10% dlazdic novych.

Obnova dotéeného povrchu se ziviEnym povrchem v silnici lll.tridy:

Obsyp potrubi a zasyp ryhy bude proveden dle vykresové pfilohy Vzorové pfiéné fezy.

Oprava mistni silnice a silnice lll.tfidy s lehkym Zivicnym povrchem bude provedena ve
skladbé:

« 50 mm ACO 11+

* spojovaci asfaltovych postfik 0,2 kg/m?
+ 70 mm ACP 22+

» spojovaci asfaltovy postfik 0,7 kg/m?

+ 200 mm SD 0/32

200 mm SD 0/63

Oprava silnice lll.tfidy s tézkym zivicnym povrchem bude provedena ve skladbé:

« 50 mm ACO 11+

* spojovaci asfaltovych postfik 0,2 kg/m?
*+ 70 mm ACL 16+

» spojovaci asfaltovy postfik 0,7 kg/m?

+ 70 mm ACP 22+

200 mm SD 0/32

+ 200 mm SD 0/63

Dle pozadavku vlastnika komunikace bude nasledné provedena oprava obrusné vrstvy
komunikace. Kone¢na uprava bude nasledujici:

» QOdfrézovani obrusné vrstvy v tl. 50 mm na Sitku jizdniho pruhu (v pfipadé
zasahu do poloviny vozovky) nebo na celou Sitku vozovky (v pfipadé
zasahu v obou polovinach vozovky)

* pojovaci asfaltovy postfik 0,2 kg/m?

» pokladka 50 mm ACO 11+

* profezani spar na hloubku 25 mm mezi starou a novou vrstvou a zaliti asf.
zdlivkou, posyp kifem. piskem

obnova obrubnikt

Pokud pfi realizaci stavby dojde krozebrani silniénich obrubnikd, tyto budou v plném
rozsahu obnoveny.
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9 Oprava povrchu

Obnova povrchll bude feSena stejné jako u splaskové kanalizace. Viz. Objekt D.2 — 1002

10 Kontrola kvality zasypt ryhy

Kontrola kvality zasypu ryhy bude provadéna v mistnich komunikacich. Kontrola, rozsah a
Cetnost jsou navrzeny v souladu s TP 146. Dle uvedené TP 146 byla pfi zohlednéni rozsahu
ryhy a vyznamu ryhy uréena kategorie kontroly ¢.4

Pro zasyp budou ve vySe uvedenych komunikacich pouzity nestmelené materialy, tedy
Stérkodrt’ frakci 0/32 resp. 0/63. Pro tyto materialy jsou stanoveny nasledujici zkousky:

prukazni zkousky

Za vysledek prukaznich zkouSek materialu se povazuje prohlaseni o shodé doplnéné
dokladem o spInéni kritérii uvedenych v CSN 72 1512 tab.5. (pro Stérkodrt) a kriterii
uvedenych v CSN 73 1001 (pro Stérkopisek).

kontrolni zkousky

U zvoleného zasypového materialu (Stérkodrt’ 0/32, 0/63) a u zvoleného obsypového
materialu (Stérkopisek 0/8) bude provadéna jedna kontrolni zkouska zrnitosti na kazdych
1000 m?3 objemu ryhy. Zkouskou bude prokazano splnéni kritérii uvedenych v CSN 72 1512
tab.5. (pro $térkodrt) a kritérii uvedenych v CSN 73 1001 (pro $térkopisek).

prejimaci zkousky

Pfejimaci zkousky materialt budou vyzadovany po jejich ulozeni do ryhy. Budou provadény
zkousky uvedené v tabulce nize.

Zkouska Norma Cetnost zkousek pro Pozadovana kritéria
kategorii kontroly ¢.4

Mira zhutnéni CSN 72 1006 | 1 x na 150 m? objemu ryhy | Zéna zasypu bez aktivni
zény D=295%

Aktivni zéna a plan
D=100%

Staticka zatézovaci | CSN 72 1006 1 x na 100 bm ryhy Na plani Eger2 2 45 MPa
zkouska deskou

Pro zabezpeceni kvality dila s ohledem na jeho funkénost je nutno chapat vSechny vyse
uvedené hodnoty jako minimalni.

11 Kontrola kvality konstrukce vozovky

Bude provedena kontrola kvality jednotlivych konstrukénich vrstev mistnich komunikaci a
komunikaci lll. tfidy v ryze.

zemni plan

zemni plan musi mit hladky a homogenni povrch a musi zajistit fadné odvodnéni.

Zkouska Norma Cetnost zkousek pro Pozadovana kritéria
kategorii kontroly ¢.4
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Staticka zatéZovaci | CSN 72 1006 1 x na 100 bm ryhy Na plani Eger2 2 45 MPa
zkouska deskou

nestmelené vrstvy

Je zastoupena vrstvou Stérkodrti frakce 0/63 o mocnosti 250 mm. Tloustka vrstvy musi byt
minimalné 80% tloustky projektované.

Zkouska Norma Cetnost zkousek pro Pozadovana kritéria
kategorii kontroly ¢.4
Staticka zatéZovaci | CSN 72 1006 1 x na 100 bm ryhy Na povrchu Eger2 = 100
zkouska deskou MPa

podkladni vrstvy stmelené cementem

Je zastoupena vrstvou drceného kameniva frakce 32/63 stabilizovaného vrstvou cementové
malty o mocnosti 250 mm. TlouStka vrstvy musi byt minimalné 80% tloustky projektované.

Zkouska Norma Cetnost zkousek pro Pozadovana kritéria
kategorii kontroly ¢.4
Mira zhutnéni CSN 72 1006 1 x na 5000 m? D295%

hutnéné asfaltové vrstvy

Je zastoupena vrstvou penetraniho makadamu nebo asfaltového betonu o celkové tloustce
100 mm. Tloustka vrstvy musi byt minimalné 80% tloustky projektované.

Zkouska Norma Cetnost zkousek pro Pozadovana kritéria
kategorii kontroly ¢.4
Mira zhutnéni CSN 73 6121 1 x na 5000 m? D=95%

12 ZkousSka vodotésnosti

Tlakova zkou$ka potrubi vytlaki bude provadéna dle C§N EN 805 resp. dle CSN 75 5911.
ZkouSen bude vzdy cely dokonéeny vytlak od pfislusné CS az po zausténi do Sachet.

Dle CSN EN 805 bude provedena hlavni tlakova zkouska a to metodou poklesu pretlaku.
Postup zkousky je nasledujici. Rovnomérné bude zvySovan pretlak ve zkouSeném uUseku
potrubi az do dosazZeni zkuSebniho pfetlaku (STP) ve vysi 0,6 MPa.

ZkouSka poklesu pretlaku bude trvat jednu hodinu. V pradbéhu hlavni tlakové zkousky musi
pokles pretlaku Ap vykazovat klesajici tendenci a nesmi po uplynuti jedné hodiny pfekrodit
20 kPa= 0,02 MPa.
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Jestlize pokles prekro€i vySe stanovenou hodnotu, zkouSeny usek se prohlédne a je-li
potieba, opravi se. Zkouska se musi opakovat, dokud pokles neodpovida stanovené
hodnoté.

O provedenych zkouskach se vyhotovi Uplny a podrobny zaznam (protokol).

13 Pozadavky na vyrobky

Veskeré materialy a vyrobky pouzité pfi stavbé, které maji rozhodujici vyznam pro jeji
vyslednou kvalitu, musi mit ES prohlaSeni o shodé. ES prohlaSeni o shodé znamena, zZe
vyrobek nebo zafizeni je v souladu s pfedpisy a normami. Je to pisemné prohlaseni vyrobce
o tom, Ze vyrobek spliiuje pozadavky technickych predpist platnych v EU (tedy i CR) a ze
byl dodrZen stanoveny postup pfi posouzeni shody.

Postup pfi posouzeni shody stanovi zakon 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni viady &.
176/2008 Sb., které odpovida smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o
strojnich zafizenich.

Pfed uvedenim vyrobku na trh musi byt vydana pisemna forma ES prohladeni o shodé a
vyrobek musi byt oznacen znackou CE.

Zhotovitel je opravnén navrhnout investorovi pouziti vyrobkd majici shodnou &i lepSi kvalitu a
vlastnosti nez vyrobky specifikované v projektové dokumentaci. Tento navrh musi byt
vznesen vzdy pfed samotnym pouzitim vyrobku na stavbé. Investor je opravnén tuto nabidku
bez udani duvodu odmitnout. K navrhu zhotovitele si investor vzdy vyzada stanovisko
projektanta.

14 Uvedeni do provozu, predani stavby

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Pfipadné zmény budou
vzdy odsouhlaseny technickym dozorem investora a projektantem. Uvedeni stavby do
provozu je podminéno pfevzetim stavby a vydanim kolaudaéniho souhlasu.

Jako podklad pro pfejimku této &asti stavby zhotovitel zajisti:

e Dokumentaci skuteCného provedeni stavby vtisténé a digitalni podobé
odsouhlasenou zodpovédnym projektantem. Skute¢né provedeni stavby musi byt
zakresleno a doplnéno do projektu stavby. Pokud by rozsah zmén zpusobil
nepiehlednost jednotlivych pfiloh, je nutné vypracovat nové pfilohy dle skuteCného
provedeni. Obsah a struktura musi byt zachovana dle puvodni dokumentace a musi
byt v souladu s ustanovenim § 10 vyhlasky €. 428/2001 Sb, kterou se provadi zakon
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu.

e Geodetické zaméfeni skuteCného provedeni stavby, a to vEetné hloubek potrubi a
parametri CS — v ti§téné a digitalni podobé.

e Protokoly a zaznamy z kamerové prohlidky prelivl

e Protokoly o tlakovych zkouskach tlakového potrubi vytlakt dle CSN 75 5911 resp.
CSN EN 805

 Protokoly ze zkousek vodot&snosti erpacich stanic CSN 75 0905

o Vysledky zkouSek hutnéni zasypu, plané a konstrukénich vrstev vozovek

e Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobk( a material( nebo prohlaseni o shodé
e Provozni fad kanalizace

e Zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci
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¢ Doklady o likvidaci (ulozeni, pfedani) odpadu vzniklych pfi stavbé

e Stavebni deniky

15 Bezpecénost prace

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrZovat vSechny
souvisejici platné zakony, vyhlasky a predpisy o ochrané zdravi a bezpelnosti prace,
zejména pak zakon ¢&. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o

blizSich minimalnich pozZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

S ohledem na predpokladanou ucast vice dodavatell pfi provadéni stavby je investor stavby
povinen zaijistit pro stavbu koordinatora BOZP a zavazat vSechny zhotovitele ke spolupraci
s koordinatorem BOZP.

Stavba musi mit zajiStény ochranné pomlcky pro vSechny pracovniky. Dodrzovani
pfisluSnych norem a pfedpisu je pro dodavatele zavazné, je nutno respektovat predpisy pro
pfipravu prace a pracovisté pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazu a vypracuje takova organiza¢ni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany
zakladni bezpecnostni pfedpisy pro stavebni prace. Ze zdroju ohrozeni zdravi se jedna
pfedevS§im o riziko padu, uUraz dopravnim prostfedkem nebo neodbornou manipulaci
s materialem.

16 Ostatni opatieni pfi provadéni stavby
vliv provadéni stavby na okolni stavby

Stavba musi byt provadéna takovym zplsobem, aby nedoS$lo k poskozeni okolnich staveb.
Jedna se zejména o statické poSkozeni objektd vlivem technické seismicity.

Vliv technické seismicity na okolni stavby mlize byt vyznamny, umocnény stavem a stafim
objektl. Vlivem technické seismicity mGze u téchto objektd dojit ke zhorSeni jejich stavu,
které se projevi zvétSenim stavajicich trhlin a deformaci, pfipadné vznikem novych poruch.
Mira otfesu podlozi od silniéni dopravy, téZebnich a pazicich mechanismi na posuzované
objekty je ovlivnéna témito parametry:

e stav krytu vozovky a ztoho plynoucich nerovnosti, které jsou zakladni
charakteristikou seismického zatiZeni od dopravy na pozemnich komunikacich

e vzdalenost zdroje seismického zatizeni (dopravy a tézicich mechanisma)

e pouzité typy tézebnich a pazicich mechanismi, technologické postupy

Z duavodu snizeni rizik je potfeba v pasu 2,0 m od objektd eliminovat zatizeni od stavebnich
stroju na minimum. Pozadavek ovlivni zejména technologii provadéni vykopu a hutnéni.

Soucasné bude treba, pokud to lze pouzit mechanizaci, kterda nezplsobi nezadouci
dynamické ucinky — razy a otfesy. PFi provadéni vykopl ve skalnim masivu v blizkosti
zastavby bude nutno pouzit technologie, které budou mit minimalni dynamické ucinky —
nejlépe ruéni sbijecky.
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S ohledem na rozsah vykopovych praci je tfeba vénovat pozornost pasportizaci objektd
podél celé trasy kanalizace. Pasportizace bude objednana investorem a za spravnost a
objektivitu by méla odpovidat opravnéna osoba. Pasportizaci je tfeba provést tak, aby pfi
naslednych pfipadnych poruchach bylo mozno stanovit jednoznaénou pficinu jejich vzniku a
C¢asovou vazbu mezi vznikem poruchy a moznou pfi€inou. Jde o zachyceni ,nulového® stavu
a definovani jasnych pravidel mezi u€astniky vystavby.

Pasportizaci je tfeba provést jak pro stavby hlavni, tak pro jejich pfisluSenstvi (oploceni,
opérné zdi apod.). U kazdého objektu, ktery mize byt dotéen planovanymi vykopy bude
provedeno nasledujici:

fotodokumentace stavby

fotodokumentace existujicich poruch a trhlin

zakresy existujicich poruch a trhlin s vyznacenim Sifky trhlin

popis objektu (pocet podlazi, podsklepeni atd.)

popis nosné konstrukce a vodorovného ztuzeni objektu (zdivo, stropy, krovy, krytiny,
ztuzujici vénce, ankry)

V ramci pasportizace objektl budou ufedné zdokumentovany hladiny vody v soukromych
studnéach.

zajisténi stavebni ryhy v pfipadé vyronu podzemnich vod do ryhy

kanalizace.

V kazdém pfipadé bude o pfipadnych pfitocich informovat zhotovitel stavby zpracovatele
IGP, aby posoudil vhodnost napravnych opatfeni.

ochrana kabell

Po dobu stavby bude provedeno provizorni ulozeni kabell, které budou prochazet pres
vykopovou ryhu, do ochranné konstrukce vytvoiené tfemi difevénymi deskami 25 x 200 x
2000 mm.

Pfi zasypu ryhy budou kabely uloZzeny do betonovych dilcd pro dratovody AZD 13-100.
Zakryti dratovodd bude provedeno zakrytovymi dilci AZD 114-50. Pro jedno kfizeni budou
pouzity 2 ks dratovod( a 4 ks zakrytovych dilct. Nad dratovody bude polozena vyhledavaci
folie Cervené barvy.

V Olomouci, ¢ervenec 2021 Ing. Zuzana Bouchalova
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PRILOHA &.1 VYPIS SOURADNIC 1005

NAZEV OZNACENIi BODU SOURADNICE X | SOURADNICE Y
VB1.1 - napojeni na CS1 | -1147718.1588 | -560724.6235

VB1.2 -1147719.5730 | -560723.8071

VB1.3 -1147741.8801 | -560723.7583

VB1.4 -1147742.5560 | -560663.2565

VB1.5a -1147756.6517 | -560603.3430

VB1.5b -1147762.2350 | -560592.1884

VB1.6 -1147756.9299 | -560589.4310

VB1.7 -1147780.6593 | -560544.4318

VB1.8a -1147793.9587 | -560513.5108

VB1.8b - ZOV -1147790.7463 | -560490.1259

- VB1.9 -1147788.3943 | -560484.8976
; VB1.10 -1147787.0898 | -560481.9977
< VB1.11 -1147776.1398 | -560475.5282
E VB1.12 -1147767.6599 | -560474.5150
VB1.13 -1147751.8108 | -560476.4514

VB1.14 -1147740.5131 | -560475.8190

VB1.15 -1147736.2256 | -560461.7696

VB1.16 -1147733.2163 | -560416.5247

VB1.17 -1147709.8790 | -560347.6880

VB1.18 -1147660.1477 | -560251.4714

VB1.19 -1147632.2646 | -560199.4997

VB1.20 -1147511.7763 | -560014.8159

VB1.21 -1147501.5146 | -559995.8484

VB1.22 -1147519.5226 | -559980.8348

Z0V -1147788.7081 | -560519.2750

VB2.1 - napojeni v CS2 -1147730.8114 | -561101.6074

VB2.2 -1147730.5058 | -561100.0368

g VB2.3 -1147718.4879 | -561086.2171
<¥( VB2.4 -1147746.5870 | -561061.7820
= VB2.5 -1147772.4757 | -561034.6213
; VB2.6 -1147783.9760 | -561010.6118
VB2.7 -1147789.1273 | -560991.9381

VB2.8 napojeni do $17 -1147791.7533 | -560960.9408

VB3.1 - napojeni v CS3 -1147523.6608 | -561288.8105

o VB3.2 -1147524.3989 | -561290.2370
; VB3.3 -1147524.1056 | -561296.9107
< VB3.4 -1147545.6239 | -561314.4983
E VB3.5 -1147557.9799 | -561316.6589
VB3.6 -1147559.8999 | -561305.6789

VB3.7 - napojeni doS73 -1147560.6945 | -561305.7791
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