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D.6.11 - Soupis prací a dodávek

Položka Popis položky M.j. Výměra #

Rozvaděče, rozvodnice, skříně

1
Montáž  elektroměrové rozvodnice včetně upevnění jeho plastového pilíře ve vybetonované 

jámě (součást zemních prací).

Položka obsahuje montáž skříně, zapojení kabelů a uvedení do provozu, funkční zkoušky

ks 4,000

2 Skříň elektroměrová v celoplastovém provedení, odolná proti povětrnostním vlivům, vodě a 
UV zářením, která nepodléhá korozi, zachovává
tvar, je nesnadno hořlavý kategorie B a samozhášivý. 
Rozvaděč bude osazen na plastovém pilíři, na který je připevnitelný a osazen v zemi na 
betonovém základu.
Vnitřní výzbroj jednosazbová, pro měření spotřeby el. energie s nastavitelným držákem 
elektroměru, svorkovnicí PEN, řadovými svorkami pro vývod, plombovatelný kryt a místo 
pro hlavní jistič. 

ks 4,000
ER 112 
NKP7P CEZ

ESTA 
Ivančice

3
Montáž přípojkové pojistkové skříně včetně upevnění jeho plastového pilíře ve 

vybetonované jámě (součást zemních prací).

Položka obsahuje montáž skříně, zapojení kabelů a uvedení do provozu, funkční zkoušky

ks 2,000

4 Skříň pojistková venkovní, pro připojení kabelů do 240mm2, 1 sada pojistek vel.00; dodávka 
včetně pilíře pro upevnění do země

ks 2,000 SS100
DCK 

Holoubkov

5 Hlavní jistič 3P 25A B ks 3,000 LTN-25B-3 OEZ

6 Hlavní jistič 3P 40A B ks 1,000 LTN-40B-3 OEZ

7 Pojistková vložka nožová 40A gG ks 18,000

8 Pojistková vložka nožová 63A gG ks 3,000

Kabely

9 Montáž kabelů do 10mm, ukončení a zapojení m 120,000

10 Celoplastový kabel, CYKY-J 4x10mm m 120,000 CYKY-J 4x10
11 Montáž kabelů do 35mm, ukončení a zapojení m 30,000

12 Celoplastový kabel, CYKY-J 4x16mm m 20,000 CYKY-J 4x16
13 Celoplastový kabel, AYKY-J 4x35mm m 15,000 AYKY-J 4x35
14 Montáž kabelů do 70mm, ukončení a zapojení m 670,000

15 Celoplastový kabel, AYKY-J 4x70mm m 670,000 AYKY-J 4x70
16 Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů, kabelová oka, dutinky, koncovky, 

štítky, svorky, svazovací pásky apod.
sd 1,000

Kabelové trasy a konstrukce

17 Chránička korugovaní 63mm pro kabely v kanálech sloužící pro ochranu kabelů během 
stavby a v provozu.

m 90,000

18 Dělená chránička červená 110mm  (HDPE) pro uložení kabelu AYKY 4x70 ve výkopu k ČOV, 
sloužící pro ochranu kabelů během stavby a v provozu. Vnější průměr 110mm, vnitřní 
97mm.

m 650,000

19 Montáže - ostatní práce, nátěry a finální úpravy kpl 1,000

20
Spojovací a spotřební materiál - hmoždinky, vruty, šrouby, elektrody, vázací pásky atd. sd 1,000

21 Ostatní montážní a pomocný materiál sd 1,000
Zemní  a stavební práce

22 Zaměření a zobrazení kabelové trasy na pevný bod ks 4,000

23 Vytýčení kabelové trasy v nezastavěném prostoru m 720,000

24
Výkop (strojní) zemní kabelové rýhy vedené ve volném terénu, hloubka 1m, šířka 0,45m. m 720,000

25 Přemístění výkopku  na hromadu vedle kabelové rýhy nebo do dopravního prostředku z 

horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 1m
m3 365,000

26 Uložení chráničky ve výkopu do DN 110mm m 720,000

27 Zához zemní kabelové rýhy m 720,000

28 Finální úprava terénu. m 720,000

29 Písek frakce 0,4, kulaté zrno pro podsyp chráničky v místech s ostrým či nestabilním 
podložím

t 4,000

30
Suchá betonová směs pytlovaná, 25kg, pro podbetonování kabelové trasy v mechanicky 
namáhaných místech a při křížení kabelové trasy s inženýrskými sítěmi.

ks 10,000

31 Kabelová výstražná fólie do výkopu, červená, šířka 330mm m 720,000

32
Zhotovení základové jámy pod elektroměrový rozvaděč - s betonovým dnem. Rozměry 

š=0,8xd=0,6xh=0,8m - upravit dle dodaného rozvaděče a jeho montážníh předpisů
ks 6,000

33 Montáž a zapojení zemnícího pásku kg 200,000

34 Zemnící pásek FeZn 30x4mm - pro uzemnění v kabelových výkopech kg 200,000 28,00
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35 Materiál pro zemnění a pospojování jako jsou zemnící a pospojovací svorky, měděné pásky, 
spojovací materiál…

sd 1,000 3.400,00

36 Zatěsnění kabelových prostupů do rozvaděčů ks 6,000

37

Ostatní činnosti

38 Připojovací poplatek nového odběrného místa provozovateli distribuční soustavy  - hlavní 

jistič 25A.
sada 3,000

39 Připojovací poplatek nového odběrného místa provozovateli distribuční soustavy  - hlavní 

jistič 40A.
sada 1,000

40 Průzkum a zajištění podkladů v místě připojení k síti PDS hod 16,000

41 inženýring - žádost o připojení a zajištění smlouvy a stavby přípojky E.ON, zaslání 

podkladů, schválení projektové dokumentace
komplet 4,000

42 Výchozí revize komplet 4,000

43 Zhotovení realizační, dílenské dokumentace, specifikace dodávek komplet 1,000

44 Inženýring - schválení realizační dokumentace provozovatelem distribuční soustavy, 

zapracování připomínek
komplet 1,000

45 Zhotovení dokumentace skutečného provedení komplet 1,000

46 Vedení zakázky, kontrolní dny stavby, inženýrská a obchodní činnost komplet 1,000

47 Přeprava dodávek a materiálu, manipulace komplet 1,000

48 Vedlejší rozpočtové náklady komplet 1,000
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