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1. Uvod

Predkladana projektova dokumentace pro provedeni stavby Ffesi vobci Zeleé vystavbu
celoplosné kanalizace. Z divodu kolize navrhovanych stok splaskové kanalizace se
stavajicim vodovodem, je nutné v nékterych €asti pfelozit useky vodovodu do nové trasy.
Celkové se jedna o prelozeni 2 useki vodovodi ve spravé obce Zeleg.

Tyto pfelozky jsou navrzeny z dlvodu hustého prostorového usporadani siti technické
infrastruktury a nedostatku mista pro uloZeni planované splaskové kanalizace.

V mistech ulozeni navrhované splaskové kanalizace v ochranném pasmu vodovodu jsou
respektovany minimaini dovolené vodorovné vzdalenosti pfi soubéhu podzemnich siti dle
tabulky A.1 CSN 73 6005.

PRELOZKA MATERIAL DELKA
PVA1 HDPE 100 RC 90 x 8,2 mm 32,5m
PV2 HDPE 100 RC 63 x 5,8 mm 458 m

2. Podminky provadeéni stavby

Pfi realizaci stavby budou dodrzeny veskeré zakonné pFedpisy platné pro vystavbu a také
platné Ceské technické normy. PFi pokladce a montazi potrubi budou dodrzeny podminky
pfedepsané vyrobcem potrubi.

PFi praci v ochrannych pasmech dotéenych inzenyrskych siti, komunikaci a objektd budou
dodrzeny podminky, které jejich spravce stanovil. Stejné tak budou dodrzeny podminky
vlastnika dot&enych pozemkl a organl statni spravy a samospravy.

Dodavatel stavby v dostateCném predstihu pfed zahajenim stavby nahlasi provozovateli
planovany termin odstavky vody.

3. Priprava uzemi na stavbu

Pfed zahajenim praci si objedna zhotovitel u provozovatele presné vyty€eni stavajici trasy
vodovodnich Ffadu a geodetické vytyCeni navrhovanych lomovych bodl dle soufadnic
uvedenych v bodu 6.

Dale si pfed provadénim zemnich praci necha zhotovitel v misté stavby vytycit vSechna
podzemni vedeni jejich jednotlivymi spravci, viz CSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé
spravce jsou uvedeny ve vyjadfenich v Dokladové ¢asti.

Dale bude pfed zahajenim stavby instalovano pfechodné dopravni znaceni.

4. Rozsah stavby

Je navrzena pokladka novych uUsekd vodovodniho potrubi a potrubi vodovodnich pFipojek a
jejich pfepojeni (dopojeni) na stavajici vodovodni pfipojky.

Pokladka potrubi bude provadéna klasicky v otevieném vykopu, pfedpoklada se postupny
vykop v délce cca 10 m a po poloZeni potrubi nasledné zahrnovani ryhy. Pfedpoklada se
spoleéné polozZeni vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi do spoleéného vykopu.
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U vodovodnich pfipojek bude osazen navrtavaci pas pro bo¢ni navrtavku, uzavér vodovodni
pfipojky se zemni soupravou a poklopem a nové polyetylenové potrubi vodovodni pfipojky,
které budou polozeny v oteviené ryze.

PreloZka vodovodu PV1:
V ramci stavby je navrzeno:
e prelozka vodovodu — HDPE 100 RC 90x8,2 — 32,0 m
e prepojeni vodovodnich pfipojek VP1.1 (1ks) — PE 1“-cca 0,5 m

Pfelozka bude napojena na stavajici fad PVC DN80 pomoci multitoleranéni spojky Synoflex
v lomovém bodé VB 1.1. V misté napojeni je situovano Soupé. U Soupéte bude ovéien jeho
technicky stav a pfipadné bude zpétné pouzito (nové Soupé je zapocitano do rozpoctu). Na
konci prelozky (VB 1.3) bude na napojeni na stavajici fad opét pouzita multitolerancni spojka
Synoflex. Napojeni bude feSeno pied stavajici pfipojkou k domu &.p. 96. Pfekladany fad
bude na obou koncich vyfiznut a cely usek bude vykopan. Sou€asné s pfekladanym fadem
budou pfepojeny vodovodni pfipojky.

PreloZka vodovodu PV2:
V ramci stavby je navrzeno:
e prelozka vodovodu — HDPE 100 RC 63 x 5,8 mm — 45,8 m
e pFepojeni vodovodnich pfipojek VP2.1 — VP2.2 (5ks) — PE 1“—cca 6,5 m

PfeloZka bude napojeno na stavajici fad PVC DN63 pomoci multitoleranni spojky Synoflex
v lomovém bodé VB 2.1 na stavajici T-kus. U stavajiciho Soupété bude ovéfen jeho
technicky stav a pfipadné bude zpétné pouzito (nové Soupé je zapocitano v rozpoctu). Na
konci prelozky (VB 2.2) bude fad ukoncen stavajici hydrantovou sestavou (dle spravce
vodovodu by mél byt v dobrém technickém stavu). Pfekladany fad bude na obou koncich
vyfiznut a cely Usek bude vykopan. Soucasné s prekladanym fadem budou pFepojeny
vodovodni pfipojky.

5. Trasa potrubi

Pred stavbou budou vytyéeny lomové body (VB) projektované trasy vodovodnich fadu.
Umisténi vodovodnich pfipojek bude provedeno rovnéZz podle polohopisnych soufadnic.
Vypis soufadnic lomovych bod( na trase vodovodu (systém S-JTSK):

Vypis soufadnic trasy a hydrantl na trase (systém S-JTSK):

Prelozka vodovodu PV1:

CiSLOBODU | SOURADNICE X | SOURADNICE Y POZNAMKA
VB 1.1 -1147650.3573 -560775.2556 Napojeni na stav. potrubi
VP 1.1 -1147631.8965 | -560770.0866 PFepojeni vodovodni pfipojky
VB 1.2 -1147621.6879 | -560767.2281 Lom 11°
VB 1.3 -1147619.3777 | -560767.3129 Vychyleni 7°

PreloZka vodovodu PV2:

CiSLOBODU | SOURADNICE X | SOURADNICE Y POZNAMKA
VB 2.1 -1147608.0900 -560764.1900 Napojeni na stav. potrubi
VP 2.1 -1147605.4905 | -560780.2135 PFepojeni vodovodni pfipojky
VP 2.2 -1147604.5349 | -560786.2303 PFepojeni vodovodni pfipojky
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VP 2.3 -1147602.9366 -560796.7397 Pfepojeni vodovodni pfipojky

VP 2.4 -1147602.4255 -560800.0365 Pfepojeni vodovodni pfipojky

VP 2.5 -1147601.5920 | -560805.3758 Pfepojeni vodovodni pfipojky
VB 2.2 (Hpdv.) | -1147600.9829 -560809.3668 Vodovodni pfipojka

6. Niveleta potrubi

Niveleta vodovodniho potrubi je navrzena tak, aby splnila pozadavky CSN 75 54 01 na
minimalni kryti potrubi v komunikaci ve vySi 1,5 m. V mistech napojeni na stavajici potrubi
bude pfi zahajeni stavby ovéfena pfedpoklddana hloubka uloZeni stavajiciho potrubi a
pfipadné upraven navrh podélného profilu potrubi dle skute¢nosti.

7. Materialové provedeni
Potrubi vodovodniho fradu z HDPE

Vodovodni fad je navrzen z materialu HDPE PE100RC SDR11. Rozméry trub jsou 90 x 8,2
mm a 63 x 5,8 mm. Trubky maji certifikat pro styk s pitnou vodou. Trubky jsou dodavany
primarné v navinu, pfipadné v tyCich o délce 6 anebo 12 metrd. Spojovani jednotlivych
navinl resp. trub je provadéno svafovanim natupo.

Zmény sméru trasy budou feSeny univerzalnimi oblouky z materidlu PE 100 RC, které
nejsou segmentové svarfované. Svarovani bude provedeno svafeCskym personalem
s platnym osv&d&enim odborné zpusobilosti dle CSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla
svafovani neuvedena v narodnich normach budou v souladu s DVS 2207.

Potrubi vodovodnich pfipojek

V projektu je navrzeno potrubi z materialu HDPE PE100RC SDR11, dle CSN EN 12 201 a
PAS 1075. Rozmér trub je 32 x 3 mm. Trubky jsou odolné pomalému Sifeni trhlin, vhodné
pro pokladku do otevieného vykopu bez piskového loZe. Trubky musi mit certifikat pro styk s
pitnou vodou. Trubky jsou modré barvy dodavané v navinu.

LT tvarovky

Navrzené litinové tvarovky jsou v souladu CSN EN 545/2011. Provedeny ztvarné litiny
pfirubovych tvarovek PN16, hrdlové tvarovky pro maximalni dovoleny provozni tlak 100 baru.
Hrdlové tvarovky jsou navrzeny v provedeni jednokomorovém (pro osazeni tésniciho,
pfipadné tésniciho a jisticiho krouzku). Tvarovky musi mit certifikat pro styk s pithou vodou.

Armatury

Jako uzaviraci armatury jsou navrzena vodarenska pfirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarné litiny se stavebni délkou dle fady 14 EN 558-1. Téleso Soupatka je z tvarné litiny,
vieteno z nerez oceli 1.4021 s valcovanym zavitem, tésnéni z EPDM a NBR, Srouby vika
z nerez oceli. Epoxidovy nastfik vné i uvnitf. Tlakova fada PN16. Certifikat pro styk s pitnou
vodou.

Kazdé Soupatko instalované v zemi bude opatifeno zemni teleskopickou zakopovou
soupravou a Soupatkovym poklopem. Ovladaci ty¢ zakopové soupravy je z pozinkované
oceli, ukonceny jehlanem a objimkou vietene z litiny (GGG-40). Ovladaci ty¢€ je v ochranné
trubce z PE.

Podzemni hydrant z tvarné litiny a ocelovym vietenem. Télo i patka hydrantu je z jednoho
dilu. Hydrant je navrzeny v profilu DN 80, tlakova fada PN 16. Pro kryti potrubi cca 1,5 m. U
hydrantu je automaticka funkce vyprazdfiovani, odtok vody je nutné odvést do kanalizace
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nebo drenaze, aby nedoslo k podplaveni stanovisté. Epoxidovy natér vné i uvnitf. Certifikat
pro styk s pitnou vodou.

Pfed objedndnim jednotlivych armatur bude ovéren stavajici technicky stav hydrantu
a Soupat a v pripadé, Ze jejich stav bude dobry, budou opétovné pouzity.

Spojovaci material

Pro pfirubové spoje jsou navrzeny nerezoveé Srouby se Sestihrannou hlavou v materialovém
provedeni DIN 1.4301, matici z nerez oceli DIN 1.4302 a podlozkou pod matici z nerez oceli
DIN 1.4404. Tésnéni mezi pfiruby je navrzeno z pryZe s ocelovou vyztuhou a ma certifikat
pro styk s pithou vodou.

Popis vlastnosti a materialového provedeni navrzenych komponentl je uveden v pfiloze D.7
Vypis materialu.

Dodavatel je opravnén navrhnout investorovi zaménu vyrobk( specifikovanych v projektové
dokumentaci za vyrobky stejnych nebo lepSich kvalitativnich parametri. Pouziti téchto
vyrobk( musi byt vzdy odsouhlaseno projektantem a technickym dozorem investora. Zadost
o odsouhlaseni zmény musi byt vznesena vzdy pfed samotnym pouzitim (osazenim)
vyrobku.

8. Zemni prace

Pfi pokladce potrubi v oteviené ryze je minimalni Sifka vykopu s kolmymi sténami
zapazenymi pfiloznym pazenim predepsana v souladu s CSN EN 1610. V souladu s CSN
EN 1610 je Sitka vykopu je zavisla na profilu a hloubce potrubi. Je navrzen spole¢ny vykop
pro pielozky vodovodu a pro novou splaskovou kanalizaci. Sitka vykopu je navrzena 1200
mm pro potrubi DN80 i DN60 ve spoleéném vykopu s kanalizaci DN250. Minimalni osova
vzdalenost mezi jednotlivym potrubim bude 600 mm. Navrhovana S$ifka vykopu mezi
pazenim pro potrubi DN 80 i DN 60 je 1000 mm. Spole¢ny vykop je dostateéné Siroky pro
pfepojeni vodovodnich pfipojek.

Uvazujeme s postupnym pokladanim potrubi pfi sou¢asné oteviené ryze v délce potfebné
pro ulozeni dvou trub (cca 10 m). Hloubeni ryhy bude provadéno strojné, v misté kfizeni ryhy
s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude pfi vykopovych pracich postupovano dle podminek
jejich spravca.

Ryha bude pazena pfiloznym pazenim. S ohledem na mnozstvi kfizenych inzenyrskych siti
je navrzeno pro zajisténi stability stén ryhy pouziti pfiloznych hydraulickych pazicich rama.

Vyskyt podzemni vody pfi provadéni vykopovych praci vdanych ¢asti obce se
nepredpoklada.

V ramci projektové dokumentace byl zpracovan inzenyrsko — geologicky prizkum, podle
kterého pro vypracovani rozpoctu zemnich praci se ma uvazovat se lll. tfidou tézitelnosti
zemin podle CSN 73 3050 ,Zemni prace“. Podle CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci“ se jedna o I. tfidy tézitelnosti.

rozebrani povrchi:
mistni komunikace s Zivicnym povrchem

Bude provedeno oboustranné profezani stavajiciho Ziviéného krytu do hl. 100 mm. Ziviény
kryt bude vybouran a odvezen k recyklaci.

Pod vrstvou zivice se predpoklada stérkova vrstva tl. 300 mm, ktera bude odvazena na
deponii upfesnénou investorem stavby.
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9. Montaz a demontaz potrubi, armatur a tvarovek
Montaz HDPE potrubi a tvarovek

Potrubi vodovodnich fadt z HDPE bude ulozeno do loze ze Stérkopisku frakce 0/8 mm tl.
100 mm. Dno vykopu pro uloZeni potrubi musi byt vykopano v souladu s pfedepsanymi
sklony a spady a dostate¢né zhutnéno. Nad potrubi vodovodu bude v obsypu ulozen
vyhledavaci vodi¢ CYY 4 mm?. Vodi¢ bude vodivé vyveden pod poklopy Soupatek, hydrant
a ventili. Dodavatel stavby musi provést zkousku funk&nosti propojeni.

Obsyp bude ze stérkopisku 0/8 mm do vysky min. 300 mm nad vrchol potrubi. Obsyp bude
zhutnény (nad potrubim se nehutni). Nad obsyp bude ulozena vystrazna félie bilé barvy.

Zmény smeéru trasy jsou FeSeny oblouk. Spojovani obloukl a potrubi je provadéno
elektrospojkami. Spojovani jednotlivych trub mezi sebou je také feSeno také elektrospojkami.

Pro pfechod na pfirubovy spoj je pouzita specialni pfevie¢na pfiruba na PVC ¢&i PE potrubi.
Montaz a utahovani Sroubl pFiruby se musi provadét dle montazniho navodu vyrobce.

Montaz armatur

Armatury jsou navrzeny jako pfFirubové. Pro pfirubové spoje bude pouzit nerezovy spojovaci
material (Srouby, matice, podlozky) pfislusnych rozmérl. Soucasti spoje je tésnéni.

Soupatka budou ve vykopu podloZzena melioraéni tvarnici TBM 50/50/10. Soupatkové a
hydrantové poklopy budou podlozeny betonovou podkladni deskou.

Montaz pfipojek

Je navrzen celolitinovy navrtavaci pas pro litinové/HDPE potrubi. Navrtavka bude provedena
boc¢ni. Do pasu bude osazen pfipojkovy ventil a trubni fitinka na napojeni potrubi vodovodni
pfipojky. Noveé PE potrubi pfipojky bude v jamé napojeno na stavajici pfipojku. Pro spojeni
nové a stavajici ¢asti pfipojky musi byt zvolena vhodna spojka s ohledem na material a profil
obou ¢&asti pfipojky.

Poloha vSech Soupatek a hydrantu bude oznacena umisténim orientaénich tabulek (typ A)
na orientacni sloupky, stény ci oploceni nejblizSich nemovitosti, a to vzdy po dohodé
s vlastnikem dotéené nemovitosti. Oznaceni musi byt provedeno v souladu s CSN 75 2025.

10. Zasyp vykopu a zpétna oprava povrchu

Pro zasyp ryhy plati, Ze hutnéni obsypu do vySe 300 mm nad vrchol potrubi se provadi po
vrstvach o mocnosti cca 100 — 150 mm, vzdy po obou stranach potrubi. Hutni se ruéné nebo
lehkou deskou nebo pé&chem, nehutni se nad vrcholem potrubi. Nasledujici zasyp se provadi
a hutni také po vrstvach o mocnosti cca 200 — 300 mm. Lze jiz hutnit i nad potrubim. Pouziti
tézkych hutnicich mechanismu je mozné az ve vySce 1 m nad vrcholem potrubi.

Potrubi a tvarovky budou obsypany §térkodrti 0/8 hutnénou na minimalni hodnotu relativni
hutnosti ID = 0,75. Obsyp bude proveden 300 mm nad vodovodni potrubi, na celou Sifku
vykopu. Zasyp ryhy bude provadén Stérkodrti frakce 0/63 a to az do urovné konstrukénich
vrstev komunikace.

Na povrchu bude dodrzena hodnota Edef,2 dle tabulky prokazana dynamickou zkouskou.
Zkous$ka bude provedena na kazdych 50 m délky ryhy.
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Tabulka minimalnich hodnot modulu pretvarnosti Edef,2, resp. orientacniho razového
modulu pruznosti Mvd zpétného zasypu ryhy nebo vykopu:

Konstrukce Zemina Minimalni hodnoty modulu pretvarnosti
Edef,2, resp. orientaéniho razového modulu
pruznosti Mvd 1) v MPa

Na paraplani Na zemni plani
jemnozrnna 45 (30) 60 (35)
Vozovka
hrubozrnna 60 (35) 80 (45)

1) Hodnoty v zavorkach plati pro razove moduly pruznosti Mvd stanovené zafizenim
skupiny C (LDD) ve smyslu CSN 73 6192 a CSN 72 1006

Obnova povrchu:

Mistni komunikace s zivicnym povrchem

e 50 mm ACO 11

e Spojovaci postiik

e 50 mm ACO 11

e 250 mm Stérkodrt32/63
Odfrézovani obrusné vrstvy v tl. Min. 50 mm v §ifi 500 mm od hrany vykopu.
konecna uprava:

Bude provedeno profezani spar mezi starou a novou vrstvou komunikace v hloubce 50 mm.
Nasledné bude vznikla plocha zalita modifikovanou asfaltovou zalivkou a povrch posypan
drti 2/5 nebo kfemicitym piskem.

11. Zajisténi provizorniho zasobovani pri stavbé
Prelozky vodovodul/pripojek:

Pfi realizaci stavby bude stavajici potrubi vodovodniho fadu v provozu. Z toho divodu neni
nutné fesSit provizorni zasobovani. Pfepojeni obou koncl potrubi bude feSeno pouze za
kratkodobé odstavky. V pfipadé nutnosti budou vyuZity na zasobeni pithou vodou
autocisterny.

Dodavatel stavby musi informovat provozovatele vodovodu o pozadovaném terminu
odstavky vody pro prepojeni koncti potrubi minimalné 21 dni predem.

12. Proplach a dezinfekce potrubi, rozbory

Pfed uvedenim prekladanych vodovodnich fadu a pfipojek do provozu je tfeba nejprve
provést proplachnuti a nasledné dezinfekci potrubi. Pro Ucel proplachnuti fadu smi byt
pouZita pouze pitna voda, kterou lze odebrat po dohodé s provozovatelem ze stavajici
rozvodné vodovodni sité.

Proplach bude proveden v souladu s CSN EN 805. Mnozstvi vody pro proplach se rovna 1,5
nasobku objemu vody v fadu. Voda z proplachu potrubi bude vypusténa na terén nebo do
destové kanalizace.
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D.7.1 Technicka zprava

Rad material profil délka [m] objem objem vody pro
potrubi [m3] proplach [m?]
1. PV1 HDPE 100RC 90x8,2 32,00 0,14 0,21
2. PV2 HDPE 100RC 63x5,8 45,80 0,10 0,15

Dezinfekce potrubi bude spojena s tlakovou zkouskou. Pro dezinfekci bude tedy pouzit
staticky postup v souladu s CSN EN 805. Pro dezinfekci bude pouzit chlornan sodny
(NaClO), vnémz je obsah aktivniho chloru 140 g/l. Zvody a chlornanu sodného bude
pfipravena chlorova voda s obsahem volného chloru min. 20 mg-I"', ktera se necha pusobit
min. 24 hodin. Potfebné mnozstvi NaClO pro pfipravu chlorové vody je uvedeno v tabulce.

Rad material profil délka [m] objem objem NaClO [I]
potrubi [m3]
1. PV1 HDPE 100RC 90x8,2 32,00 0,14 0,020
2. PV2 HDPE 100RC 63x5,8 45,80 0,10 0,014

Chlorova voda bude po dezinfekci vypusténa do destové kanalizace.

Po provedené dezinfekci se vodovodni Fad opétovné proplachne vodou v mnozstvi
uvedeném v tabulce pro proplach, aby se zaijistilo, ze zbytkova koncentrace dezinfekéniho
prostfedku ve vodé neprekroli stanovenou hranici koncentrace povolené pro pitnou vodu
(max. 0,30 mg/l). Nasledné bude odebran kontrolni vzorek pro kontrolu kvality pitné vody dle
ustanoveni § 4, odst. 2 a 3 vyhl. & 252/2004 Sb. v platném znéni, v rozsahu kraceného
rozboru. Dodavatel zajisti, aby kontrolni vzorek byl odebran nejdfive po 24 hodinovém
zdrzeni vody v novém potrubi, pfipadné 24 hodin po ukon&eni proplachu.

Veskeré odbéry a rozbory vzork( pitné vody zajisti dodavatel vyhradné v akreditované
laboratofi. Specifikaci mista odbéru vzork( stanovi zastupce provozu vodovodu.

13. Tlakova zkouska

Tlakova zkou$ka vodovodniho potrubi bude provadéna dle CSN EN 805 resp. dle CSN 75
5911. Tlakova zkouska bude spojena s dezinfekci potrubi u jednotlivych prelozek.

Dle CSN EN 805 bude provedena hlavni tlakova zkouska, a to metodou poklesu pretlaku.
Postup zkousky je nasledujici. Rovhomérné bude zvySovan pfetlak ve zkoudeném useku
potrubi az do dosazeni zkuSebniho pretlaku (STP) uvedeného v tabulce.

ZkouSka poklesu pretlaku bude trvat jednu hodinu. V pradbéhu hlavni tlakové zkousky musi
pokles pretlaku Ap vykazovat klesajici tendenci a nesmi po uplynuti jedné hodiny pfekrodit
20 kPa= 0,02 MPa.

Jestlize pokles prekro€i vySe stanovenou hodnotu, zkouSeny usek se prohlédne a je-li
potieba, opravi se. Zkouska se musi opakovat, dokud pokles neodpovida stanovené
hodnoté.

O provedené zkousSce se vyhotovi Uplny a podrobny zaznam (protokol).

Zkusebni pretlaky pro opravované fady jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

- . . ; nejvyssi navrhovy zkusebni pretlak
R | fil Ik .
L R profil [ déllkalml| - 12k MDP [MPa] STP [MPa]
1. PV1 HDPE 100RC | 90x8,2 32,00 0,6 0,9
2. PV2 HDPE 100RC| 63x5,8 45,80 0,6 0,9
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Pro tlakovou zkouSku bude nutné zajistit dva konce potrubi u kazdé prelozky. U tlakovych
zkouSek u prelozek pfipojek neni nutné Zadné zajisténi, pfipojky budou z obou stran
uzavieny pripojkovymi ventily.

14. Zkouska funkénosti vyhledavaciho vodice

Signaliza¢ni vodi¢ bude pfi ukladani potrubi ulozen do obsypu nad potrubi a vodivé polozen
v celé trase a vyveden pod poklopy sek&nich Soupatek.

Po dokonc&eni pokladky potrubi bude provedena zkouska funk&nosti signalizaéniho vodice a
0 Uspésné zkouSce se provede zapis.
15. Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovéfuje funk&nost sekénich Soupat. Ovladatelnost
armatur kontroluje zhotovitel jednak pfed samotnou montazi a dale pfi pfipravé stavby pro
pfedani provadi kontrolu pracovnici provozovatele vodovodni sité. O jejich kontrole je
sepsan protokol, ktery zhotovitel pfedlozi investorovi pfi pfedani stavby.

16. Uvedeni do provozu

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Pfipadné zmény budou
vzdy odsouhlaseny technickym dozorem investora a projektantem. Uvedeni stavby do
provozu musi byt odsouhlaseno investorem.

Jako podklad pro pfejimku stavby zhotovitel zajisti:

e Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vtisténé a digitalni podobé
odsouhlasenou zodpovédnym projektantem. Skute¢né provedeni stavby musi byt
zakresleno a doplnéno do projektu stavby. Pokud by rozsah zmén zpusobil
nepfehlednost jednotlivych pfiloh, je nutné vypracovat nové pfilohy dle skute¢ného
provedeni. Obsah a struktura musi byt zachovana dle pivodni dokumentace a musi
byt v souladu s ustanovenim § 10 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb, kterou se provadi zakon
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu.

o Geodetické zamérfeni stavby v€etné hloubek potrubi a mist kfizeni s ostatnimi
inzenyrskymi sitémi - v tiSténé a digitalni podobé

e Protokoly o tlakovych zkouskach potrubi dle CSN 75 5911 resp. CSN EN 805

¢ Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodniho potrubi

e Rozbory vzorka pitné vody zvodovodniho potrubi — odebrané po dezinfekci a
proplachu

¢ Protokol o funkénosti signalizacniho vodice

e Protokol o funk&nosti armatur

e Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobk( a material( nebo prohlaseni o shodé
e Doklady o vhodnosti pouzitych materialt pro styk s pithou vodou

e Zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

¢ Doklady o likvidaci (ulozeni, pfedani) odpadu vzniklych pfi stavbé
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17. Pozadavky na vyrobky

Veskeré materialy a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou vodou musi splfiovat
pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi &. 258/2000 Sb. a vyhlaskou &.
409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na upravu vody.

Veskeré materialy a vyrobky pouzité pfi stavbé, které maji rozhodujici vyznam pro jeji
vyslednou kvalitu, musi mit ES prohlaSeni o shodé. ES prohlaSeni o shodé znamena, zZe
vyrobek nebo zafizeni je v souladu s pfedpisy a normami. Je to pisemné prohlaseni vyrobce
o tom, Ze vyrobek spliiuje pozadavky technickych predpist platnych v EU (tedy i CR) a ze
byl dodrZen stanoveny postup pfi posouzeni shody.

Postup pfi posouzeni shody stanovi zakon 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni viady &.
176/2008 Sb., které odpovida smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o
strojnich zafizenich.

Pfed uvedenim vyrobku na trh musi byt vydana pisemna forma ES prohlaseni o shodé a
vyrobek musi byt oznacen znackou CE.

18. Bezpecnost prace

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat vSechny
souvisejici platné zakony, vyhladky a pfedpisy o ochrané zdravi a bezpec€nosti prace,
zejména pak zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o

bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Stavba musi mit zajistény ochranné pomlcky pro vSechny pracovniky. Dodrzovani
prislusnych norem a pfedpisl je pro dodavatele zavazné, je nutno respektovat predpisy pro
pfipravu prace a pracovisté pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazu a vypracuje takova organiza¢ni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany
zakladni bezpecnostni pfedpisy pro stavebni prace. Ze zdroju ohrozeni zdravi se jedna
pfedevSim o riziko padu, uraz dopravnim prostfedkem nebo neodbornou manipulaci
s materialem.

19. Reseni dopravy béhem stavby

Pfed zahajenim jakychkoli praci na stavenisti situovaném v pozemnich komunikacich si
zajisti zhotovitel vydani zvlastniho uzivani na provadéni stavebnich praci a nasledné zajisti
pfechodné dopravni znaceni po dobu realizace stavby.

Povinnosti dodavatele zlstava zajistit dopravni znaceni na stavenisti, ur€it osobu

zodpoveédnou za dopravni znaceni a pisemné ohlasit tuto zodpovédnou osobu PCR DL.
Pfechodné dopravni zna€eni bude odsouhlasené PCR DI a pfisluSnym spravnim ufadem.

Pro dopravu materialG a stroji pfi realizaci dila bude vyuzivan stavajici silni¢ni systém.
Pfijezd na stavenisté je po mistni komunikaci.
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