Kanalizace a COV Zele¢ Strojné-technologicka ¢ast

Dokumentace pro provedeni stavby Technicka zprava
Obsah
1. Identifikacni TAaJe.......cccviiiiiiieiiece ettt e et e e sae e e et e e e e e e e eene 2
20 TIVOQ. et 2
3. Podklady pro vypracovani projektu.........c.ceceiieiiieiiieiiiieeiee et 2
4. ZAKIAANT UAAJC.....ccueieniieeiiieiieeie ettt ettt ettt e et e et e e et e et e e bt e enbeebaeenbeenaeeas 3
5. KVAlItA OQLOKUL ...ttt ettt ettt st eae s 4
6. SKIAADA COV....oouvirniiriirrieeieeeeseeis ettt 4
6.1. Piitok do COV, hrubé PrEdBIStENT........v.vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 4
6.2. BiolO@ICKE CISTENL.....iiiiiiiiieiieiie ettt et site ettt esabeebeeenaeenseas 4
6.3, DIMYCRAINA......ccciiiiiiiieeiee ettt et e et e e sateeetaee e sbeessaeesssaeesnsaaesnsaaeaaeeens 5
6.4. KaloVE NOSPOAATSEVI...c.uiiiiiiiiieiieiieeieeie ettt et et eeteesnaeenbeeennas 6
6.5. Chemicke SraZeni fOSTOTUL .....c.eiiiiiiiiiie e 6
7. METENT @ TEGUILACE. ...utieiiieiieeiie ettt ettt ettt ettt e st e et e e be e bt e ssbeesaeenbeenseeenseenseeeas 7
8. RIGICT SYSEEIM. ... eee e eeneeeeee. 7
0. PIOVOZNT NATOKY ....viitiiiiieeiie ettt ettt ettt et e et e et e st e e seeeaseebeesnbeesennsseeens 8
9.1, NAroKy N OBSIUNUL.......ooiiiiiiiiiicceeee e et e e sraaaaaeeeeeeas 8
9.2. Elektrické Stroje @ ZafiZeN........ccueerieiiiienieeiieiie ettt ettt ettt ae e e es 8
9.3. Spotieba CheMIKAIIL.........cc.eeiiiiieiiieeiee et ae e s e erareeaeeeeeennes 9
9.4. Odpady Z ProvozU COV........vmivieieeeeeeeeeeeeeee et ee s 9
10. ProvOZni POTIUDI.....ccccuiiiiiiieeiie ettt e et e et e e e b e e eeaeeesaeesnsaeessseeessseeennseeens 9
L1, SPecifikace NALEITL......c..eoiuiiiiiiiieie ettt ettt ettt be e e be e e e e e enene 12
12. Oleje @ MAZAANA......uiiiiiiieiiiieciie e e e e e e e e araaaeeas 12
13. Pozadavky na stavebni Cast a organizace Vystavbhy.........ccccceerieriiienieniiienieeiee e 12
14. Navrh individualniho a komplexniho vyzkouSeni..........ccccovviiieiiiiiiiieiciiecee e, 14
15, BEZPECENOSE PIACE. ....eeeiiieeiiieeiieeeiie ettt te et te et e ettt e st e e st e e st e s ibeeenbeeeeeesesnnseaneeeaeens 15
16. TechnologiCKE TIAAJE......ccccuiiieiiieeiie ettt e e e e e e e e e eeeaaeaaaeeas 16




Kanalizace a COV Zele¢ Strojné-technologicka ¢ast
Dokumentace pro provedeni stavby Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby Kanalizace a COV Zelet
Misto stavby, sidlo stavby Zele¢

Kraj Olomoucky

Néazev investora Obec Zelec

2. UvVOD

Na feeni odpadnich vod z obce Zele¢ je pocitino s novou oddilnou kanalizaci a novou
Cistirnou odpadnich vod. S navazenim odpadnich vod zbezodtokovych jimek neni pocitano.
V ptipad¢ rozsifeni zatizeni o novou vystavbu cca 30 RD je pocitdno s napojenim odpadnich vod do
kanalizace a na COV Zelec.

Pro obec Zeleé je po¢itano se zatizenim 554 soustavné Zijicich obyvatel a 50 obyvatel z
rekreacnich objekti, tj. podle rocniho obdobi 554 az 604 obyvatel. V dohledné dobé¢ je pocitano
s rozsifenim o dals§i zastavbu cca 30 rodinnych domit, u kterych je mozno pocitat s 3,5 az 4
obyvateli tj. rozsifeni o cca 105 az 120 obyvatel. Celkové je nezbytné pocitat s kapocitou Cistirny
pro 709 az 724 obyvatel.

Podle normy CSN 75 6401 je doporudeno, aby pfepocet mezi obyvateli a EO byl do 30 %
rozdilu. Rozhodnuti je zavislé na posouzeni ob¢anské vybavenosti v lokalité.

Pro velikost lokalit v oblasti 500 EO se doporucuje nepiekracovat pii projekénim navrhu
hodnotu 20 %, 1épe 15 %. Pti 15 % ptepoctu to pak deéla 603 az 620 EO, coz pti zaokrouhleni
znamena Cistirnu pro 650 EO.

Celkem bude napojeno do 724 obyvatel. To pfi zatizeni 100 l/obyv.den ptedstavuje 115
I/EO.d. U nov¢ kanalizace se doporucuje pocitat s 20 % balastnich vod.

Predmétem této Casti projektové dokumentace je feSeni strojné technologického vybaveni
Gistirny odpadnich vod piivedenych gravitaéni kanalizaci z obce. Cistirna je zaloZena na
biologickém principu. Kalové hospodafstvi zpracovava kal aerobni stabilizaci s gravitatnim
zahusténim a strojnim odvodnénim.

Splaskové odpadni vody jsou gravitacni oddilnou kanalizaci a vytlakem z Cerpaci jimky
piivedeny na hrubé predcisténi a dale odtékaji gravitaéné do denitrifika¢ni nadrze, aktivacni nadrze,
dosazovaci nadrze a gravitacné odtékaji do recipientu.

Me¢éieni pratoku je provadéno pomoci mérného zlabu na odtoku z Cistirny. Mérny Zlab je
vybaven vyhodnocovaci a zaznamovou jednotkou. Piebytecny kal je odvadén do kalové jimky, kde
je aerobné stabilizovan, gravitacné zahustén a nésledné strojn¢ odvodnén.

3. PODKLADY PRO VYPRACOVANI PROJEKTU

Podkladem pro vypracovani projektu byly:

navrh technologie ¢isténi odpadnich vod, Ing. Bfetislav Kriavek, Ph.D., 03/2020
projektova dokumentace pro spole¢né povoleni, 04/2020

pozadavky investora

platné CSN, ptedpisy a nafizeni
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4. ZAKLADNI UDAJE

Technologie a stavebni dispozice COV je navriena pro kapacitu 650 EO, tj. maximalni
kapacita cca 740 obyvatel.

Pro hydraulické a latkové zatiZeni je pocitano s oddilnou kanalizaci a hodnotami znecisténi
podle normy CSN 75 6401.

Pro hydraulické zatiZeni Cistirny bylo vzato v Givahu, Ze vétSina splaSkovych odpadnich vod
z obce bude Cerpana pres Cerpaci stanici s Cerpanym pritokem 5 1/s.

Pritoky odpadnich vod
pratok jednotka hodnota
primérny pritok splaskovych vod Q 24m m’/d 74,8
primérny pritok balastnich vod Qs m’/d 15,0
primérny bezdestny denni pritok Qo m’/d 89,7
m’/h 3,7
1/s 1,04
soucinitel denni nerovnomérnosti k4 - 1,50
maximalni bezdestny denni priatok Qu m’/d 127,1
m’/h 5,3
I/s 1,5
soucinitel maximalni hodinové nerovnomeérnosti ko - 3,71
maximalni bezdestny hodinovy pratok Qn m’/h 18,0
1/s 5,0
Znecisténi odpadnich vod
ukazatel jednotka hodnota
pocet ekvivalentnich obyvatel EO 650
g/EO.d 60,0
BSKs kg/d 39,0
mg/l 435
g/EO.d 120,0
CHSK kg/d 78,0
mg/l 870
g/EO0.d 55,0
NL kg/d 35,8
mg/l 399
g/EO.d 14,0
N-celk kg/d 9,1
mg/l 101
g/EO0.d 10,5
N-NH," kg/d 6,8
mg/l 76
g/EO0.d 2,5
P-celk kg/d 1,6
mg/l 18




Kanalizace a COV Zele¢ Strojné-technologicka ¢ast
Dokumentace pro provedeni stavby Technicka zprava

3. KVALITA ODTOKU

Navrzend Cistirna zabezpec¢i kvalitu odtoku odpovidajici pozadavku nejlepsi dostupné
technologie v oblasti zneskodiiovani vod (ptiloha ¢.7 k NV 401/2015 Sb) pro cistirny v kategorii
500 - 2000 EO.

ukazatel WP pramér ,,m

BSKS5 22 - 30 mg/l
CHSK 75 - 140 mg/l
NL 25 - 30 mg/l
N-NH," - 12 20 mg/l

»p* - jedna se o piipustnou hodnotu koncentraci smésnych vzorkd, nejednd se o aritmetické
priméry za kalendarni rok

M - jedna se o maximalni nepiekrocitelnou hodnotu koncentraci smésnych vzork.

V ukazateli N-NH," se rozumi:

,pramér — uvadéné hodnoty jsou aritmetické primeéry koncentraci za kalendarni rok

,,m"“ — hodnota plati pro obdobi, ve kterém je teplota odpadni vody na odtoku z biologického stupné
vyssinez 12 °C.

Misto pro odbér vzorki je v Sachté za dosazovacimi nadrzemi.

Dosazeni pozadovanych odtokovych hodnot je zna¢né zavislé na mife a zplisobu fizeni a
urovni obsluhy a udrzby COV.

6. SKLADBA COV

6.1.  P¥itok do COV, hrubé pied¢isténi

Gravitaéni kanalizace je ukondena &erpaci stanici. Cerpané mnozstvi na COV bude
Qmax 5 I/s Vytlacné potrubi z Cerpaci stanice bude zausténo do hrubého pred¢isténi (stirané Cesle
s prilinami 6 mm), které je opatfeno bezpecnostnim piepadem. Shrabky budou padat do pojizdné
nadoby na odpad. Trubnim propojenim s nozovymi Soupatky bude zabezpecen obtok strojnich Cesli
a celé COV. Rizeni chodu stiracich kartaét ¢esli bude automatické dle vysky hladiny v &eslich. Ze
strojnich Cesli odpadni voda odtéké gravitaéné potrubim DN200 do denitrifikace.

Vzduch z prostoru hrubého predcisténi bude odsavan ventildtorem, ktery je umistén na
obvodové sténé objektu COV.

Shrabky budou odvazeny k likvidaci podle platnych pravnich ptedpisi v odpadovém
hospodafstvi.

6.2. Biologické ¢iSténi

Zékladem biologického cisténi bude aktivacni systém tvoieny jednou nadrzi denitrifikace a
dvéma nadrzemi nitrifikace, které jsou umistény v jednom monobloku s vestavénymi dosazovacimi
nadrzemi a nadrzemi na piebyte¢ny kal.

Denitrifikacni nadrz:
Z hrubého predcisténi pritékaji predcisténé splaSkové vody do nadrze denitrifikace.
Do denitrifikacni nédrze je sveden rovnéz vratny kal z dosazovacich nadrzi.
V denitrifika¢ni nadrzi je surova odpadni voda michana s recirkulovanym kalem. K michéani
smési v denitrifikaci je osazeno ponorné michadlo na vodici ty¢i. Pro manipulaci s michadlem bude
osazeno pienosné zvedaci zafizeni.
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Z denitrifikacni nadrze jsou vody vedeny dvéma otvory $itky 300 mm do nitrifika¢nich
nadrzi. Pro moznost uzavieni jednotlivych otvorii jsou na sténu v denitrifikaci osazena ru¢ni
hraditka. Uzavienim jednoho z téchto otvorti je mozno odstavit jednu linku nitrifikace.

Pted ru¢ni hraditka bude na sténu namontovan ochranny prepad (oc. nerez tt. 17) se Sikmym
dnem, ktery bude zamezovat nerovnomérnému zatizeni linek nitrifikace od proudéni vyvolaného
michadlem. Celni sténa jako piepad bude 50 mm pod hladinou, boéni stény budou vyssi, 50 mm
nad hladinou.

Nitrifikacni nadrz:

Kazda nitrifikacni nddrz je provzdusinovana celoplo$né rozmisténymi jemnobublinnymi
membranovymi elementy osazenymi na provzdusiiovacim roStu. Na dné je roSt kotven do dna
stavitelnymi nerezovymi podpérami. Aeracni rost je vybaven odvodiiovacim systémem, kterym se
odvadi voda zkondenzovana v potrubi provzdusnovacich rosta.

V nitrifika¢ni nddrzi je umisténa odplynovaci zéna, ze které odtékd aktivacni smés do
dosazovaci nadrze.

Nad sténou mezi nitrifikacnimi naddrzemi bude pochiizna lavka, na kterou budou navazovat
lavky dosazovacich nadrzi. Na okraji nitrifikacnich nadrzi bude osazeno zébradli navazujici na
lavku.

Dosazovaci nadrz:

Z nitrifikacnich nadrzi je aktivaéni smés vedena do dvou vestavénych plastovych
dosazovacich nadrzi s vnitinim padorysnym rozmérem 3,4x3,4 m. Kazdd dosazovaci nadrz je
pfemosténa lavkou, na které je zavéSen stfedovy usmériiovaci vélec, odtokovy zlab, cerpadla
(mamutka) plovouciho, vratného a ptebytecného kalu, mamutky pohybu plovouciho kalu. Potrubi
z odplynovaci zény se napojuje na usmériovaci valec. Z usmériiovaciho vélce je voda smérovana
ke dnu nadrze. Zde se usazuje kal a odsazena voda z hladiny piepadd do odtokového zlabu. Na dno
zlabu v dosazovaci nadrZi je napojeno odtokové potrubi, které odvadi vycisténou vodu pies mérnou
Sachtu do odtokové kanalizace.

Mamutky za Gcelem pohybu plovouciho kalu na hladiné budou v provozu nepfetrzité pti
chodu dmychadel. Plovouci kal z hladiny DN je ¢erpan mamutkami automaticky v nastavenych
intervalech - elektromagneticky ventil na pfivodu vzduchu do mamutky. Plovouci kal ze
sttedového valce je Cerpan mamutkami s ru¢nim ovladanim. Vratny kal je ¢erpan mamutkami
nepfetrzit¢ pii chodu dmychadel. Ptrebytecny kal je Cerpin mamutkami s ru¢nim ovladdanim.
Plovouci a vratny kal je Cerpan do jimky s méfenim pritoku (pfeliv s vodoctem) a odtud odvadén
do nadrZe denitrifikace. Pfebytecny kal je odvadén kalovym potrubim do uskladiiovaci nadrze kalu.

6.3. Dmycharna

Dmychérna je umisténa v Cistirné odpadnich vod nad zastropenymi jimkami. Ve dmycharné
jsou osazena tfi dmychadla. Dvé dmychadla jsou provozni a slouzi k dodévce vzduchu do
aktiva¢nich néadrzi (samostatné rozvody vzduchu do kazdé nadrze). Tieti dmychadlo slouzi ke
stiidavému provzdusinovani dvou uskladiiovacich nadrzi kalu (klapky s elektrickym pohonem na
potrubi) a zdroven jako rezerva provoznich dmychadel. Dmychadla jsou opatiena protihlukovymi
kryty.

Chod dmychadel biologického ¢isténi (provoz start-stop) je fizen pomoci kyslikovych sond
osazenych v kazdé aktivacni nadrzi. Chod dmychadla uskladiovacich nddrzi kalu je v asovém
rezimu (provoz s frekvencnim méni¢em — mensi mnozstvi vzduchu nez pro aktivaci). Pfi poruse
kteréhokoliv provozniho dmychadla bude mozné pouzit zadlozni dmychadlo po pfesmérovani jeho
vytlaku do potrubi aktivace.

Rozvod tlakového vzduchu je proveden z nerezového potrubi. Potrubi je vedeno z
dmycharny do nadrzi COV, kde je napojeno na plastové rosty s provzdusiovacimi elementy.
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Vzduch do dmycharny je ptivadén pfisavacim otvorem s tlumic¢em hluku. Vzduch pouzivany
na chlazeni dmychadel bude odveden z dmycharny sténovym ventildtorem.

6.4. Kalové hospodarstvi

Piebyte¢ny kal z biologické ¢asti Cistirny bude gravitacné zahuStovan a uskladiovéan za
aerobnich podminek ve dvou uskladiiovacich nadrzich kalu. Nadrze budou provozovany paralelné,
tzn. Ze do jedné bude odvadén prebytecny kal z aktivace a filtrat z odvodnéni kalu, ve druhé bude
probihat ptiprava kalu k odvodnéni. Po probéhnuti cyklu naplnéni a vyprazdnéni nadrzi se jejich
funkce vyméni. Doba uskladnéni zajisti dostateCnou stabilizaci kalu. Kazda uskladiovaci nadrz
kalu je provzdusnovana a promichdavana celoploSné rozmisténymi stfedobublinnymi
membranovymi elementy osazenymi na provzdusiiovacim roStu. Na dné je rost kotven do dna
stavitelnymi nerezovymi podpérami. Rost je vybaven odvodiiovacim systémem, kterym se odvadi
voda zkondenzovand v potrubi provzdusiovacich rostl. Mnozstvi vzduchu pro provzdusinovani
bude cca 48 m’/h (regulace frekvenénim méni¢em dmychadel).

V kazdé uskladnovaci nadrzi kalu bude na vodici ty¢i osazeno ponorné kalové Cerpadlo,
kter¢é bude mozno umistovat do riznych vysek pro odCerpani odsazené kalové vody. Pro
manipulaci s Cerpadlem bude pouzito zvedacim zafizenim Odsazend voda se bude cerpat do
denitrifikaéni nadrze.

Dale je v uskladilovaci nadrzi umisténo vyskladiiovaci potrubi s napojenim na fekalni viiz
pro odvoz gravitacné zahusténé¢ho kalu (cca 1,5 — 2,5 %). Pod napojenim na fekdlni viiz bude
instalovana miska na tkapy, odtok z misky bude zaustén do uskladiiovaci nadrze kalu.

Stabilizovany a gravitatn¢ zahustény kal bude odvodnén na odvodnovacim lisu. Linka pro
odvodnéni se sklada z podavaciho vietenového ¢erpadla kalu, flokula¢ni nadrze s el. michadlem pro
piipravu flokulantu, ¢erpadla pro davkovani flokulantu, odvodiiovaciho lisu, Snekového dopravniku
a kontejneru na odvodnény kal.

Zahustény kal je Cerpan vietenovym cerpadlem (provoz s frekvenénim méniCem na
svorkovnici Cerpadla) na Snekovy odvodnovaci lis. Lis bude osazen na ocelovém nerezovém
podstavci. Nozovymi Soupatky na potrubi sani vietenového Cerpadla kalu k odvodnéni je mozno
zvolit ze které¢ uskladnovaci nadrze kalu bude odebirdn kal k odvodnéni. Mnozstvi kalu na
odvodnéni je dano a méfeno pomoci nastavitelné vysky prepadu ve vstupni nadrzi lisu. Pro oplach
lamel lisu je napojen rozvod provozni vody. K zajisténi ptipravy flokulantu je osazena flokulaéni
nadrz s michadlem. Piedpokladé se pouziti emulzniho flokulantu. V nadrzi se flokulant fedi a micha
s vodou (napojeni vody je z rozvodu pitné vody) a dale je dopravovan davkovacim Cerpadlem do
flokulacni nadrze odvodnovaciho lisu, kde je michan s kalem k odvodnéni. Potrubi kalové vody
(filtratu) z lisu, vypousténi flokula¢ni nadrze a potrubi piepadu vstupni nadrze lisu je zausténo do
uskladnovacich nadrzi kalu. Nozovymi Soupatky na potrubi je mozno zvolit do které¢ uskladnovaci
nadrze kalu bude filtrat odvadén. Odvodnény kal je dopravovan Snekovym dopravnikem (venkovni
cast zateplena) do kontejneru umisténého pod pristieSkem.

Pro potteby kalového hospodafstvi bude nutné napojit rozvod provozni vody. Novy rozvod
vody bude vyuzivan pro dodavku vody pro piipravu flokulantu, pro proplach lamel lisu a
vietenového Cerpadla kalu.

Vzduch z prostoru strojniho odvodnéni kalu bude odsavan ventilatorem, ktery je umistén na
obvodové sténé objektu.

Kal bude likvidovan podle platnych pravnich piedpist v odpadovém hospodaistvi.

6.5. Chemické srazeni fosforu

Pro sniZeni koncentrace fosforu na odtoku z COV bude instalovano chemické sraZeni
pomoci koagulantu (41% siran zelezity). Srdzeni fosforu bude realizovano jako simultanni. Siran
zelezity bude davkovan dvémi davkovacimi ¢erpadly umisténymi uvnitt budovy COV. Sani a vytlak
davkovacich cerpadel bude veden v chrani¢kach. Vytlak bude zatstén do aktivacni nadrze v
blizkosti odtoku do dosazovaci nadrze. Koagulant bude skladovan v dvouplastové zasobni nadrzi o
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objemu 3 m’ umisténé ve venkovnim prostoru na betonovém zakladu. Vypoctova denni spotieba
koagulantu (41% siran Zelezity) pro celkovou kapacitu je 10,3 1/den. Skute¢na spotieba se
predpokladé cca polovicni. Doddvka davkovaciho zafizeni umozni nastavit jak velikost davky, tak
umozni 1 moznost cyklovani a nastaveni doby chodu a prodlevy davkovacich ¢erpadel. Bude hlaseni
poruchy Cerpadla a priisaku meziplasté uskladniovaci nadrze.

7. MERENI A REGULACE

e V kazdé nadrzi nitrifikace bude kyslikovou sondou (dod. MaR) meéfena teplota a mnozstvi
rozpusténého kysliku a dle této hodnoty bude automaticky ovladano spinani dmychadel.

¢ Na rozvodu vzduchu od dmychadel budou osazeny tlakomery.

e Mnozstvi vratného kalu bude méfeno pomoci pielivu s vodoctem umisténého ve sbérné jimce
kalu dosazovaci nadrze.

e Na odtoku z COV bude méfen pritok vyciiténé vody z Cistirny, okamzita hodnota i souétové
mnozstvi. Tyto hodnoty budou méfeny v mérné Sacht€¢ osazené mérnym zlabem pomoci
ultrazvukové sondy s vyhodnocovacem pritoku. Vyhodnocovaci ¢ast bude umisténa v blizkosti
rozvadéce.

¢ Vyska hladiny bude métena snimacem hladiny (dod. MaR) v jimkéch: uskladiiovaci nadrz kalu.

¢ Na statoru vietenového Cerpadla kalu k odvodnéni je méfena teplota ochranou chodu nasucho, pfi
piekroceni nastavené hodnoty vypne ¢erpadlo kalu (linka odvodnéni kalu).

e Na vytlaku vietenového Cerpadla kalu k odvodnéni je meétfen tlak, pfi piekroCeni nastavené
hodnoty vypne ¢erpadlo kalu (linka odvodnéni kalu).

e Mnozstvi kalu k odvodnéni je mozno nastavovat s pomoci frekvenéniho ménice vietenového
cerpadla kalu k odvodnéni. MnoZstvi kalu k odvodnéni je méfeno na Snekovém odvodiovacim
lisu.

e Mnozstvi flokulantu je nastavovano na davkovacim Cerpadle flokulantu.

e V objektu COV (u hrubého piedéisténi, odvodnéni kalu...) je méfena vlhkost (dod. MaR), dle
nastavené hodnoty spina ventilator.

e Ve dmycharn¢ je méiena teplota (dod. MaR), dle nastavené hodnoty spina ventilator.

e Mnozstvi koagulantu chemického srazeni fosforu je nastavovano na déavkovacim cerpadle
koagulantu.

8. RIDICI SYSTEM

Chod Ccistirny bude fizen fidicim systémem. Bude instalovan fidici systém s uplnou
vizualizaci COV a moznosti volit vechny provozni proménné - hodnoty, ¢asy atd. Ridici systém
bude piedavat hlaSeni poruch na zvolena telefonni &isla SMS zpravou. Ridici systém tvofi
samostatnou ¢ast PD.

Popis cinnosti Fidiciho systému COV:

¢ Provoz strojnich Cesli bude ve vlastni automatice.

e Michani v denitrifikaci bude nepfetrzité i Casové — moznost nastaveni doby chodu a doby
prodlevy.

e Dodévka kysliku do aktivace (chod dmychadel - start-stop) bude fizena pomoci kyslikové sondy
umisténé v aktivaéni nadrzi - 1ks sondy do kazdé nadrze, samostatné dmychadlo pro kazdou
nadrz aktivace. Ridici systém umozni i ¢asové fizeni — moZnost nastaveni doby chodu a doby
prodlevy dmychadel. V piipadé poruchy provozniho dmychadla ptfevezme jeho funkci dmychadlo
rezervni (kalové nadrze) po ru¢nim piestaveni klapek na rozvodu vzduchu.

e Provzdusinovani uskladiiovaci nadrze kalu bude dle casového rezimu (moznost nastaveni doby
chodu a doby prodlevy) nebo rué¢né (chod dmychadla - provoz s frekvenénim méni¢em - mensi
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mnozstvi vzduchu neZ pro aktivaci). Spindni dmychadla a ovladani klapek s elektrickym
pohonem na rozvodu vzduchu.

e Ventilator dmychany bude spinan podle teploty ve dmycharné pomoci prostorového termostatu
nebo v ruénim rezimu.

e Ventilator u hrubého predcisténi a aktivace bude spinan dle vlhkosti, ¢asoveé nebo v ru¢nim
rezimu.

e QOdtah plovoucich necistot z hladiny dosazovaci nadrze bude nastaven casové -

elektromagneticky ventil na pfivodu vzduchu do mamutky.

Odtah plovoucich necistot ze vtokového vélce dosazovaci nadrze bude v ru¢nim rezimu.

Odtah ptebyte¢ného kalu bude v ru¢nim rezimu.

Vratny kal bude nastaven trvale v zavislosti od chodu dmychadel.

Ponorné kalové Cerpadlo kalové vody v uskladnovaci nadrzi kalu je v ru¢nim rezimu po

odstaveni provzdusiovani.

e Davkovaci zatizeni chemického srazeni fosforu umozni chod nepftetrzity, ¢asovy s moznosti
nastaveni doby chodu a prodlevy davkovacich ¢erpadel nebo od vnéjsiho signalu (napt. od
pratokoméru).

e Odvodnéni kalu (odvodnovaci lis véetné€ navazujicich strojii) bude provozovano v
poloautomatickém rezimu. Samostatné spousténi strojii. V piipadé poruchy jednoho ze strojii
linky odvodnéni nebo dosazeni minimalni hladiny v uskladiiovaci nadrzi kalu bude cela linka
vypnuta.

¢ Provoz odvodiiovaciho lisu bude ve vlastni automatice.

e Michani flokulacni nadrze bude spinédno v ru¢nim rezimu.

9. PROVOZNI NAROKY

9.1. NaroKy na obsluhu

K obsluze COV bude potieba odborn¢ zaskoleny pracovnik na cca 8 hodin denné (dle
odvodnovani kalu, upiesni zkuSebni provoz). Povinnosti obsluhy budou uvedeny v provoznim tadu
CoV.

Opravy, udrzba a servis stroji a odvoz kalii budou zabezpeceny smluvnim zpiisobem.

9.2. Elektrické stroje a zarizeni
Zarizeni Pi U
(kW) \2)
Cesle stirani 0,18 400
michadlo 1,8 400
el.mag. ventil - vzduch - dosazovaci nadrz 0,02 230
el.mag. ventil - vzduch - dosazovaci nadrz 0,02 230
dmychadlo 3 400
dmychadlo 3 400
dmychadlo 3 400
klapka s elektropohonem - dmycharna 0,02 230
klapka s elektropohonem - dmycharna 0,02 230
ventilator - dmycharna 0,04 230
ventilator - dmycharna 0,04 230
ventilator - objekt 0,11 230
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ventilator - objekt 0,11 230
cerpadlo - odsazena voda 0,72 230
¢erpadlo - odsazena voda 0,72 230
vietenové Cerpadlo - kal k odvodnéni 1,5 400
Snekovy lis odvodnéni kalu celkem 0,2 400
Snekovy dopravnik pohon 1,1 400
Snekovy dopravnik vyhtivani 0,24 230
davkovaci nadrz - odvodnéni kalu michadlo 0,75 400
davkovaci ¢erpadlo - odvodnéni kalu 0,37 400
davkovaci ¢erpadlo srazeni fosforu 0,02 230
davkovaci ¢erpadlo srazeni fosforu 0,02 230
Celkem instalovany - Pi 17,0 kW

Soudoby prikon technologie Pi*0,9 153 kW

9.3. Spotieba chemikalii

Chemikalie Spotieba
Chemické srazeni fosforu

Siran Zelezity (PREFLOC) - Fey(SO4)s - 41 % 3,8 m’/rok
Strojni odvodnéni kalu 12 g/kg sus.
Polymerni flokulant — emulzni 106 kg/rok

9.4.  Odpady z provozu COV

odpadnich vod

Druh odpadu Cislo odpadu Roc¢ni produkce

Shrabky z Cesli 19 08 01 3,9 t/rok
4,9 m*/rok

Kaly z ¢isténi komunalnich | 19 08 05 8,83 t/rok

442 m*/rok (pfi odvodnéni na 2%)
49,1 m’/rok (pti odvodnéni na 18%)

10. PROVOZNI POTRUBI

Provozni potrubi zabezpecuje dopravu médii mezi jednotlivymi zafizenimi. Vzajemné
propojeni jednotlivych zafizeni jsou ziejmé z technologického schematu a potrubnich dispozic.
Specifikace veskerého materidlu, ktery je pouzit v jednotlivych potrubnich vétvich, je predmétem

vyrobni dokumentace dodavatele.

Potrubi a potrubni soucasti jsou z oceli ti. 17 (17240, DIN 1.4301, ptip. vyssi kvality) nebo
z plasta. Ptiruby na potrubi z oceli tf.17 umisténé pod hladinou provozni kapaliny a v zemi nebo ve
vlhkém prostredi jsou z oceli ti. 17 vcetné Sroubového spoje (Srouby, matice, podlozky). Ostatni
piiruby jsou z oceli tf. 17 nebo tocivé plastové a Sroubové spoje (Srouby, matice, podlozky) jsou z
materialu tf. 17. Vodivé pospojovani potrubi pies ptiruby je zabezpeceno véjitovymi podlozkami.
Armatury a jejich materidlové provedeni musi vyhovovat danému provoznimu médiu. Upeviiovaci
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material, tj. trubni objimky, tfrmeny, zadvésy a podpory jsou z oceli tf.17 (mohou byt s gumovou
nebo plastovou vlozkou). Venkovni potrubi, u kterého hrozi zamrznuti, musi byt izolovano piipadné
odporové vytapeéno. U potrubnich vétvi musi byt dle potieby zabezpeceno odvodnéni, resp.
odvzdusnéni potrubni trasy.

Provozni potrubi jsou pfipevnéna ke konzoldm pomoci tfmentl. Konzoly jsou pifipevnény ke
sténé pomoci kotev. Konzoly i kotevni material jsou nerezove.

Izolace potrubi:
Provozni potrubi v rdmci strojné-technologické dodavky neni izolovéno.

Oznaceni potrubi:

Potrubi budou oznacena barevnymi pasky podle druhu protékajiciho média (vzduch - modra,
siran Zelezity - fialova, kal - hnéda, voda - zelend) a Sipkami oznacujicimi smér proudéni. Oznaceni
potrubi bude provedeno v souladu s CSN 13 0072 a TNV 75 0951.

Seznam potrubnich vétvi, napojovaci mista :

1.1 Potrubi vytlaku z CS, obtok hrubého pied¢isténi

Potrubni vétev zacind napojenim piirubou DN80O, PN10 na potrubi vytlaku PE
90x6,6mm z CS (dodavka stavby) a koné¢i napojenim na strojni &esle p¥irubou DN125, PN10.
Obtok ¢esli je zaustén do potrubi odtoku z cesli.
Potrubi: DN80, oc. tf. 17 (DIN 1.4301)

1.2 Potrubi odtoku ze strojnich cesli

Potrubni vétev zacind napojenim na odtok z Cesli ptirubou DN200, PN10 a kon¢i
zausténim do denitrifika¢ni nadrze.
Potrubi: DN200, oc. ti. 17 (DIN 1.4301)

1.3 Potrubi obtoku COV

Potrubni vétev zacind napojenim na potrubi DN200 odtoku z Cesli a kon¢i zatsténim
do hrdla potrubi PVC DN200 odtoku z COV.
Potrubi: DN200, oc. tf. 17 (DIN 1.4301)

1.4 Potrubi natoku do dosazovaci nadrze

Potrubni vétev zac¢ind napojenim na nornou sténu odplynéni (mat. PP) a konci
zausténim do vtokového valce dosazovaci nadrze mat. PP.
Potrubi: DN200, PVC

1.5 Potrubi odtoku z dosazovaci nadrze

Potrubni vétev zacind napojenim na odtokové Zlaby dosazovaci nadrze, mat. PP a
kon¢i zatsténim do odtokové kanalizace z COV mat. PVC.
Potrubi: DN200, DN150, PVC

1.6 Potrubi vratného kalu

Potrubni vétev zacind napojenim na sbérnou jimku kalu dosazovaci nadrze, mat. PP a
kon¢i zausténim do nadrze denitrifikace.
Potrubi: DN200, DN150, PVC

1.7 Potrubi prebytecného kalu na uskladnéni
Potrubni vétev zacind napojenim na mamutky ptrebytecného kalu, mat. PP a konc¢i
zausténim do uskladiiovaci nadrze kalu.
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Potrubi: DN150, PVC

1.8 Potrubi vzduchu do aktivace, dosazovaci nadrze, uskladiovaci nadrze kalu

Potrubni vétev zac¢ina napojenim na dmychadlo (gumova hadice se sponami) a konci
napojenim na aeracni rosty pfirubami DN50, PN10. Dale pokracuje rozvod vzduchu k dosazovacim
nadrzim kde konci dvoucestnymi ventily G1/2.
Potrubi: DN50, DN32, oc. tf. 17 (DIN 1.4301)

1.9 Potrubi kalové vody z uskladiiovaci nadrze kalu

Potrubni vétev zacind napojenim na Cerpadlo kalové vody a konc¢i zausténim do
nadrze denitrifikace.
Potrubi: DN50, oc. tf. 17 (DIN 1.4301), DN50 (PVC), hadice DN50 (PVC)

1.10  Potrubi odtahu prebytecného kalu feka vozem

Potrubni vétev zafind nade dnem uskladnovaci nadrze kalu a konci vné objektu
napojenim na feka viiz (Cepy pro pakovou spojku).
Potrubi: DN100, oc. tt. 17 (1.4301)

1.11  Potrubi tkapi kalu
Potrubni vétev zacind napojenim na misku ukapu kalu, material tf. 17 a konci

zausténim do uskladiiovaci nadrze kalu.
Potrubi: DN65, oc. tf. 17 (DIN 1.4301)

1.12  Potrubi sani a vytlaku kalu k odvodnéni

Potrubni vétev sani za¢ind nade dnem usklanovaci nadrze kalu a kon¢i napojenim na
vietenové Cerpadlo kalu ptirubou DN50, PN10. Potrubni vétev vytlaku zac¢ina napojenim na
vietenové Cerpadlo kalu piirubou DN50, PN10 a kon¢i napojenim DN50 na odvodiovaci lis kalu.
Potrubi: DN65, DNS5O0, oc. tf. 17 (DIN 1.4301)

1.13  Potrubi odtoku filtratu a ptepadu kalu z odvodnéni kalu

Potrubni vétev zacind napojenim na odvodnovaci lis kalu ptirubou DN80, PN10 a
DN100, PN10 a kon¢i zausténim do kazdé uskladinovaci nadrze kalu.
Potrubi: DN100, DN8O, oc. tf. 17 (DIN 1.4301)

1.14  Vypousteni flokula¢ni nadrze odvodnéni kalu

Potrubni vétev zacind napojenim na odvodiovaci lis kalu a kon¢i zatisténim do
potrubi pfepadu kalu.
Potrubi: DN40, oc. tf. 17 (DIN 1.4301)

1.15 Potrubi flokulantu odvodnéni kalu

Potrubni vétev sdni zacind sacim kosem v davkovaci nadrzi flokulantu a konci
napojenim na davkovaci Cerpadlo. Potrubi vytlaku za¢ind napojenim na davkovaci ¢erpadlo a kon¢i
napojenim na odvodnovaci lis kalu.
Potrubi: DN20, oc. tf. 17 (DIN 1.4301)

1.16 Sani a vytlak koagulantu na srazeni fosforu

Potrubni vétev sani za¢ind napojenim na dvoupléstovou uskladiiovaci nadrz a konci
napojenim na davkovaci ¢erpadla. Potrubi vytlaku za¢ind napojenim na davkovaci ¢erpadla a
kon¢i vstiikovaci tryskou zatsténim do zadni ¢asti nadrzi nitrifikace. Potrubi séni i vytlaku jsou
vedeny v chranickach.
Potrubi: DN15 (PPR), hadice DN20 (PVC), hadice 4/6 (PE), chranicka DN32, DN20 (PP)

11



Kanalizace a COV Zele¢ Strojné-technologicka ¢ast
Dokumentace pro provedeni stavby Technicka zprava

1.17 Potrubi odtoku filtratu ze Snekového dopravniku

Potrubni vétev za€ina napojenim G5/4" na Snekovy dopravnik a konéi zausténim do
uskladiiovaci nadrze kalu 2.
Potrubi: DN32, oc. tf. 17 (DIN 1.4301)

11. SPECIFIKACE NATERU

U zatizeni, ktera budou dodéna s povrchovou ochranou pfimo z vyrobniho zdvodu (Cerpadla,
dmychadla, armatury ap.) se provede pouze oprava nebo obnoveni poSkozenych natéru.

Potrubi a konstrukce z oceli ti. 17 (nerez) a plastii bude bez natért.

Ocelové konstrukce z oc. tf. 11 budou zarové zinkované dle EN ISO 1461.

Tloustka materialu Minimalni tloustka vrstvy Minimalni primérna
(lokalni) v pm tloustka vrstvy v um
> 6 mm 70 85
>3 mm <6 mm 55 70
>1,5mm <3 mm 45 55
< 1,5 mm 35 45

Ocelové konstrukce zarové zinkované budou opatifeny ochrannym natérem na Cerstvy zinek na bazi
styrenakrylatové pryskyfice - sila vrstvy 80 pum.

Ocelové konstrukce z oc. tf. 11 s natérem:
Zakladni natér — dvouslozkovy epoxidovy - sila vrstvy 80 um
Vrchni natér — dvouslozkovy polyuretanovy - sila vrstvy 80 um

Ocelové konstrukce modra RAL 5005
Bezpecnostni pasy zluta RAL 1003
¢erna RAL 9005

12. OLEJE A MAZADLA

Prvni naplin oleji a mazadel je soucasti dodavky jednotlivych strojii a zafizeni. Presna
specifikace, jakost i mnozstvi mazacich prostfedkd jsou uvedeny v technickych podminkach, jenz
jsou soucasti dodavky strojl a zatizeni.

13. POZADAVKY NA STAVEBNI CAST A ORGANIZACE VYSTAVBY

Pted zahajenim montaZze technologie budou ukonceny stavebni upravy a vSechny prostory kde bude
provadéna montdz budou uvolnény a zptistupnény. V piedstihu pfed vlastni montazi technologie
bude dodano zatizeni pro stavebni zabudovani (tlumic¢ hluku, ventilatory vcetné miizek a Zaluzii,
mérny zlab...). Dale budou pied vlastni montazi technologie dodany a osazeny lavky a PP nadrze
dosazovacich nadrzi (osazeni jefabem pied montézi krovu). Vlastni montaz technologie probéhne v
jedné etapé.

Prostupy pro potrubi budou feSeny dle zvyklosti dodavatele stavebni ¢asti (pfedpokladaji se
vrtané prostupy tésnéné segmentovym tésnénim). VeSkeré prostupy pod max. hladinou vody v
nadrzich budou vodotésné.
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SEZNAM PROSTUPU
Ozn. Popis ks| Rozmér | Mat. | Rozmér | Niv. osy | Niv. dna| Ucel Pozn.
potrubi otvoru
P1.1.1 |vytlak z CS 1] 84x2 nerez -1,290 prostup | vodotésny
P1.1.2 |vytlak z CS 1| 84x2 nerez prostup | stropem
P1.2.1 |odtok z ¢esli 1] 206x3 nerez prostup | stropem
P1.5.1 |odtok z dosazovaci 1 160 PVC -1,000 prostup | vodotésny
nadrze
P1.5.2 |odtok z dosazovaci 1 200 PVC -1,000 prostup | vodotésny
nadrze
P1.6.1 |vratny kal 1 160 PVC -0,420 prostup
P1.6.2 |vratny kal 1 200 PVC -0,425 prostup
P1.7.1 |pfebyte¢ny kal na 2 160 PVC -0,500 prostup
uskladnéni
P1.7.2 |ptebytecny kal na 2 160 PVC -0,525 prostup
uskladnéni
P1.7.3 |pfebyte¢ny kal na 1 160 PVC -0,550 prostup
uskladnéni
P1.8.1 |vzduch do aktivace 2| 60,3x2 | nerez 1,250 prostup | zdivem
1,550
P1.8.2 |vzduch do uskl. jimky |2 | 60,3x2 nerez prostup | stropem
kalu
P1.12.1 |sani kalu k odvodnéni | 2 | 70x2 nerez prostup | stropem
P1.13.1 |filtrat a prepad 2| 104x2 nerez prostup | stropem
odvodnéni kalu
P1.16.1 |koagulant srazeni 1 20 PP 0,100 prostup | zdivem
fosforu
P1.17.1 |odtok ze $nekového 1| 42,4x2 nerez prostup | stropem
dopravniku
P2.1 |sténa nitrif.1 — nitrif.2 | 1 200x80 -0,380 | okno sniZzena
sténa
P2.2 |sténa denitrifikace — 2 300x750 -0,950 | okno pod
nitrifikace stropem
P2.3 |sténa den.-UNKI, 2 300x200 -0,400 | okno pod
UNKI-UNK2 stropem
P2.4 |sténa UNK1-UNK?2 1 200x200 -0,400 | okno pod
stropem
P2.5 |sténa UNK1-UNK2 1 400x%200 -0,400 | okno pod
stropem
P2.6 |sténa UNK2-zaklady |2 600x250 -0,450 | okno pod
stropem
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P2.7 |ventilator dmycharny | 2 pr. 260 | 2,350 otvor | zdivem
P2.8 |tlumi¢ hluku — 1 300x500 2,150 | otvor | zdivem

dmycharna
P2.9 |ventilator objektu 2 pr. 320 2,650 otvor | zdivem
P2.10 |Snekovy dopravnik 1 400x700 1,025 | otvor | zdivem

14. NAVRH INDIVIDUALNIHO A KOMPLEXNIHO VYZKOUSENI

Individuélni zkousky jsou zkousky jednotlivych stroji a zafizeni v rozsahu nutném pro
provéieni jejich Uplnosti, funkce a fddného provedeni montaze.

Komplexnim vyzkouSenim technologického =zafizeni se rozumi uvedeni smontované
dodavky do chodu, ¢imz zhotovitel prokaze, ze doddvka vcetné montadze je kvalitni a schopna
zkusSebniho provozu. Rozsah, naplii a podminky komplexniho vyzkouseni jsou dohodnuty pted jeho
zahajenim na zaklad¢ predlozeného navrhu na jeho provedeni a musi byt v souladu s projektovou
dokumentaci.

Komplexni vyzkouSeni provadi dodavatel technologického zatizeni za i€asti provozovatele,
piipadné gen. projektanta.

Po dobu trvani komplexnich zkousek bude chod zafizeni ptizplisoben pokud mozno podminkam
budouciho provozu s vystfidanim provozu vSech zabudovanych strojii a zafizeni a provoznich
alternativ dle projektu.

Zkousi se:

- bezporuchovost a jistota chodu strojli, bezpecnost provozu

- funk¢ni spolehlivost, snadnost, lehkost a plynulé ovladani armatur

- ovéfuje se vodotésnost armatur, nadrzi a potrubi

Ve spolupraci s ostatnimi dodavateli se kontroluje nédvaznost technologickych zatizeni,
elektricka ovladatelnost stroji a zafizeni, blokovani, signalizace a chod, variantn¢ simulovanim
nebo v zavislosti na technologickém procesu.

Komplexni zkousky budou provedeny v souladu s TNV 75 6910. Piipadné zmény v pribehu
komplexnich zkousek budou odsouhlaseny investorem, dodavatelem a generalnim projektantem.

Zavérecné zhodnoceni komplexnich zkousek

a. Dodavatel prokazuje, ze celd dodavka je iplna a schopna zkuSebniho provozu

b. Rozsah, napli a vSechny podminky pro komplexni zkousky se dohodnou smluvné a musi
byt v souladu s proj. dokumentaci. Naklady na komplexni zkousky hradi odbératel ze svych
provoznich nakladi.

c. Vysledky komplexnich zkouSek se zapiS$i do deniku. Na zavér se sepiSe protokol
s vyhodnocenim komplexnich zkousek a tento je podkladem pro piejimaci fizeni.

d. Jestlize nemize provést dodavatel komplexni zkouSky ihned po ukonceni montaze
z divodu, Ze mu to odbératel neumozni ani nahradnim zpiisobem (zdroj. el. energie)
provede dodavatel pfedani provoznich soubort individualnimi zkouskami.

ZkuSebni provoz se provadi na pfevzatém zafizeni a provadi jej provozovatel na zdkladée
samostatné smlouvy. Ve smlouvé je povinen provozovatel (investor) s dodavatelem sjednat termin
zahdjeni a ukonceni zkuSebniho provozu, podminky, rozsah a technicky nutnou dobu dodavatelovy
ucasti na zkusebnim provozu.
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15. BEZPECNOST PRACE

e Pfi montaznich pracich je tieba zabranit padu pracovnika do nadrzi.

e Pracovni montazni prostor musi byt Cisty, bez zabran, které by mohly zapfi€init uraz pracovnika.

e Pracovni zona musi byt zabezpecena proti vstupu nepovolanych osob.

e Pracovnici provadéjici montédzni prace musi byt pouceni o bezpe€nosti prace a musi pouzivat
ochrann¢ a bezpecnostni pomticky.

e Postup montdznich praci musi fidit osoba s odbornym kurzem o bezpecnosti prace.

e Obsluha musi byt fadn¢ zaskolena a seznamena se zafizenim v provozu, kompletni technologii a
povinnostmi v pfipadé havarii, v€etné poskytnuti prvni pomoci postiZzenym osobam.

e Pro obsluhu plati v plném rozsahu bezpecnostni a hygienickd opatieni, jakoz i oznaCovani
pracovist’ dle ustanoveni normy CSN 01 8912 a souvisejicich norem a piedpisi uvedenych
v dodatku této normy.

e Nutno respektovat ustanoveni zdkona ¢€.309/2006 Sb. v platném znéni a na néj navazujici
predpisy.

e Dodavka strojné-technologického zafizeni obsahuje pravodni technickou dokumentaci, ve které
budou obsazeny bezpecnostni predpisy, které musi byt dodrzeny pii montdzi zafizeni, jeho
obsluze a udrzbé.

e Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci bude skonecnou platnosti uvedena v upraveném
provoznim fadu zpracovaném pro celou COV.

Bezpecnost prace pri zachazeni s odpadnimi a chemickymi latkami, prvni pomoc:

Obecné platné pokyny:

- Pfi manipulaci a préci se zdravi Skodlivymi latkami (odpadni latky, chemické latky) je nutno dbat,
aby nedochézelo ke styku Skodlivé latky (odpadni latky, chemikalie) s pokozkou, sliznici,
dychacimi organy a zazivacim ustrojim. Je nutno dodrzovat zakladni hygienické pifedpisy, tj. pfi
praci s témito latkami nejist, nepit a nekoufit a po praci se dukladn¢ umyt.

- Pfi manipulaci a préaci se zdravi skodlivymi latkami (odpadni latky, chemické latky) je nutno
pouzivat ochranné pracovni pomucky, tj. gumové rukavice, gumovou zastéru, gumovou obuv apod.
a pfi préaci s chemickymi latkami rovnéZ ochranné bryle, ptip. oblicejovy Stit.

Siran zelezity (pro odstranovani fosforu z odpadnich vod):

- Vodny roztok siranu Zelezitého - husta, viskdzni tmavohnéda kapalina s obsahem Fe,(SO4); 40 -
43% hm., pH 0 - 1, méma hmotnost 1460 - 1510 kg.m™ pfi 20 °C, teplota tuhnuti -30 °C.

- Signalni slovo: NEBEZPECI

- Pfi potiisnéni pokozky nebo o¢i je nutno postizené misto dikladné oplachnout velkym mnozstvim
vody a v ptipadé zasazeni oka ihned vyhledat 1ékafskou pomoc.

- Pfi ndhodném poziti je nutno vyhledat lIékaiskou pomoc.

- Dle bezpecnostniho listu pouzité latky pfijme uzivatel opatfeni nezbytna pro ochranu zdravi,
bezpecnost na pracovisti a ochranu zivotniho prostredi.
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16. TECHNOLOGICKE UDAJE

Produkce odpadnich produkti hrubého pied¢isténi

parametr jednotka hodnota
mnozstvi shrabki z jemnych ceslich kg/rok 3900
specifickd objemova hmotnost shrabkt kg/m’ 800
objem shrabki m’/d 0,013
Aktivacni systém
parametr jednotka hodnota
minimalni teplota T min °C 8
navrhované (dosahované) celkové stati kalu Qx d 25,0
produkce aktivovaného kalu kg/d 30,8
produkce piebyte¢ného kalu (bez chem. kalu) kg/d 28,1
potiebna zasoba kalu kg 770
provozni koncentrace susiny aktivovaného kalu X kg/m’ 4,0
potifebny objem aktivacni nadrze \" m’ 191,8
objem denitrifikace \2 m’ 50,6
objem nitrifikace Vi m’ 141,3
doba kontaktu v denit. nadrzi pfi max. pratoku h 1,84
doba kontaktu v nitrifik. nadrzi pfi max. pratoku h 5,14
stfedni doba zdrzeni v aktivaci bez recirkulace Q h 51
objemové zatizeni Bv |kgm’d 0,203
zatizeni kalu Bx kg/kg.d 0,051
recirkulacni pomér kalu R« % z Qd 80
spotieba Fe2(S04)3 kg/d 6,5
spotieba 40 % roztoku Fe2(SO4)3 1/d 10,3
produkce chemického kalu kg/d 4,5
Zdroj vzduchu
parametr jednotka hodnota
teplota (max. neptizniva, standardni) T max °C 20
specificka spotifeba kysliku na oxidaci C SSK kg/kg 1,830
celkova provozni spotieba kysliku OC» kg/d 91,3
standardni oxygenacni kapacita OC sr kg/d 171,8
hloubka aktivacni smési v nadrzich m 4
vyuziti kysliku ze vzduchu Ea E. % 21,3
potiebné mnozstvi vzduchu na aeraci Qvz m’/h 125
mnozstvi vzduchu celkem Qvz m’/h 140
potfebny pretlak dmychadla mbar 447
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Dosazovaci nadrze

parametr jednotka hodnota

pocet dosazovacich nadrzi ks 2
strana dosazovaci nadrze m 3,4
celkova plocha dosazovacich nadrzi m? 23,1
hydraulické zatizeni plochy pii Q » n m/h 0,751
zatizeni plochy nerozp.lat. pii Q » NA kg/m*.h 3,5
koncentrace vratného kalu Xr kg/m’ 10,4
doba zahusténi kalu v dosazovaci nadrzi h 1,21
skute¢na hloubka dosazovacich nadrzi he m 3,95
unik NL z dos.nadrze pii Q » mg/l 11,3
prumérna konc. BSK;s na odtoku pii Q mg/l 10,8
Kalové hospodaistvi

parametr jednotka hodnota
produkce piebyte¢ného, ptip. v¢. chem.kalu kg/d 32,6
zahusténi prebytecného kalu pfi stabilizaci % 2
mnozstvi pieb. kalu odtah. z aktivace m’/d 33
mnozstvi stabilizovaného kalu kg/d 24,2
mnozstvi zahusténého stabilizovaného kalu m’/d 1,2
potiebna standardni OC pro stabilizaci kg/d 19,4
max. hloubka ptfebytecného kalu v jimce m 4,0
potifebné mnozstvi vzduchu pro stabilizaci m’/h 35
navrhovana velikost stabiliza¢ni nadrze m’ 105,6
skute¢na doba uskladnéni ve stab. nadrzi d 87
Odvodnéni kalu

parametr jednotka hodnota

pocet dnli odvodnovani v tydnu d 4,0
v den odvodiovani je tieba odvodnit kg/d 423
tj. objem zahusténého kalu k odvodnéni m’/d 2,1
pocet hodin odvodnéni h/d 6,0
hodinové odvodnéni kg/h 7,06
objem pro odvodnéni m’/d 0,35
suSina odvodnéného kalu % 18
objem odvodnéného kalu / den odvodnovani m’/d 0,24
mnozstvi kalové vody / den odvodiovani m’/d 1,9
ro¢ni spotieba polymerniho flokulantu-praskovy kg/rok 53,0
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