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dodávky služby

SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu O2 není předmětem VZ. Účastníci nacení "0".
Odpověď č. 1:

Schéma zábradlí ke konstrukcím je doplněno v příloze F.7.

Odpověď č. 2:

Z2021-042840

otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, (dále jen „zákon“)

stavební práce

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Domníváme se, že ve výkazu výměr v k.ú. Lužná, SO 403 – část 3. – konstrukce lávky chybí v položce č. 
30 2 kusy mostních ložisek (pevné a příčně pohyblivé) dle výkresu B.4.3.23.

Sdružení obcí Hornolidečska
756 12 Horní Lideč 292

Josef Daněk, předseda a Josef Tkadlec, 
místopředseda

62334743

Zlíně 13.12.2021

VŠEM DODAVATELŮM

K SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu O2 chybí položkový výkaz výměr, žádáme o doplnění. Bude 
přeložka realizována smluvním partnerem správce sítí?

Žádáme o doplnění výkresů „Schéma zábradlí“ k objektům lávek a krakorcových konstrukcí. K.ú. Valašské 
Příkazy SO 101.2, k.ú. Horní Lideč SO 102.2, k.ú. Lidečko SO 103.3, a SO 203 lávky.

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o 
vysvětlení zadávací dokumentace. 
Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem 
dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:
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Dotaz č. 4:

Dotaz č. 5:

Dotaz č. 6:

Odpověď č. 5

Správná délka gabionové zdi je 185m. Ve výkazu délce zdi došlo k přepisu správná hodnoty je 185 m.  
Staničení zdi je km 0,945- 1,130m. Zadavatel poskytuje upravený soupis prací s výkazem výměr.

Odpověď č. 6:

Po prověření ukotvení protihlukové zdi byl změněn základ viz. Příloha D1.2.1.6.
Odpověď č. 7:

Položka ve výkazu výměr byla opravena na Ø drátu gabinových sítí 4,0 mm.
Odpověď č. 8:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací s výkazem výměr, a to konkrétně
D-4-3-UZ - SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - konstrukce lávky - uzn nákl.

 Pol. č. 30, 42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN - bylo doplněno 2ks 
ložisek

Zadavatel poskytuje upravenou projektovou dokumentaci (viz B.4.1.4.1 Situace – úsek č.22,23) a dále 
upravený soupis prací s výkazem výměr, a to konkrétně 
D-2-UZ SO 401.4 Místní komunikace IV. Třídy - Úsek č.22, 23 – uznatelné náklady
Pol. Č.65-67, změna výměry položky 63

V k.ú. Lidečko, SO 103.3 Přesun stávajících objektů (objekty pro uložení plynových nádob) žádáme o 
doplnění výkazu výměr a bližší specifikace (jaké objekty, kde se nachází a kam budou přesunuty)

V k.ú. Lužná není žádné vodorovné dopravní značení. VDZ nebude na tomto úseku realizováno?

Odpověď č. 3:

Odpověď č. 4: 

Demontáž stávajících konstrukcí pro plynové nádoby, přesun na nové místo, montáž přesunutých kcí 
veškeré práce spojené s přesunem konstrukcí. 

U objektů lávek se domníváme, že chybí položky pro zatrubnění potoka, čerpání vody, provizorní přejezd 
potoka pro vrtnou soupravu, mix a jeřáb, plocha pro složení výztuže pilot a výpažnic, provizorní příjezd pro 
jeřáb pro osazení ocelové nosné konstrukce lávky. Žádáme o kontrolu, případně doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 9:

Dle informací subdodavatele, jehož výrobek je použit v PD D.1.2.1.6 Vzorová protihluková stěna, je stěna 
špatně navržena, neboť nemá dostatečné kotvení ve vztahu k tlaku zeminy na gabion a mohlo by dojít k 
jejímu vyhnutí. Žádáme o prověření této informace.

Dotaz č. 7:

V k.ú. Horní Lideč, SO 102.1.c Gabionová zeď je ve výkazu výměr uveden Ø drátu gabionových sítí 2,2 
mm, dle TKP 30 Speciální zemní konstrukce je minimum Ø 3,7 mm. Žádáme o upřesnění průměru drátu.

Dotaz č. 8:

V k.ú. Horní Lideč, SO 102.1.d Protihluková stěna je ve VV a TZ uvedena délka této stěny 185 m. Ve SO 
102.1.c Gabionová zeď je dle výkazu výměr délka gabionové zdi 178 m. Podle Koordinační situace je 
délka protihlukové stěny i gabionové zdi 68 m. Která varianta je správná?

2



Pro objekty lávek SO203 není uvažováno se zatrubněním potoka, protože práce nebudou probíhat v 
korytě potoka, pouze u horních hran koryta. Čerpání vody z prostoru základů konstrukcí je součastí 
položek základů. Provizorní přejezdy potoka nejsou proto také uvažovány. Přístup k objektům lávek je vždy 
z obou stran v ose nové cyklostezky, přes stávající brody nebo pomocí sjezdů komunikací.

SO403 Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice
zatrubnění toku – nebude provedeno z důvodu vysokých průtoků Q1, stavební postupy neuvažují s 
překonáváním koryta
čerpání vody - čerpání vody z výkopů je součásti položky č.8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ 
TŘ. I
provizorní přejezd potoka pro vrtnou soupravu, mix a jeřáb -  stavební postupy neuvažují s 
překonáváním koryta, přístup ke staveništi je možný z obou stran řeky Senice
plocha pro složení výztuže pilot a výpažnic – do rozpočtu bylo doplněno celkem 90 m2 zpevněné 
plochy z bet. panelů
provizorní příjezd pro jeřáb pro osazení ocelové nosné konstrukce lávky – příjezd na staveniště je 
uvažován po rozestavěné konstrukci cyklostezky na pravém břehu řeky Senice. Dodatečně bylo doplněno 
do rozpočtu celkem 120 m2 štěrkodrti fr. 0-63, tl. 400mm pro vytvoření dočasné příjezdové komunikace.

Úpravy v rozpočtu:

Název části rozpočtu:
D-4-3-UZ - SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - konstrukce lávky - uzn nákl.

 Pol. č. 56, 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM
 - doplněno 45m2 (nová položka)

 Pol. č. 57, 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 - doplněno 24 m3 (nová položka)

Pol. Č. 39, 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM
 - smazáno

Změna výměr u položek 3, 4 a 46.

Název části rozpočtu:
D-4-2-UZ - SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 2. - kce nájezdové rampy - uzn 
nákl.

 Pol. č. 47, 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM
 - doplněno 45m2 (nová položka)

 Pol. č. 48, 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
 - doplněno 24 m3 (nová položka)

Pol. Č. 30, 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM
 - smazáno

Změna výměr u položek 3, 4 a 41. 

Odpověď č. 9:
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V rozsahu dotčení je navržena ochrana vodovodu z OC potrubí DN500. Stávající vodovodní potrubí bude 
po dobu realizace cyklostezky zabezpečeno proti přejezdu těžké techniky (např. minimalizovat přejezd 
těžké techniky, v případě pojezdu osazení silničních panelů). Po dobu výstavby budou dodrženy ochranná 
pásma vodovodu dle příslušných zákonů a ČSN. Součástí ochrany vodovodu bude přemístění sloupku 
katodové ochrany včetně propojení katodové ochrany.

Odpověď č. 13:

Odpověď č. 10:

Položka je doplněna do soupisu prací. 
Odpověď č. 11:

Ve výkresu D.1.2.1.6 Vzorová protihluková stěna je u armovaného svahu navržen „ztužující ocelový rošt“, 
ke kterému jsme nenašli odpovídající položku ve výkazu výměr, ani bližší specifikaci v PD. Žádáme o 
doplnění.

Dotaz č. 11:

Odpověď č. 12:

Ve výkazu výměr části  D1.1 - KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VALAŠSKÉ PŘÍKAZY je objekt SO 403 PŘELOŽKA 
SLOUPU VRCHNÍHO VEDENÍ NN . Z výkazu výměr není zřejmé, jaké práce se mají provádět. Žádáme 
upřesnění soupisu prací .

Dotaz č. 12:

 SO 402 Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Luženka

zatrubnění potoka – je uvažováno viz. položky  
p.č. 1, 11528 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M 
p.č. 10, 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM

čerpání vody - čerpání vody z výkopů je součásti položky č.6, 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I

provizorní přejezd (vrtná, mix, jeřáb) – není navrženo přejíždění zatrubněného potoka během výstavby

plocha pro zařízení staveniště – bude využita rozestavěná konstrukce cyklostezky, která bude součastně 
sloužit jako příjezdová komunikace pro zásobování stavby

příjezd pro jeřáb – nebude využit

Dotaz č. 13:
Ve výkazu výměr části  D1.3 - KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LIDEČKO je objekt SO301.3 OCHRANA 
STÁVAJÍCÍHO VODOVODU. Z výkazu výměr není zřejmé, jaké práce se mají provádět . Žádáme 
upřesnění soupisu prací .

Objekt SO403 PŘELOŽKA SLOUPU VRCHNÍHO VEDENÍ NN není předmětem veřejné zakázky. V 
rozpočtu účastníci nacení "0". Viz. Příloha Smlouva_CEZ_Val_Prikazy

V rozsahu dotčení je navržena ochrana vodovodu z OC potrubí DN500.Stávající vodovodní potrubí bude 
po dobu realizace cyklostezky zabezpečeno proti přejezdu těžké techniky (např. minimalizovat přejezd 
těžké techniky, v případě pojezdu osazení silničních panelů). Po dobu výstavby budou dodrženy ochranná 
pásma vodovodu dle příslušných zákonů a ČSN. Součástí ochrany vodovodu bude přemístění sloupku 
katodové ochrany včetně propojení katodové ochrany.

K SO 301.3 Ochrana stávajícího vodovodu žádáme o doplnění výkazu výměr.
Dotaz č. 10:
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Dotaz č. 17:

Dotaz č. 18:

SO 401PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU 02 není předmětem VZ, účastníci nacení "0".
Odpověď č. 14:

Ve výkazu výměr části  D1.2 - KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ HORNÍ LIDEČ je objekt SO102.1.d 
PROTIHLUKOVÁ CLONA. Ve výkazu výměr  je položka 916F2X CLONY PROTI OSLNĚNÍ . Znamená to , 
že do této položky mají být zahrnuty veškeré práce na zřízení protihlukové stěny včetně zemních prací, 
betonáže patek, osazení sloupků a protihlukových dílců ?. Žádáme upřesnění projektové dokumentace a 
soupisu prací .

Výše uvedené jsou obsaženy v textové a výkresové části C.2.3-C.2.5 a ve stavebním objektu D1.3.1.1 SO 
103.1
CYKLOSTEZKA LIDEČKO
SO 103.3 Přesun stávajících objektů (objekty pro uložení plynových nádob) jedná se o přesun objektu u 
lávky u
benzinové pumpy v km 0,900 .
Demontáž stávajících konstrukcí pro plynové nádoby, přesun na nové místo, montáž přesunutých kcí
veškeré práce spojené s přesunem konstrukcí.

Odpověď č. 18:

Demontáž stávajících konstrukcí pro plynové nádoby, přesun na nové místo, montáž přesunutých kcí
veškeré práce spojené s přesunem konstrukcí.

Odpověď č. 15:

Ano tato položka obsahuje veškeré práce na zřízení protihlukové stěny včetně zemních prací, betonáže 
patek, osazení sloupků a protihlukových dílců.

Odpověď č. 16:

Geologický průzkum je přiložen v příloze.
Odpověď č. 17:

Dotaz č.16: 

Může zadavatel veřejné zakázky prostřednictvím projektové kanceláře doplnit projektovou dokumentaci o 
inženýrskogeologický průzkum na část a) zájmová oblast Lidečko, Horní Lideč a Valašské Příkazy?
V poskytnutých podkladech zájmové oblasti jsme jej nenašli, v části b) Lužná je IG poskytnut.

Může zadavatel veřejné zakázky prostřednictvím projektové kanceláře doplnit zadávací dokumentaci o 
projektovou dokumentaci (výkresovou a textovou část) stavebních objektů 02_NN Neuznatelné náklady – 
dle pravidel SFDI – všeobecní podložky: SO 103.1 Podélné parkování, SO 103.2 Kontejnerová plocha, SO 
103.3 Přesun stávajících objektů (objekty pro uložení plynových nádob) uvedených ve výkazu výměr části 
a) zájmová oblast Lidečko?

Ve výkazu výměr části  D1.3 - KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LIDEČKO je objekt SO 401 PŘELOŽKA 
SDĚLOVACÍHO KABELU 02. Z výkazu výměr není zřejmé, jaké práce se mají provádět . Žádáme o 
dodání  soupisu prací .

Dotaz č. 14:

Ve výkazu výměr části  D1.3 - KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LIDEČKO je objekt SO 103.3 PŘESUN 
STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ (OBJEKTY PRO ULOŽENÍ PLYNOVÝCH NÁDOB). Z poskytnuté dokumentace 
není zřejmé, jaké práce se mají provádět . Žádáme upřesnění dokumentace a soupisu prací .

Dotaz č. 15:
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Platí bezpečnostní zábradlí dvoumadlové, v soupisu prací je položka opravena
popis systému protikorozní ochrany (PKO) dle TKP 19, přílohy 19.b.p5, tabulky II
· žárový nástřik povlaku zinkem, 1 vrstva tl. 100 μm
· uzavírací penetrační nátěr (epoxidový), 1 vrstva tl. 30 μm
· epoxid dvoukomponentní (plněný lamenárními nebo vláknitými pigmenty)
2 vrstvy celkové tlouš´tky tl. 160 μm
· barevné provedení vrchní vrstvy ral 7001 - odstín šedé

Odpověď č. 21:

Bude stavební objekt SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu O2 uvedený v uznatelných nákladech ve 
výkazu výměr části a) zájmová oblast Lidečko skutečně realizován vybraným zhotovitelem? Tzn. je 
součástí zadání? Zpravidla jej na základě smlouvy s investorem realizuje smluvní partner CETINu a cena 
přeložení bývá předem stanovena jako pevná.

Může zadavatel upřesnit stavební objekt SO 403 Přeložka sloupu vrchního vedení NN uvedený v 
uznatelných nákladech ve výkazu výměr části a) zájmová oblast Valašské Příkazy? Typ, výška, materiál, 
délka přeložení, kabeláž, přepojení atd..

Dotaz č. 19: 

Dotaz č. 20:

Odpověď č. 20:

Jaká bude povrchová úprava navrženého dopravně bezpečnostního (silničního) zábradlí stavebních 
objektů cyklostezky v katastrálním území Lidečko a Horní Lideč? Na výkresech navrženo dvoumadlové 
vodorovné a ve výkazech výměr uvedeno silniční zábradlí se svislou výplní, co platí?

Krakorcové konstrukce – může být dodán výkres (pohled) mostního zábradlí se svislou výplní s detailnější 
specifikací resp. s výpisem potřebného materiálu?

SO 102.1c Gabionová zeď a SO 102.1.d Protihluková clona katastrálního území Horní Lideč – dle výkresu 
situace má gabionová zeď s protihlukovým panelem délku 68,0 m, ve výkazu výměr je u gabionové zdi 
délka 178,0 m a vykázaná délka clon proti oslnění je 185,0 m, které údaje jsou platné?

SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu O2 není předmětem VZ, účastníci nacení "0". 

Schéma zábradlí ke konstrukcím je doplněno v příloze F.7.

Správná délka gabionové zdi je 185m. Ve výkazu délce zdi došlo k přepisu správná hodnota je 185 m. 
Staničení zdi je km 0,945- 1,130m.

Odpověď č. 22:

Odpověď č. 23:

Dotaz č. 21

Dotaz č. 22:

Dotaz č. 23:

Objekt SO403 PŘELOŽKA SLOUPU VRCHNÍHO VEDENÍ NN není předmětem veřejné zakázky. V 
rozpočtu účastníci nacení "0". Viz. Příloha Smlouva_CEZ_Val_Prikazy.

Odpověď č. 19:
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Výplň samotná (označená S1) je specifikována jako síť z korozivzdorné oceli tl. min. 3 mm. 
Úprava korozivzdorné výplně musí splňovat požadavky na stupeň korozivní agresivity prostředí C4+K8 s 
požadovanou životností min. 30 let. Ochranný povlak III E (pozink, průměrná tloušťka 85µm) dle výrobku v 
souladu s TKP19 Příloha 19B.P7 – Tabulka III. Výplň bude doplněna nátěrem v RAL 6001..

Odpověď č. 24:

Je možné rozdělení nátěru na trapézovém plechu na spodní a horní vrstvu. Horní vrstva bude opatřena 
pouze jednovrstvým nátěrem EP, u dolní vrstvy bude skladba nátěru ponechána.

Úpravy v rozpočtu:
Název části rozpočtu:
D-4-3-UZ - SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - konstrukce lávky - uzn nákl.

 Pol. č. 51, 78312PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST
 - upraveno ze 660m2 na 500m2

 Pol. č. 58, 78311PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST
 - doplněno 160m2 (nová položka)

Odpověď č. 25:

Konstrukční části zábradlí vyjma výplně S1 budou vyhotoveny z oceli S235J2H.
Výplň samotná (označená S1) je specifikována jako síť z korozivzdorné oceli tl. min. 3 mm. 
Úprava korozivzdorné výplně musí splňovat požadavky na stupeň korozivní agresivity prostředí C4+K8 s 
požadovanou životností min. 30 let. Ochranný povlak III E (pozink, průměrná tloušťka 85µm) dle výrobku v 
souladu s TKP19 Příloha 19B.P7 – Tabulka III. Výplň bude doplněna nátěrem v RAL 6001.

Odpověď č. 26:

SO 403 Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice 

1) Ve výkazu výměr se nachází položka pořadové č. 51 – Protikorz ochrana ocel konstr nátěrem vícevrst o 
rozsahu 660m2. 
V tomto rozsahu je zahrnuta i horní strana trapézového plechu pod betonem (160m2). Na této ploše je dle 
našeho názoru neekonomické realizovat vícevrstvý nátěr  EP+PUR a bylo by možné realizovat jednovrstvý 
nátěr EP.
Je možné upravit rozsah položky na 500m2?
Je možné doplnit položku jednovrstvého nátěru ocelového bednění pod betonovou mostovku v rozsahu 
160m2?

SO 403 Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice 
2) Ve výkazu výměr se nachází položka pořadové č. 32 – Zábradlí mostní se svislou výplní – dodávka a 
montáž o rozsahu 123,63m a položka pořadové č. 40 – Zábradlí mostní se svislou výplní – dodávka a 
montáž o rozsahu 77,6m. 
Příloha č. 28 uvádí výplň zábradlí (označená S1) provedenou z korozivzdorné oceli a zároveň je na 
výkrese označena jako S235J2H a to je rozpor.
Má být výplň zábradlí provedena z nerezové oceli? Pokud ano, má se tato výplň opatřit nátěrem?

Dotaz č. 25:

Dotaz č. 26:

SO 402 Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Luženka 

1) Ve výkazu výměr se nachází položka pořadové č. 37 – Zábradlí mostní se svislou výplní – dodávka a 
montáž o rozsahu 20,00m. 
Příloha č. 13 uvádí výplň zábradlí (označená S1).
Má být výplň zábradlí provedena z nerezové oceli? Pokud ano, má se tato výplň opatřit nátěrem?

Dotaz č. 24:
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Zadavatel poskytuje k objektu SO403 lávka Senice – Projektová dokumentace stavby Lužná nové barevné 
výkresy:
B.4.3.5_PŘÍČNÉ ŘEZY
B.4.3.2_PŮDORYS
B.4.3.3_PODÉLNÝ ŘEZ
B.4.3.4_VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

Vzhledem k provedeným úpravám zadavatel sděluje, že došlo k úpravě k předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky - nová předpokládaná hodnota  činí 180.434.346 Kč, předpokládaná hodnota se snížíla o 
2.575.231 Kč - změna je obsažena v Textové části zadávací dokumentace změna č. 1 ze dne 13.12.2021 . 

Vrty v třídě V byly vypočítány z důvodu vrtání mikropilot na některých místech skrz stávající opěrnou zeď a 
místy skrz vyplňový beton pod základovou spárou základu. Výměry pro vrty třídy V byly na základě tohoto 
dotazu redukovaný s odpovídajícím navýšením výměry pro vrty třídy I. 

Odpověď č. 27:

Materiál mikropilot včetně hlav mikropilot s roznášecími deskami v hlavách pilot bude min. S355 (v souladu 
se statickým výpočtem), výplňový zálivka trubky mikropiloty bude C30/37 XF1, XA1, XC2. V horní části 
mikropiloty bude trubka mikropiloty opatřena chráničkou s dodržením krytí, vše dle TKP 29. 
PKO trubek mikropilot: horní část trubek (nad kořenem) pro mikropiloty bude opatřena zvnějšku 
dvouvrstvým epoxydehtovým nátěrem. 

Zadavatel poskytuje upravený rozpočet.

Úpravy v rozpočtu:
D-3-UZ - SO 402 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Luženka - uznatelné náklady

 Pol. č. 37, 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
 - doplněno 2m, celková délka zábradlí bude 22,0m

Odpověď č. 28:

Odpověď č. 29:

Dotaz č. 29:

Bude u mikropilot požadována protikorozní ochrana? Případně jiná ochrana, kromě krytí?

Objekt SO 402 Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Luženka 

Ve výkazu výměr se nachází položka pořadové č. 37 – Zábradlí mostní se svislou výplní – dodávka a 
montáž o rozsahu 20,00m. 
Příloha č. 13 kótuje délku zábradlí 22m (2x11m).
Bude rozsah položky upraven

Dotaz č. 27:

Dotaz č. 28:

U všech objektů, kde jsou mikropiloty je vždy polovina vrtů zařazena do třídy V. Podle výkresů není zřejmé, 
že by se vrtalo přes stávající konstrukce, ani geologie nenasvědčuje skalnímu podloží (ve statickém 
výpočtu je max. R6). 
Prosím o uvedení jaký důvod má zařazení do třídy V?
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Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností

Veškeré přílohy poskytnuté v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 jsou pro zpracování nabídky 
závazné. Vzhledem k charakteru poskytnutého Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zadavatel oznamuje 
změnu (posunutí) lhůty pro podání námitek a to do dne 14.01.2022 do 10:00 hodin. Oznámení o změně 
zadávacího řízení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek a prostřednictvím Věstníku veřejných 
zakázek do Úředního věstníku Evropské unie dne 13.12.2021 a  uveřejněno ve Věstníku veřejných 
zakázek a Úředním věstníku Evropské unie v termínech dle Provozního řádu provozovatele Věstníku 
veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie..  Uvedené změny jsou obsaženy v přiloženém 
dokumentu Textová část Zadávací dokumentace změna č. 1 ze dne 13.12.2021 a jsou pro dodavatele 
závazné. 

Přílohy:  
Textová část ZD změna č. 1 ze dne 13.12.2021
Návrh SOD změna č. 1 ze dne 13.12.2021
Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb změna č. 1 ze dne 13.12.2021
B.4.1.4.1_Situace
B.4.3.1_SITUACE
Smlouva_CETIN_Val_Prikazy
Smlouva_CETIN-Lidecko
Smlouva_CEZ_Val_Prikazy
B.4.3.5_PŘÍČNÉ ŘEZY
B.4.3.2_PŮDORYS
B.4.3.3_PODÉLNÝ ŘEZ
B.4.3.4_VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
Geologický průzkum
D1.2.1.6 PROTIHLUKOVÁ STĚNA
F.7 - doplnění dokumentace - schéma zábradlí

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 13.12.2021.
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