Zadavatel: 'Sdruzeni obci Hornolide¢ska |
Se sidlem: 756 12 Horni Lide& 292

Zast .. Josef Danék, pfedseda a Josef Tkadlec,
astoupeny: mistopfedseda
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7/0/2021079

fdi
S S ' VSEM DODAVATELUM

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Ve Zling  dne 06.01.2022

VYSVETLENi ZADAVACI DOKUMENTACE é. 5

Nazev vefejné zakazky: \II. Etapa cyklostezky Becva - Vlara - Vah, na tzemi Hornolide€ska
Ev. &islo vefejné zakazky:  Z2021-042840 \
Pfedmét vefejné zakazky:  « stavebni prace | dodavky | sluzby

oteviené nadlimitni fizeni dle § 56 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
Druh zadavaciho fizeni: vefejnych zakazek
Profil zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=62334743

Zadavateli byla doru¢ena podle § 98 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek zadost o
vysvétleni zadavaci dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek poskytuje vSem
dodavatellm toto vysvétleni k zadavacim podminkam:

Dotaz €. 1:

Ve vykazu vymér objektu SO103.1a CYKLOSTEZKA LIDECKO polozka &. 574A34 ASFALTOVY BETON
PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 4 072,000. Dle vypoétu je uvedena $itka
komunikace 2,25 m oproti PD, kde je $itka 2,50 m. Zadame o opravu soupisu praci.

Dotaz €. 2

Ve vykazu vymér objektu SO103.1a CYKLOSTEZKA LIDECKO polozka &. 9181C5 CELA PROPUSTU Z
TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 30/37 KUS 14,00. Dle projektové dokumentace je v daném Useku
8 propustkl a tim i 16 Cel propustku. Z dokumentace neni zfejmé, jestli se jedna o Cela Sikma ,kolma
pfipadné jde o vtokovou jimku s mizi. Zadame o upfesnéni vykazu a opravu soupisu praci.

Dotaz €. 3:

Ve vykazu vymér objektu SO103.1a CYKLOSTEZKA LIDECKO polozka &. 918357 PROPUSTY Z TRUB
DN 500MM M 42,000. Dle projektové dokumentace je v daném useku 8 propustk priméru DN 400 a tim i
48 m propustkl . Zadame o upfesnéni vykazu a opravu soupisu praci .

Dotaz €. 4:

Vzhledem ke zmé&né& podtu propustkl v objektu SO 103.1a CYKLOSTEZKA LIDECKO zadame o opravu
navazujicich praci v oddile zemnich praci a vodorovnych konstrukci ve vykazu vymér .

Dotaz €. 5:

Ve vykazu vymér stavby se uvazuje s odvozem vykopové zeminy do 20 km . Po prozkoumani mistnich
podminek se v dané lokalit& nenachazi v této odvozné vzdalenosti zadna fizena skladka . Zadame o
doplnéni a vysvétleni .




Odpovéd €. 5

Zadavatel poskytuje upravenou Pfilohu €. 5 Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb - zména ze dne
06.01.2022 - soupis praci Luzna

SO 401.4 - Mistni komunikace IV. tfidy - usek €.22,23 - uznatelné naklady

- v rozpocCtu je odvoz na sklddku 30 km

S0 402 - Lavka pro pési a cyklisty pres vodni tok Luzenka - uznatelné naklady
- polozka &. 6 - HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | - do vykazu vymér dopInéno "v&etné& odvozu
prebytecné zeminy na skladku do vzdalenosti 30 km"

SO0 403 - Lavka pro pési a cyklisty pres vodni tok Senice - ¢ast 2. - kce najezdové rampy - uzn nakl.
- poloZka &. 8 - HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | - do vykazu vymér dopIné&no "v&etné& odvozu
prebytecné zeminy na skladku do vzdalenosti 30 km"

S0 403 - Lavka pro pési a cyklisty pres vodni tok Senice - ¢ast 3. - konstrukce lavky - uzn nakl.
- poloZka &. 8 - HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | - do vykazu vymér dopInéno "v&etné& odvozu
prebytecné zeminy na skladku do vzdalenosti 30 km"

Dotaz €. 6:

Ve vykazu vymér stavby , v ¢asti D1. az D1.3 v objektech lavek a krakorcovych konstrukci ze Zzelezobetonu
jsou ve vypoctu uvedeny hodnoty mnoZstvi vyztuze pro jednotlivé konstrukce . Napf u nosné konstrukce
desky krakorce , polozka 421365 VYZTUZ MOSTNi DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B je
uvazovano s mnozstvim 350 kg vyztuZze na 1 m3 konstrukce z betonu. Ve vykresové dokumentaci chybi
vykres alespor schématického rozmisténi betonarské oceli s mozZnosti ovéfeni tohoto mnozstvi. Po
porovnani s dokumentaci na ¢ast D Cyklostezka v k.U. obce LuzZna jsou dana mnoZstvi na mostnich
konstrukcich hodnoty betonafské vyztuze podstatné niz$i . Napf. u polozky &.389365 VYZTUZ MOSTNI
RAMOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B je tato hodnota na cca 100 kg/ m3 konstrukce betonu .
Zadame o vysvétleni .

Dotaz €. 7:

Ve vykazu vymér D1_NN SO 01 V&eobecné polozky jsou polozky OSTATNI POZADAVKY — POSUDKY,
KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY s popisem:

Aktualizace vyjadfeni spravct inZzenyrskych siti

"Zhotovitel zajisti aktualizaci vyjadfeni majiteldl vSech stavajicich inZzenyrskych siti"

Zhotoveni havarijniho planu

"Naklady na zpracovani, projednani a schvaleni havarijniho planu stavby. Havarijni plan bude vypracovan
5x v tisténé verzi a 2x v digital. verzi na CD"

1,0

Zhotoveni povodriového planu

"Naklady na zpracovani, projednni a schvaleni povodriového planu stavby. Povodriovy plan bude
vypracovan 5x v tisténé verzi a 2x v digital. verzi na CD"

V poloZce jsou prace, které spolu nesouvisi.

Zadame o rozdéleni poloZek na aktualizaci vyjadreni inZ siti a polozku pro havarijni a povodiiovy plan.

Dotaz €. 8:

Ve vykazu vymér D1_NN SO 01 V&eobecné polozky jsou polozky 02960 OSTATNI POZADAVKY —
ODBORNY DOZOR s popisem Odborny dozor geologa v mnoZstvi kpl 450, 300, 300.
Zadame o uvedeni spravné mérné jednotky.

Dotaz €. 9:

Ve vykazech vymé&r D1 SO 101.2, SO 103.3 Krakorcova konstrukce je poloZka €. 1 Poplatky za skladku,
ve které je zapoctena ukladka zeminy z vykopavek a ukladka odstranénych betonovych konstrukci. Cena
za uloZeni odpadu zeminy a betonovych konstrukci je odliSna.

Z&dame o rozdéleni této polozky na Poplatek za uloZeni zemin a na Poplatek za uloZeni betonovych
konstrukci.




Dotaz ¢. 10:

Ve vykazu vymér D1_UN SO 103.2a Cyklostezka Lidecko je polozka €. 23 Poplatky za skladku — asfaltové
smési s vypoltem 243x2,4=583,2t. Tato poloZka se vztahuje k poloZce €.16 Odstranéni krytu zpevnénych
ploch s vymérou 120m3.

Je mnozZstvi v pol. €. 23 Poplatky za skladku spravné?

Dotaz ¢. 11:

Ve vykazu vymér D1_UN SO 203.3.2 Lavka — Pfechodova &ast je poloZzka €. 1 Poplatky za skladku o
vymeére 40t s vypoltem 20x2=40t. Tato polozka vychazi z pol. €. 58 132738 Hloubeni ryh, ktera ma vyméru
6m3.

Je vymeéra polozek spravna?

Dotaz ¢. 12:

Ve vykazu vymér D1_NN SO 103.1 Podélné parkovani je polozka €. 17 113328 Odstranéni podkl
zpevnénych ploch 4,5m3. Pro tyto vybourané hmoty neni ve vykazech vymér polozka Poplatek za skladku.
Zé&déme o doplnéni Poplatku za skladku pro tuto polozku.

Dotaz ¢. 13:

V projektové dokumentaci D1 Il. Etapa nejsou bilance zemnich praci.
Z&dame o dodani bilance zemnich praci.

Dotaz ¢. 14:

V PD a rozpoétech je nesoulad u nize uvedenych poloZek. Zadame zadavatele o potvrzeni, co plati a popf.
o opravu a doplnéni rozpoctu:

*Sanace aktivni zény (vykopy, nasypy):
- v PD je uvedena sanace v tl. 200 mm, ale v rozpoctech (ve vykazech vymeér) je vypocet proveden na tl.
400 mm

*Zpevnéni krajnic ze Stérkodrti:
- rozpocty uvadi pouze tl. do 100 mm, ale v PD je v nékterych objektech uvedena také tl. 150 mm (napf.
SO 101.1, SO 102.1)

*\Jozovkové vrstvy ze Stérkodrti tl. do 150 mm
- rozpocty uvadi pouze tl. do 150 mm, ale v PD je napf. v SO 101.1 (vzorovy pri¢ny fez cyklostezky
napojeni na silnici 111/05746) uvedena tl. 200 mm

*Propustky

- SO 103.1: rozpocet uvadi polozku ,Propustky z trub do DN 500 mm®, ale dle PD maji byt propustky min.
600 mm

*Konstrukce z kamenné dlazby 100/100 v SO 101.1:

- technicka zprava uvadi, Ze ma byt dlaZzba osazena do loZe z betonu tl. 150 mm, ale v fezu je uvedeno
pouze 100 mm. Co tedy plati a ma byt zahrnuto do rozpoctu?




Dotaz ¢. 15:

Pro spravné ocenéni zadame zadavatele o blizSi specifikaci u nize uvedenych polozek:
*\Jozovkové vrstvy ze §térkodrti v tl. 2x 150 mm
- zadame o uvedeni pozadované frakce u kazdé jednotlivé vrstvy

«Zasyp jam a ryh z nakupovanych materialtd v SO 101.1a Cyklostezka Valasské pfikazy
- jedna se o obsyp/zasyp uliéni vpusti. Zadame o uvedeni pozadované frakce a typu kameniva

*Geotextilie pro sanaci aktivni zony:

- PD (napf. technicka zprava pro SO 101.1) uvadi, Ze ma byt pouzita netkana geotextilie s pevnosti v
podélném a pfiéném sméru min. 10 kN/m.

Zaroven je vSak zde uvedena detailni specifikace geotextilie o ploSné hmotnosti 400 g/m2, ktera vSak m;j.
zahrnuje informaci o tom, Ze pevnost v tahu podélné ma byt 3,3 kN/m.

Jaké vlastnosti ma tedy geotextilie splfiovat? Neni mozné misto netkané geotextilie pouzit tkanou?
*Propustky

- SO 103.2: rozpocty uvadi polozku ,Propustky DN 500 i DN 1000, ale v PD neni uvedena zadna
specifikace pro jejich spravné ocenéni. Zadame o doplnéni.

Dotaz ¢.16:

U objektt fady 300 chybi poloZky pro ocenéni propojl na stavajici potrubi (min. u pfipad(, kdy bude nutné
prace realizovat s odstavkou vody), které budou mj. zahrnovat provedeni pfirubového spoje se zajisténim
proti plsobeni axialnich sil.

Zadame o doplnéni do rozpodtu.

Pfiloha €. 5 Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb - zména ze dne 06.01.2022 - soupis praci Luzna
poskytnuta v ramci Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 5 je pro zpracovani nabidky zavazna.

Zadavatel odpovida v ramci Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 5 pouze na dotaz €. 5, na ostatni dotazy
zadavatel pfedpoklada, Ze odpovi nejpozdéji do dne 11.01.2022, jak jiz upfesnil ve Vysvétleni zadavaci
dokumentace €. 4 ze dne 05.01.2022. S ohledem na tuto skute&nost nebude Ihdta pro podani nabidek
dne 14.01.2022, ale zadavatel stanovi v ramci vysvétleni zadavaci dokumentace €. 6 novou, adekvatné
posunutou lhatu pro podani nabidek.

Vysvétleni zadavaci dokumentace v€etné pfiloh bylo uvefejnéno na profilu zadavatele dne 06.01.2022.

Ptiloha:
PFiloha €. 5 Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb - zména ze dne 06.01.2022 - soupis praci Luzna

Za zadavatele

Bc. Nikola Utinkova
' /Digitélnfpodpis:
706.01.2022 13:10

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
povéfen vykonem zadavat. ¢innosti
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