
Zadavatel:
Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

11/O/2021079

Ve dne

Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky: x

Druh zadávacího řízení:

Profil zadavatele:

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 2

Sdružení obcí Hornolidečska
756 12 Horní Lideč 292

Josef Daněk, předseda a Josef Tkadlec, 
místopředseda

62334743

Zlíně 14.01.2022

VŠEM DODAVATELŮM

V objektu II. Etapa SO 102.1d Protihluková clona je výkres se zakreslenou protihlukovou stěnou. Z tohoto 
výkresu nelze určit, zda je založení stěny po celé délce nebo pomocí patek. Součástí PD není výkres 
armatur.
Žádáme o doplnění rozměru betonového základu vč armování. 

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 11.1.2022 v odpovědi č.18 je uvedeno, že velikost 
ocelového profilu PHS je HEB profil 120 S235JR. Dle dodavatele panelů je potřeba profil 160.
Žádáme o vysvětlení tohoto rozporu. 

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o 
vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost byla doručena po uplynutí lhůty pro žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace, proto zadavatel není povinen dodržet lhůty dle § 98 odst. 1 zákona.
Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem 
dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Z2021-042840

otevřené nadlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek

stavební práce

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

https://www.kdv.cz/profil.php?ic=62334743

dodávky služby

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Betonový základ je navržen jako pás š. 1.30 m x v. 1,00m a délky 185 m. Základový pas bude vyztužen 
kary – sítí 8/100/100 . Hmotnost výztuže (0,06t/m3 betonu) je 1,2*185*0,015=3,607 t 
Viz položka 272368

Odpověď č. 1:

Velkost profilu bude v projektové dokumentaci použita HEB profil 160 S235JR
Odpověď č. 2:
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Dotaz č. 3:

Dotaz č. 5:

Zadavatel poskytuje upravený  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Odpověď č. 5:
Zadavatel poskytuje upravený  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 6:
V objektu II. Etapa SO 802 Náhradní výsadba byly v původním výkazu výměr tyto položky: 

Ve výkazu výměr z dodatečných informací č.6 byly tyto položky vypuštěny. Znamená to, že nejsou součástí 
projektu? 

Odpověď č. 6:

Uvedená položka nesouvisí s tímto soupisem prací a je odstraněna. Zadavatel poskytuje upravený  Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb.

V objektu II. Etapa SO 103.2a Cyklostezka Lidečko byla přidána položka č.41 123739 Příplatek za další 
1km dopravy zeminy v množství 0,000 m3. 
Žádáme o vyjasnění, proč tato položka je ve výkazu výměr, když výsledek výpočtu bude nulový. 

Odpověď č. 3:

Dotaz č. 4:
Výkaz výměr na část cyklostezky Valašské Příkazy, Horní Lideč a Lidečko, který je součástí zadavatelem 
poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 11. 1. 2022 a měl by být tudíž aktuální, 
neobsahuje opravy a doplnění položek podle dříve zveřejněných vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 až 
3, ale pouze opravy a doplnění z vysvětlení č. 5 respektive č. 6. Zřejmě došlo k omylu, proto prosíme, aby 
byly opravy a doplnění položek z dotazů č. 5 a č. 6 zapracovány do „správného“ výkazu výměr ze dne 21. 
12. 2021, kde jsou všechny odpovědi na dotazy předcházející tomuto datu zapracovány (správná šířka 
cyklostezky 2,50 m, oprava konstrukčních vrstev, oprava délky krajnic, oprava založení gabionové zdi, 
doplnění podélné drenáže, oprava svislého DZ, doplnění náhradní výsadby atd.).

Zadavatel poskytuje upravený  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
Odpověď č. 4:

V objektu II. Etapa SO 102.1c Gabionová zeď je položka č. 4 Základy ze ŽB  s výpočtem 
0,99x185=183,15m. Rozměry základů jsou 1,35x1,0-1,20x185m. 
Je výměra pro základy správná? 

2



Odpověď č. 8:
Zadavatel poskytuje upravený  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 7:
V objektu II. Etapa SO 101.1a Cyklostezka Valašské Příkazy byly v původním výkazu výměr tyto položky: 

Ve výkazu výměr z dodatečných informací č.6 byly tyto položky vypuštěny. Znamená to, že nejsou součástí 
projektu? 

Odpověď č. 7:
Zadavatel poskytuje upravený  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 8:
V objektech II. Etapa SO 101.1a Cyklostezka Valašské Příkazy, SO 102.1a Cyklostezka Horní Lideč, SO 
103.1a Cyklostezka Lidečko, SO 103.2a Cyklostezka Lidečko jsou v rozporu oproti původnímu výkazu 
výměr některá množství dopravního značení. 
Jsou množství dopravního značení v novém výkazu výměr dle Dodatečných vysvětlení ZD č.6 správná? 

Vzhledem k provedeným úpravám zadavatel sděluje, že došlo k úpravě k předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky - nová předpokládaná hodnota  činí 179.424.781,00 Kč. Změna je obsažena v Textové části 
zadávací dokumentace změna č. 3 ze dne 14.01.2022. 
Zadavatel upravuje dobu realizace díla v měsících na 20 měsíců. Uvedená změna je obsažena  v Textové 
části zadávací dokumentace změna č. 3 ze dne 14.01.2022 a v Návrhu smlouvy o dílo změna č. 2 ze dne 
14.01.2022

Veškeré poskytnuté přílohy  v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 jsou pro zpracování nabídky 
závazné. 
Vzhledem k charakteru poskytnutého Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 zadavatel oznamuje změnu 
(posunutí) lhůty pro podání nabídek a to do dne 28.01.2022 do 10:00 hodin. Oznámení o změně 
zadávacího řízení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek a prostřednictvím Věstníku veřejných 
zakázek do Úředního věstníku Evropské unie dne 14.01.2022 a  uveřejněno ve Věstníku veřejných 
zakázek a Úředním věstníku Evropské unie v termínech dle Provozního řádu provozovatele Věstníku 
veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie.  Uvedené změny jsou obsaženy v přiloženém 
dokumentu Textová část Zadávací dokumentace změna č. 3 ze dne 14.01.2022 a jsou pro dodavatele 
závazné. 

3



Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností

Přílohy:  
Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb změna - ze dne 14.01.2022 - Soupis prací Lidečko, 
Hodní Lideč, Valašské Příkazy
Textová část ZD změna č. 3 ze dne 14.01.2022
Návrh SOD změna č. 2 ze dne 14.01.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 14.01.2022.
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