Vykaz vymeér na akci:

Namésti Béchovice - projektova dokumentace

prelozky optického kabelu T-mobile

MATERIAL

Polozka pocet
HDPE 40/33 - Zluta (popis dle pozadavku T-Mobile) m 68
HDPE 40/33 - Zluta s &ervenym pruhem (popis dle poZadavku T-Mobile) m 68
HDPE 40/33 - Zlutd s modrym pruhem (popis dle poZadavku T-Mobile) m 68
Chranicka korugovana 125 mm do pfekopu m 7
Spojka na HDPE ks 5
Koncovka na HDPE ks 9
Kabelova komora CB 2436-660 ks 1
Viko kabelové komory - zadlazdovaci ks 1
vystrazna folie m 66
Deska plastova m 66
Recyklat v€etné dopravy m> 2
Navezeni nové zeminy (ohumusovani zelené plochy) - v€etné dopravy m> 31
MONTAZNI PRACE

Polozka pocet
DSP pausalini cena clk 1
ZEMNI PRACE

Polozka pocet
VytyCeni trasy m 66
Sdruzena cena ryhy 35x60 - mozaika - vykop rucné m 3
Sdruzena cena ryhy 35x60 - zamkova dlazba nebo dlazba - vykop ru¢né m 4
Sdruzena cena ryhy 35x80 - volny terén - vykop rucné m 52
Sdruzena cena ryhy 50x120 - zamkova dlazba nebo dlaZba - vykop rucné m 7
Vykop a zahoz zemnich sond - mozaika m> 1
Vykop pro kabelovou komoru ks 1
bourani beton{l vozovka - nadramec m3 1
Odvoz vykopaného materialu se skladkovnym do 20 km m3 3
Vyzvednuti silnicnich obrub ks 2
UloZeni silni¢nich obrub ks 2
Kalibrace a tlakova zkouska HDPE nebo LSPE vcetné protokol m 198
Pokladka HDPE m 177
Zatazeni HDPE do chranicky m 21
MontdzZ spojky na HDPE trubce 40mm ks 5
Montaz tésnici zatky OK na HDPE trubce 40mm nebo HDPE trubce 40mm - bez ventilku, ks
s ventilkem 9
usazeni kabelové komory ks 1
Zpracovani geometrickych pland - (jeden majitel) + zfizeni vécného bfemene pripad 1
Geodetické zam. a mapovani m 66

V dobé zpracovani DPS byly HDPE trubky T-Mobile prazdné bez kabelu, ale je tam jiz jeden kabel naplanovan.

Tento vykaz vymér a vilbec cela DPS je na prazdné HDPE trubky.




