
Výkaz  výměr na akci:

MATERIÁL
Položka  počet

HDPE 40/33 - Žlutá (popis dle požadavku T-Mobile) m 68
HDPE 40/33 - Žlutá s červeným pruhem (popis dle požadavku T-Mobile) m 68
HDPE 40/33 - Žlutá s modrým pruhem (popis dle požadavku T-Mobile) m 68
Chránička korugovaná 125 mm do překopu m 7
Spojka na HDPE ks 5
Koncovka na HDPE ks 9
Kabelová komora CB 2436-660 ks 1
Víko kabelové komory - zadlažďovací ks 1
výstražná fólie m 66
Deska plastová m 66

Recyklát včetně dopravy m3 2

Navezení nové zeminy (ohumusování zelené plochy) - včetně dopravy m3 31

MONTÁŽNÍ PRÁCE
Položka  počet

DSP paušaĺní cena clk 1

ZEMNÍ PRÁCE
Položka počet

Vytyčení trasy m 66
Sdružená cena rýhy 35x60 - mozaika - výkop ručně m 3
Sdružená cena rýhy 35x60 - zámková dlažba nebo dlažba - výkop ručně m 4
Sdružená cena rýhy 35x80 - volný terén -  výkop ručně m 52
Sdružená cena rýhy 50x120 - zámková dlažba nebo dlažba - výkop ručně m 7
Výkop a zához zemních sond - mozaika m3 1
Výkop pro kabelovou komoru ks 1
bourání betonů vozovka - nadrámec m3 1
Odvoz vykopaného materiálu se skládkovným do 20 km m3 3
Vyzvednutí silničních obrub ks 2
Uložení silničních obrub ks 2
Kalibrace a tlaková zkouška HDPE nebo LSPE včetně protokolů m 198
Pokládka HDPE m 177
Zatažení HDPE do chráničky m 21
Montáž spojky na HDPE trubce 40mm ks 5
Montáž těsnící zátky OK na HDPE trubce 40mm  nebo HDPE trubce 40mm - bez ventilku, 
s ventilkem

ks
9

usazení kabelové komory ks 1
Zpracování geometrických plánů - (jeden majitel) + zřízení věcného břemene případ 1
Geodetické zam. a mapování m 66

V době zpracování DPS byly HDPE trubky T-Mobile prázdné bez kabelu, ale je tam již jeden kabel naplánován. 
Tento výkaz výměr a vůlbec celá DPS je na prázdné HDPE trubky.
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