
SO 01 - DEŠŤOVÁ ZDRŽ -  VÝKOPOVÝ PLÁN 1 : 100
PŮDORYS

- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ FLEXI DN 100 (spád min. 0,5%)
- HRANY VÝKOPŮ (PAŽENÝ I OTEVŘENÝ VÝKOP)
- ŽB KONSTRUKCE BEZ UŠÍ - VYTYČENÍ
- ŘEZY VÝKOPU

LEGENDA ČAR

± 0,00 = 365,55 (ZHLAVÍ NÁDRŽE)

POZNÁMKA
NAVRŽENÝ VÝKOPOVÝ PLÁN JE ZPRACOVÁN ORIENTAČNĚ, ZHOTOVITEL STAVBY ZVÁŽÍ DLE
MÍSTNÍCH PODMÍNEK JEHO DODRŽENÍ. PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM LZE VÝKOPOVÝ PLÁN
UPRAVOVAT.
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TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO
PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM
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DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DPS

04121-360

04121

DEŠŤOVÁ ZDRŽ - VÝKOPOVÝ PLÁN

1 : 100

8 A4

D.1.1.4

provizorní sjezd pro
zemní práce (sklon 9,4%)
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ČERPACÍ JÍMKA PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD
BETONOVÉ SKRUŽE Ø1000 mm
DNO JÍMKY cca 1,0 m PODE DNEM VÝKOPU

POTRUBÍ DRENÁŽE FLEXI DN 100
VTOK DO ČERPACÍ JÍMKY cca 0,8 m PODE DNEM VÝKOPU
POTRUBÍ VE SPÁDU 0,5%
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