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LEGENDA ZNACENI PRVKU A VYROBKU

0O-01 OKNA - viz kniha okennich vyplni

D-01 DVERE - viz kniha dvefnich vyplni

T-01 TRUHLARSKE PRVKY - viz kniha truhlaFskych prvkd

K-01 KAMENICKE PRVKY - viz kniha kamenickych prvkii

Z-01 ZAMECNICKE PRVKY - viz kniha zameénickych prvk

P-01 KLEMPIRSKE PRVKY - viz kniha klempitskych prvkd

X-01 OSTATNI PRVKY - viz kniha ostatnich prvka

V-01 VNITRNI VYBAVENI - viz kniha vnitfniho vybaveni
POZNAMKY

1. DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V UROVNI DOKUMENTACE PRO PROVADEN| STAVBY DLE PLATNE VYHLASKY O 5
DOKUMENTACI STAVEB, SOUCASTi DOKUMENTACE NENi DOKUMENTACE PRO POMOCNE PRACE A KONSTRUKCE, VYROBNE
TECHNICKA DOKUMENTACE VYROBKU DODANYCH NA STAVBU, VYKRESY PREFABRIKATU A MONTAZNI DOKUMENTACE.
DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZPRACUJE V PLNEM ROZSAHU GENERALNI ZHOTOVITEL STAVBY. SOUCASTI DOKUMENTACE
DALE NENi PROJEKT INTERIERU. . )

2. DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA PODLE PLATNYCH LEGISLATIVNICH PODKLADU A TECHNICKYCH NOREM.

3. PROJEKTOVA DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA NA ZAKLADE AKTUALNIHO STAVU INFORMACI A ZNALOSTi O OBJEKTU V
CASE PROJEKCNICH PRACI (06/2020 - 02/2021).

4. DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA NA ZAKLADE GEODETICKEHO ZAMEREN] POSKYTNUTEHO PROJEKTANTOVI INVESTOREM.
5.V PRIPADE JAKEKOLI NALEZOVE SITUACE, POZADAVKU NA ZMENY RESENI CI ROZPORU PROVADENYCH PRACI S
DOKUMENTACI JE NUTNE KONTAKTOVAT GENERALNIHO PROJEKTANTA STAVBY A ZASTUPCE STAVEBNIKA. )

6. VESKERE UVEDENE ROZMERY JE TREBA OVERIT PRIMO NA STAVBE PRED ZAPOCETIM VYROBY, RESP. REALIZACI
NAVRZENYCH PRACI. ) L ) L . )

7. VESKERE POVRCHOVE MATERIALY, VEETNE JEJICH UPRAV A BAREVNEHO RESENI, BUDOU NA STAVBE VZORKOVANY A
ODSOUHLASENY AUTORSKYM DOZOREM A ZASTUPCI STAVEBNIKA.

8. PRO VEDENI VESKERYCH ROZVODU INSTALACI TECHNICKEHO VYBAVENI BUDOVY (ZTI, ELEKTRO, VYTAPENI, VZT) MUSI BYT
VYUZITY STAVAJICI TRASY, NEBO PROSTORY K TOMU URCENE A SCHVALENE, NESMi DOCHAZET K SVEVOLNEMU PORUSENI.
9. STAVEBNI PRIPRAVENOST, PRURAZY A DRAZKY PROVADET DLE PROJEKTU PROFESI. PROSTUPY MEZI POZARNIMI USEKY
JSOU DODAVKOU JEDNOTLIVYCH PROFESI A BUDOU PROVEDENY DLE POZADAVKU PBR. o .

10. DILATACNi A NAPOJOVACi SPARY KONSTRUKCI BUDOU PROVADENY DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCU.

40,000 = 297,30 m n. m. Bpv

¢. parc. 1589/1, k.0. Stipa [670146] KOTOVANO V MILIMETRECH
AUTOR NAVRHU: VYPRACOVAL: ZODPOVEDNY PROJEKTANT: GENERALNi PROJEKTANT:
Ing. arch. Jan Brejcha Ateliér Masak & Partner s.r.0.: Ing. arch. Jakub Masék
Ing. arch. Lenka Lowova autorizovany architekt
Ing. arch. Lenka Frydiova ¢. autorizace: 03086
Ing. arch. Marie Bajcurova Masak & Partner
HIP: Bc. Marek UIE . \
Ing. arch. Jakub Masak ‘
Ateliér Masak & Partner, s.r.0.
Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubene, IC: 27086631

STAVEBNIK: ZOO a zamek Zlin-Le$na, prispévkova organizace STUPEN PROJEKTU: C. PARE:
Lukovska 112, 763 14 Zlin 12, IC: 00090026 DPS + DZS
AKCE: DATUM:

. . , i 02/2021
VZDELAVACI A CHOVNE CENTRUM PRO SUPY MERITKO: 50
DOKUMENTACE STAVEBNIHO A INZENYRSKEHO OBJEKTU e D.1

PODCAST: L. PODCAST:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI D.1.1
VYKRES: i . .. . C. VYKRESU:
VOLIERA AFRICKYCH PTAKU - PUDORYS STRECHY D.1.1.b.17




	D.1.1.b.17_VOLIERA_AFR_PTAKU_PUDORYS_STRECHY

