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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Néazev stavby: VZDELAVACI A CHOVNE CENTRUM PRO SUPY
Z00 a zamek Zlin - Le$na

Investor: Z00 a zamek Zlin - LeSna,
pfispévkova organizace
Lukovska 112
763 14 Zlin

ICO: 00090026
Cast: D.1.4.1 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE A PLYNOVA ZARIZENi

Projektovy stupefi: DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

2.0voD
Predkladana dokumentace pro provedeni stavby fesi kompletni navrh vnitfnich rozvodu vody, domovni splaskové
a destové kanalizace na akci ,,VZDELAVACI A CHOVNE CENTRUM PRO SUPY“ v Z0OO Lesna.

Rozsah tohoto projektu je vnitini rozvod instalaci (vody, kanalizace) a plynové zafizeni. Pfipojky a
prelozky jsou feSeny samostatnymi dokumentacemi.

Projekt ,VZDELAVACI A CHOVNE CENTRUM PRO SUPY* je rozdélen na tfi etapy:

ETAPA 1 - UBIKACE DAMANU A ZELV S VENKOVNIM VYBEHEM
ETAPA 2 - VOLIERA AFRICKYCH PTAKU
ETAPA 3 - VOLIERA S HLEDISTEM A UBIKACE PTACTVA

Rozhrani dodavky potrubnich rozvodl vody, kanalizace a plynu jsou urceny (k jednotlivym etapam) dle
vykresové dokumentace.
Pfi navrhu byly pouZity normy a pfedpisy platné v dobé zpracovani navrhu
- PoZadavky investora
- Dokumentace pro stavebni povoleni
- Vyhl. ¢.48/2014SB., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné nékterych zakond.
- CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi
- CSNEN 806 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé
- CSN EN 806-2 - Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé - Cast 2: Navrhovani
- CSN EN 806-3 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé - Cast 3: Dimenzovani
potrubi - ZjednoduSena metoda
- CSN 013450 - Technické vykresy - Instalace - Zdravotné technické a plynovodni instalace
- CSN 75 5409 - Vnitfni vodovody
- CSN 75 5455 — Vypodet vnitfnich vodovodu
- CSN 7567 60 - Vnitfni kanalizace

- CSNEN 12056-1 Vnitfni kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 1: Véeobecné a funkéni pozadavky
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- CSN EN 12056-2 Vnitini kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 2: Odvadéni splaskovych odpadnich

vod - Navrhovani a vypoCet

- CSN EN 12056-3 Vnitini kanalizace - Gravitacni systémy - Cast 3: Odvadéni de$tovych vod ze

stfech - Navrhovani a vypocet

- CSN EN 12056-4 Vnittni kanalizace - Gravitadni systémy - Cast 4: Cerpaci stanice odpadnich vod -

Navrhovani a vypocet

- CSN EN 12056-5 Vnitfni kanalizace - Gravitadni systémy - Cést 5: Instalace a zkouseni, pokyny pro

provoz, Udrzbu a pouZivani

- CSN 013450 - Technické vykresy - Instalace - Zdravotné technické a plynovodni instalace

- CSN 736005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

3. KANALIZACE

3.1. Bilance splaskovych vod

Mnozstvi splaskovych vod odvadénych z objektu odpovida bilan¢nim udajim spotfeby studené vody.

Qp celkova primérna denni spotfeba vody...
Qm celkové maximalni denni spotfeba vody...
Qh celkova maximalni hodinova spotfeba vody...
Qrok celkova primérna roni spotfeba vody...

3.2. Bilance dest'ovych vod

Strecha ubikace damand a zelv

A=223m2 uéinna plocha strech
i=0,0205 /s intenzita desté

C=1 soucinitel odtoku
MnoZstvi deStovych odpadnich vod ze stfechy

Strecha ubikace ptactva

A=302m2 uéinna plocha strech
i=0,0205 /s intenzita desté

C=1 soucinitel odtoku
MnoZstvi deStovych odpadnich vod ze stfechy

Stiecha hledisté
A=188 m2 uéinna plocha strech
i=0,0205I/s intenzita desté

C=1 soucinitel odtoku
MnoZstvi deStovych odpadnich vod ze stfechy

Stiecha restaurace (sousedni objekt)
A=375m2 ucéinna plocha strech
i=0,0205 /s intenzita desté

C=1 soucinitel odtoku
Mnozstvi deStovych odpadnich vod ze stfechy

Celkové mnozstvi destovych ploch

0,80 m3/den
1,12 m3/den
0,01 m3/hod
255,6 m3/rok

Qsdz = 4,57 I/s

Qsp=6,191/s

Qsp=3,85Il/s

Qsr=7,69 /s

Qcelk = 22,3 IIs
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3.3. Likvidace splaskovych vod - pfipojky kanalizace
Redené objekty budou napojeny péti novymi pripojkami kanalizace S1 az S5 nasledovné:

- objekt zelv a damand bude napojen pfipojkami S1 a S5, kde pfipojka S1 odvadi splaskové vody
z objektu, pfipojka S5 pak prepadové destové vody z navrzenych podzemnich nadrzi.

- objekt ptactva bude napojen Ctyfma pfipojkami S2 az S4, kde pfipojky S2 a S3 odvadséji splaskové vody
pfimo z objektu, pfipojka S4 pak odvadi vody z venkovniho jezirka.

Objekt daman a zelv - pripojky S1 a S5

Objekt damanu a Zelv bude napojen dvéma pfipojkami splaskové a deStové kanalizace S1 a S5.

Splaskové vody z objektu damand a Zelv budou odvadény pfipojkou splaskové kanalizace S$1, ktera bude
napojena do stavajiciho arealového potrubi splaskové kanalizace PVC KG200. Napojeni bude realizovano pres
nové vysazenou odbocku 200/125-45°.

Dimenze nové pripojky S1 bude DN125, material pfipojky PVC KG SN4, délka 7,61m, sklon 5,9%.

Pripojka S5 bude odvadét pfepadové vody z nové navrzenych retenénich nadrZi na destovou vodu, osazenych
cca 20metr( severozapadné od objektl damanu a Zelv. Pfepadové potrubi bude vedeno z posledni nadrze do
revizni $achty R$10-D a dale v zemi a ke stavajici arealové kanalizace, do které bude napojeno.

Hloubka ulozZeni stavajici arealové kanalizace, do které bude pfipojka S5 napojena bude ovéfena pred zapogetim
praci. Dle zjist&né skuteéné hloubky uloZeni bude upravena hloubka revizni $achty RS10-D.

Dimenze pfipojky S5 bude DN160, materiél pfipojky PVC KG SN4, délka 3,3m, s minimalnim sklonem 1% a
krytim min. 0,7m.

Objekt ptactva - pfipojky S2 az S4.

Objekt ptactva a voliéra budou napojeny ¢tyfma pfipojkami splaskové a destové kanalizace S2 az S5.

Splaskové vody z objektu ptactva budou odvadény pfipojkami S2 a S3, které budou napojeny do stavajiciho
arealového potrubi splaskové kanalizace PVC KG 200. Napojeni bude realizovano pfed nové vysazené odbocky
200/125 - 45°.

Dimenze pfipojky $2 bude DN125, material pfipojky PVC KG SN4, délka 3,15m, sklon 12%.
Dimenze pfipojky $3 bude DN125, material pfipojky PVC KG SN4, délka 3,15m, sklon 7.7%.

Pfipojka $4 bude odvadét odpadni vody z venkovniho jezirka voliéry. Potrubi od jezirka bude vedeno do revizni
Sachty RS2-S a dale potrubim pfipojky, které bude napojeno do stavajiciho potrubi arealové splaskové
kanalizace PVC KG200. Napojeni bude realizovano do stavajici revizni Sachty, do jejiho dna.

Dimenze pfipojky S4 bude DN160, material pfipojky PVC KG SN4, délka 4,8m, sklon 11,66%.
Presné trasy novych pripojek jsou patrné z vykresu situace, hloubka uloZeni pak z podéInych profild.

PRIPOJKY JSOU RESENY SAMOSTATNOU PD - 10 04 VNITROAREALOVE PRIPOJKY KANALIZACE A
NEJSOU PREDMETEM RESENi TETO CASTI PD.

3.3. Likvidace destovych vod

Destové vody ze stfech objektl budou akumulovany ve tfech podzemnich nadrzich o celkovém objemu 45m3.
NadrZe budou osazeny cca 20metrd severozapadné od objektt damanu a Zelv.

Akumulované vody budou vyuzivany pro napousténi jezirek.

Pfepadova voda z nadrZi bude odvadéna potrubim, které bude napojeno do stavajici aredlové kanalizace.

Pfesné umisténi nadrzi a tras destové kanalizace jsou patrné z vykresové dokumentace.
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3.4 Vypocet akumulaéni nadrze

al Vypocet dle mnozstvi zachycené vody
Vp=Q/365.a.Ff

VP =843,2/365.21.0.9

VP =43,7 m3

Q ... roéni objem srazek dle lokality a objektu
a ... pfedpokladana bezdestna doba cca 21 dnd
Ff ... koeficient u€innosti filtru

b/ Vypocet dle spotieby
VW=n.Sd.a/1000
VW=1.2210%.21/1000
Vv =46,4 m3

n ... pocet osob v doméacnosti

Sd... denni spotieba srazkové vody

a ... pfedpokladana bezdestna doba cca 21 dn

*uvazovana potreba objemu jezirek a vymény destovych vod v nich — viz pfiloha ¢.2

Potfebny objem nadrze
Jako vysledny potiebny objem nadrze VN vyberte mensi objem vypocteny dle 1/ a 2/

VN =MIN (Vv; Vp)
VN =MIN (46,4m3 ; 43,7m3 )

VN =MIN 43,7m3

Vn - potiebny objem nadrze (m3)

VW - objem nadrze dle spotfeby (m3)

VP - objem nadrZe dle mnozstvi odvedené srazkové vody (m3)

3.5. Splaskova kanalizace
Vnitfni splaskova kanalizace bude odvadét vodu od zafizovacich pfedmétl, pojistného ventilu ohfivace,
jezirek a oplachové vody z voliér.

Pfipojovaci potrubi jednotlivych zafizovacich pfedméti bude vedeno podél zdi s minimalnim poctem spojd.
V8echny zafizovaci pfedméty budou pfipojeny pfes zdpachové uzaveéry.

Oplachové vody z jednotlivych voliér a vyb&hl budou odvadény pfes podlahové vpusti (s ochrannym koSem a
obaleno geotextilii).

Pfipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétd a odtokovych vpusti budou dale napojeny do leZatého potrubi. To
bude vedeno pod deskou nebo v zemi do jednotlivych pfipojek, které jsou napojeny do stavajiciho arealového
potrubi PVC KG200 (viz odstavec 3.3 a dokumentace pfipojky).

Vypousténi jezirek bude realizovano pfes odtokové vpusti a potrubim, na kterém bude osazeno Soupé pro
moznost manualniho vypousténi jezirka. Soupé bude osazeno ve vypoustéci $achté.

Odpadni a svodna potrubi budou vybavena ¢isticimi kusy, v pfipadé venkovni kanalizace reviznimi Sachtami

v souladu s platnymi predpisy. Cistici kusy nebudou osazeny jen v prostorech, kde by tinik mohl zpéisobit
hygienické Skody.

Dle charakteru vyuziti navrzenych objekt( budou do verejné kanalizaéni sité vypoustény bézné odpadni vody s
parametry znecCisténi vyhovujici mistnimu kanaliza¢nimu fadu vefejné kanalizace.

Veskeré montazni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi predpisy a CSN.
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3.6. Dest'ova kanalizace
Destové vody ze stfech objekt( budou odvadény pfes stiedni zlaby do potrubi arealové kanalizace.

To bude déle pokraCovat arealovym potrubim az do tfech podzemnich nadrZich o celkovém objemu 45m3.
NadrZe budou osazeny v zemi, cca 20metrl severozapadné od objektd damanu a Zelv.
Akumulované vody budou vyuzivany pro napousténi jezirek.

Prepadové potrubi bude vedeno z posledni nadrze do revizni $achty R$10-D a dale vzemi az ke stavajici
aredlové kanalizace, do které bude napojeno.

Hloubka ulozZeni stavajici arealové kanalizace, do které bude pfipojka S5 napojena bude ovérena pred zapogetim
praci. Dle zjist&né skuteéné hloubky uloZeni bude upravena hloubka revizni $achty RS10-D.

Na leZzatém potrubi deStové kanalizace budou osazeny revizni S8achty — plastové Sachty kruhového tvaru o
priméru 630mm a 800mm s pochozim, nebo pojezdnym litinovym poklopem.

3.7. Material

VeSkeré odpadni potrubi v objektu bude plastové z materialu PP-HT spojovaného hrdlovymi spojkami.
Dimenze pfipojovaciho potrubi je DN 40 aZz DN 110.

Podvés - ukotveni potrubi ke stavebni konstrukci bude provedeno pomoci ocelovych objimek s pryZovou
vystelkou. Objimka musi vZdy odpovidat vnéjSimu priméru potrubi. Je zakdzano pouzivat ocelové haky a
pasky z mékéeného PVC. Pevné objimky HTPO musi byt umistény vzdy pod hrdlem trubky (hrdlo HTEM )
nebo tésné pod samostatnym hrdlem u volné trubky HTGL s nasuvnym hrdlem HTAM. Jednotlivé tvarovky a
skupiny tvarovek musi byt vzdy uchyceny pevnymi objimkami. Volné objimky HTVO dopliiuji pevné objimky a
jsou opatfeny kluznou gumovou manZzetou, vymezovaci podloZkou a vZdy jsou o nékolik setin milimetru vétsi
nez je vnéjSi pramér potrubi. Tyto objimky umoZriuji dilataci potrubi.

Potrubi ulozené v zemi bude provedeno z materialu PVC KG SN4.

Potrubi bude ukladano podle technického navodu vyrobce na piskové loZze s pfedepsanym hutnénim
piskového obsypu a zasypu vykopanou zeminou.

3.8. Protipozarni opatreni
Prostupy rozvodu a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi jsou pozarné utésnény na odolnost prostupované
konstrukce (nejvyse vsak 60min).

3.9. Provedeni zkousek a uvedeni do provozu
Zkous$eni vnitfni kanalizace se sklada:

1) z technické prohlidky
2) ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi

Technicka prohlidka a zkouska vodotésnosti se provadi po jednotlivych smontovanych ¢astech, nebo v celku.
Z prohlidky a obou zkou3ek se provede zaznam.

Zkouska vodotésnosti

se provadi vodou bez mechanickych necistot. Ve zkouSené Casti, nebo v celém celku se musi veSkeré otvory
utésnit. Pfed zapocetim zkouSky vodotésnosti se svody zkouSeného celku (Useku) plni vodou tak, aby se
vSechen vzduch z potrubi volné vytladil a aby se dosahl tlak, potfebny pro vlastni zkouSku. Mezi naplnénym
potrubim a vlastni zkouSkou musi uplynout pfiméfeny ¢as, aby se teplota a vihkost ustalily, stény potrubi
dostate¢né nasakly vodou a aby vSechen vzduch mohl uniknout. Tento ¢as je pro potrubi z plastd 30 min. Po
uplynuti ¢asu se provede prohlidka a zjisti se, zda nedochazi k viditelnému uniku vody (napf. odkapavani).
Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace se zkousi vodou pfetlakem nejméné 3 kPa, nejvice 50 kPa.
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3.10. Bezpecnost pii realizaci a uzivani

Pii realizaci projektu musi byt dodrzeny zéasady bezpeCnosti prdce a zasady protipozarni ochrany.
Zpracovatel dodavatelské dokumentace musi v dokumentaci stanovit technologické a pracovni postupy véech
jim provadénych stavebnich praci a vytvofit podminky k zaji§t&ni bezpe&nosti prace ve smyslu §4 vyhl. CUBP
€.324 /90 Sb.

Dodavatel stavebnich praci musi mit pfed provadénim stavebnich praci zpracovanu analyzu rizik mozného
ohrozeni zaméstnancl ve smyslu § 132 a zakoniku prace.

V priibéhu praci je nutno dodrzovat viechny bezpednostni predpisy uvedené ve vyhl. 324/90 Ceského Gradu
bezpeénosti prace.

VSichni pracovnici musi byt prokazatelné obezndmeni s platnymi bezpe¢nostnimi pfedpisy. Déle museji byt
vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajicimi vykonavané praci. Po celou dobu vystavby musi byt
kontrolovano jejich dodrzovani.

Pii vystavbé i budoucim provozu technickych zafizeni musi byt dodrzovany v3echny platné pfedpisy, zejména
Zak. 174/68 Sb., vyhl. CUBP 50/78 Sb., vyhl. CUBP 18/79 Sb., vyhl. CUBP 20/79 Sb., Naf. vi. 378/01 Sb. a
Na¥. vl. 11/02 Sb. v platném znéni.

3.11. Ochrana zivotniho prostredi

Do vefejné kanalizace nebudou vypoustény nebezpecné, toxické nebo jiné latky, které napadaji materialy
potrubniho systému a které Skodlivé plsobi na provoz vnitini i venkovni kanalizace nebo Cistirny odpadnich
vod. Sifeni zapachu z potrubi do okolniho prostredi je zabranéno instalovanim zapachovych uzavérd.

4.VODOVOD

4.1. Bilance potieby vody

CELKOVA POTREBA VODY

Denni potfeba pitné vody pro provoz ubikace damanu a zelv (odhad) q=0,1mé.den"’
Denni potfeba pitné vody pro provoz ubikace ptactva (odhad) q=0,5m3.den"
Denni potieba pitné vody pro objekt hledisté (odhad) q = 0,2 m3.den(6 més./rok)
Pocet dni provozu v roce N =365 dnl

Koeficient denni nerovnomérnosti ki=1,4

Koeficient hodinové nerovnomérnosti ks =2,1

Primérna denni potieba... Qq = 0,8 m3.den”’

Maximalni denni potfeba... Q4m=Qyxks=0,8x1,4=1,12 m3.den"!

Maximalni hodinova potfeba... Qn = Qm x ko = (1,12 x 2,1)/24 = 0,01 m3.hod""

Primérna mésicéni potreba... Qpm =30 x Q¢ = 30 x 0,8 =24 m3.mésic!

Prlmérna roéni potieba... Q=NxQy=365x06+183x0,2= 255,6 m3.rok!

Uvedena bilance byla pfevzata z dokumentace pro stavebni povolen.

4.2. Pfipojky vodovodu

Redené objekty budou napojeny novymi pFipojkami vody V1 (objekt damani a Zelv) a V2 (objekt pro supy), ze
stavajiciho arealového fadu IPE 80, ktery je veden na pozemku investora, podél severni zdi navrzenych objektd.
Napojeni pfipojek na Fad bude provedeno pomoci vysazené odbocky. Za odboCkou bude osazeno vodovodni
Soupatko pro domovni pfipojky ¢€.2500 se zemni soupravou (Hawle)

Dimenze pripojek bude 32x3,0, material PE100 SDR11, délka 7,76m (V1), respektive 1,96m (V2).

Pfesna poloha pfipojek je patrna z vykresu situace, hloubky ulozeni potrubi pak z podélnych profild.
Pripojky budou ukonceny v feSenych objektech, kde bude na potrubi osazena uzaviraci armatura.

Pripojky jsou feseny samostatnou PD - 10 05 VNITROAREALOVE PRIPOJKY VODOVODU, a nejsou tak
piedmétem reseni této ¢asti PD.
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4.3 Vnitini rozvod studené a teplé vody
Objekt daman a zelv

Po vstupu potrubi pfipojky do objektu bude na potrubi nad podlahou osazena uzaviraci armatura. Za ni bude
potrubi opét svedeno do zemé a pfivedeno do elektrického ohfivace vody umisténém pod dfezem.

Za napojenim dfezu bude potrubi studené vody pokraCovat podél zdi do zafizeni na distribuci uzitkové vody
umisténé na zdi ve stejné mistnosti (3.03). Zafizeni je kompletni automaticky systém pro vyuzivani deStové vody
pro napousténi viech jezirek. V pfipadé nedostatku destové vody v nadrZi bude do zafizeni (v mistnosti 3.03)
dopusténa pitna voda. Dopousténi bude do nadrzky systému, odkud bude Cerpana Eerpadlem. Diky sifonovému
systému nedochazi ke spojeni vody z fadu a deStovych vod z nadrzi.

PobliZ jezirek budou osazeny Sachty s uzaviracimi ventily (damani/zelvy) nebo Sachta s plovakovym ventilem
(supi), pro automatické dopousténi vody do jezirka.

V prostoru vybéhu damant a Zelv budou osazeny dvé temperovaci nadrze, které budou napojeny potrubim ze
zafizeni na vyuziti deStovych vod. Zasobniky budou navzajem propojeny (spojené nadoby). Dopousténi vody
bude automatické, pomoci plovaku a ventilu osazeném na pfivodném potrubi. Z nadrzi bude vyvedeno potrubi,
které bude vedeno k jezirku. Napousténi jezirka bude samospadem, pomoci uzaviraciho ventilu osazeném
v $achté u jezirka.

Objekt pro supy

Po vstupu potrubi pfipojky do objektu bude na potrubi v podhledu osazena uzaviraci armatura. Pfistup k ventilu
bude pfes revizni dvitka 300x300mm osazenych v podhledu.

Za uzaviracim ventilem bude potrubi vedeno v podhledu k plynovému kotly s pritokovym ohfevem vody. Z kotle
bude potrubi teplé vody vedeno v soubéhu s potrubim vody studené ke dvéma odbérnym mistim (dfezdim).

Studena voda bude kromé kotle pfivedena ke Ctyfem kulovym ventilim osazenych v jednotlivych voliérach.
Kulové ventily budou v provedeni na ki€ Ctyrhran.

Objekt hledisté
Pitna voda pro objekt hledisté bude pfivedena z nové prelozeného potrubi (viz PD 10 01). Potrubi studené vody
bude pfivedeno ke dvéma nezadmrznym ventilim osazenych dle PD. Potrubi SV bude k ventilim vedeno v zemi .

Obecné:
Pfipojovaci potrubi k zafizovacim pfedmétim bude vedeno podél zdi ve vySce cca 0,65 m n.E.p.

Piii prostupu jednotlivymi pozarnimi iseky bude prostup utésnén pozarni ucpavkou.

4.4. Uzitkova voda - napousténi jezirek

Napousténi jezirek bude realizovano zachycenou destovou vodou pomoci automatického systému umisténém
v objektu damani/zelv v mistnosti 3.03. Zafizeni je kompletni automaticky systém pro vyuZivani deStové vody
pro napousténi vSech jezirek. V pfipadé nedostatku destové vody v nadrZi bude do zafizeni (v mistnosti 3.03)
dopusténa pitna voda. Dopousténi bude do nadrzky systému, odkud bude Cerpana Cerpadlem. Diky sifonovému
systému nedochazi ke spojeni vody z fadu a deStovych vod z nadrzi.

Ze systému bude voda pfivadéna napfimo, nebo pfes temperovaci nadrze (damani/Zzelvy) k jednotlivym jezirkim.
Napousténi bude manualni, pomoci uzaviraciho ventilu osazeném v Sachté (jezirka damani/Zelvy) nebo
automatické pomoci plovakového ventilu umisténém v Sachté (jezirko pro supy).

4.5. Material
Rozvod pitné vody, teplé a cirkulacni vody bude proveden z plastovych trubek PPr PN 16.
Venkovni potrubi je navrzeno z PE100.

4.6. Uzaviraci armatury
Budou pouzity plastové kulové kohouty.
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4.7. 1zolace trubnich rozvodi
Tepelna izolace zafizeni pro vnitini rozvod teplé vody (TV) a studené vody (SV) bude proveden dle vyhlasky
193/2007 Sb.

Potrubi Studena voda Tepla voda
20x2,8 tl. 9mm tl. 30mm
25x3,5 tl. 9mm tl. 30mm
32x4.,4 tl. 9mm tl. 35mm
40x5,5 tl. 9mm tl. 35mm

Samotna tepelna izolace bude chranéna pfed mechanickym poskozenim. Vnéjsi povrch izolovaného potrubi
se upravi tak, aby byl odolny vici vnéjSimu prostiedi a sluneénimu zafeni. Zvlhnuti tepelné izolace se brani
opatienim k ochrané pfed atmosférickou vlhkosti, u bezkanalového provedeni pfed zemni vihkosti, pfi vedeni
v kanalech pfed vnikanim podzemni a povrchové vody.

Izolace jednotlivych armatur a pfirub bude provedena jako snimatelna. Izolace nebude provedena pouze u
armatur, kde by to ohroZovalo jejich funkci nebo podstatné ztéZovalo manipulaci s nimi, zejména u pojistnych
ventill. Jako izolace bude pouzita na jednotliva potrubi navlekova izolace.

4.8. Protipozarni opatfeni
Prostupy rozvodu a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi jsou pozarné utésnény na odolnost prostupované
konstrukce (nejvyse vsak 60min).

4.9. Provadeéni zkousek a uvedeni do provozu

Pred pfedanim do uzivani je tfeba vodovod prohlédnout a podrobit tlakové zkouSce véetné dezinfekci podle
CSN 73 6660. O této zkousce bude proveden zapis.

Pred provedenim tlakové zkouSky se musi vSechny useky vnitfniho vodovodu proplachnout nezévadnou
vodou. Vypoustéci armatury uréené pro odkaleni musi byt pfi proplachovani otevieny. Vnitfni vodovod se
zkousi 1,5 nasobkem provozniho pretlaku, nejméné v8ak pfetlakem 1,0 Mpa. Po dosahnuti zkuSebniho
pfetlaku nesmi tlak poklesnout za 900s o vice nez 0,05Mpa. Pfi vét§im poklesu tlaku je zkouSka nevyhovujici
a zkouska se musi po odstranéni zavad opakovat.

4.10. Zasady montaze

Rozvody vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla zachovana pfedepsana provozni pevnost
trubek a spoju, zabezpecena poloha potrubi, pfenaseni hmotnosti a dynamickych ucinku na potrubi. Montaz
potrubi musi byt provedena podle CSN 73 6660, CSN 73 6655, H-132 98 (CTI), CSN 75 5411, CSN 75 5401,
CSN 75 5402, zakona ¢.50/1976 Sb. ve znéni zakona ¢&. 262/1992 Sb. a montaznich predpisti vyrobce potrubi.
Vzdalenost podpor a uchyceni potrubi je dana CSN 73 6660 a montaznimi predpisy vyrobce. Na stoupacich
potrubich a na leZatych rozvodech budou umistény kompenzatory, pfipadné kompenzacni smycky pfislusnych
dimenzi. Umisténi kompenzaci bude provedeno podle montaznich predpisd vyrobce potrubi. Pfi prostupu
stoupacich potrubi a lezatych rozvod( chranénymi pozarnimi Useky bude potrubi utésnéno protipozarnimi
ucpavkami pro pfislusné pfedepsané poZarni odolnosti. Utésnéné prostupy budou dobetonovany.
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5. PLYNOVOD
5.1. Bilance plynu

Palivem je zemni plyn o vyhfevnosti 33,5 MJ/ m3

Plynovy kondenzacni kotel... 24kW
Maximalni spotfeba plynu 2,9 m3/hod
Ro¢ni potieba plynu cca 3 168m3/rok

5.2. Pfipojka plynu
ReSeny objekt ptactva bude napojen novou pfipojkou plynu P1, ktera bude napojena ze stavajiciho arealového
NTL potrubi, ktery je veden v zemi do objektu restaurace Limpopo.

Z tohoto potrubi bude vyvedena nova pfipojka plynu pro napojeni feSeného objektu. Napojeni pfipojky na
stavajici potrubi bude realizovano navrtavacim pfipojkovym T-kusem 63/40.

Pfipojka bude ukoncena v plynomérné skfini, ktera bude osazena na zdi objektu ptactva. Ve skfini bude
osazen hlavni uzavér plynu (HUP). Za HUPem bude osazen plynovy filtr a plynomér G4. Pfed a za
plynomérem budou osazeny kulové kohouty pro pfipad vymény plynoméru. Dvifka skfinky pro HUP budou
opatfena vhodnym uzaviracim zafizenim (napf. na trojhranny kli¢). Ciselnik plynoméru bude umistén
v rozmezi 1,0 — 1,8m nad Urovni terénu.

Dimenze pfipojky bude @ 40 x 3,7, materialem PE 100 SDR 11 ROBUST PIPE.

Piipojka je feSena samostatnou PD a neni predmétem resené této ¢asti PD.

5.3. Domovni plynovod
Z plynomérné skfiné, ve které bude osazen HUP a plynomér bude potrubi vedeno pfes zed do objektu.

V objektu bude potrubi dale vedeno pod stropem do technické mistnosti (€.m. 1.05a), ve které bude osazen
plynovy kondenzacni kotel .

Privodné potrubi bude ukonceno u kotle uzaviracim ventilem DN20, samotné napojeni kotle bude provedeno dle
platnych CSN.

5.4 Material

Veskeré vnitini rozvody budou provedeny z trubek beze$vych dle CSN 42 5710.5 mat. ocel tfidy 11.353.Trubni
material musi byt opatfen dokladem o kontrole podle CSN EN 10 204, pfip. CSN EURONORM 160. Armatury
musi byt opatfeny atestem.

Potrubi bude po tlakové zkouSce opatfeno dvojnasobnym zakladnim a krycim nétérem barvou syntetickou, odstin
6600 — okr Zluty.

Uzavéry jsou navrzeny plynarenské kulové kohouty.

Pfi prostupu konstrukcemi bude plynovod opatfen chranickami o stupen vys$i dimenze.

5.5 Montaz potrubi

Veskeré montazni prace musi byt provadény v souladu s CSN 07 0703, CSN 38 6420,

CSN 38 6443, CSN EN 1775, G 704 01, G 609 01, G 934 01a v souladu s predpisy vyrobci sougasti plynovodd.

Svategské prace na potrubi sméji provadét pouze svaredi, ktefi maji platnou Gfedni zkousku podie CSN 05 0710
odpovidajiciho rozsahu. ZkouSka svare¢e musi odpovidat nejméné stupni C. Pro ochranu domovniho plynovodu

pfed nebezpe&nym dotykovym napétim plati CSN 33 2000-4-41, pro vodivé pfemosténi plynomér(i plati TPG 934
01, CSN 38 6442 a CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2030.
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5.6 Zkouska potrubi )

Zkousky tésnosti a pevnosti primyslového plynovodu budou provedeny podle CSN 38 6420 odst. 296 az 320.
ZkuSebnim médiem bude vzduch.

Postup provadéni tlakovych zkousek bude pfipraven v pribéhu vystavby dodavatelem. Pokud nebude plynovod
uveden do provozu do Sesti mésicl od fadné tlakové zkousky, je nutné ji provést znovu.

5.7 Bezpecnost provozu

Potrubi a jeho ¢asti musi byt zhotoveno, smontovano a vyzkouseno dle platnych norem a pfepist, zejména G
609 01, G 934 01, G 704 01, CSN 38 6420 a CSN 07 0703.

Je nutno dbat, aby smontované potrubi bylo uvnitf zbaveno ne€istot a konzervaéniho materialu. Pro montaz smi
byt pouZzito pouze potrubi a jeho pfisluSenstvi v¢. armatur schvalenych druh( a typ0.

5.8 Pievzeti plynovodu a uvedeni do provozu, obsluha zafizeni

Postup a rozsah prevzeti plynovodu a jeho uvedeni do provozu se Fidi ustanovenim CSN 38 6420 a vyhl.,
€.85/78 Sb. o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni.

K pfejimacimu fizeni musi byt pozvan budouci provozovatel 14 dni pfedem. Predtim musi byt vyhotovena kladna
revizni zprava a pfipravena veskera dokumentace die CSN 38 6420.

Obsluha se musi trvale fidit ustanovenim norem CSN 07 0703 (Plynové kotelny), vyhl. CUBP ¢&. 91/93 Sb., vyhl.
CUBP &. 21/79 Sb. a dalsich souvisejicich pozamé-bezpeénostnich predpisu.

Plynové zafizeni podiéha periodickym zkouskam, kontrolam a revizim podle vyhl. CUBP &. 24/84Sb., vyhl. CUBP
&.24/84 Sb. a CSN 38 6405. Kontrolu, resp. revizi zafizeni provadi provozovatelem uréeny pracovnik s pislusnou
odbornou zpUsobilosti, pfip. servisni zavod. Na zakladé kontrol a revizi se planuji a provadéji preventivni opateni
k zajisténi bezpecného provozu.

Pfi kontrole zafizeni se posuzuje, zda stav provozovaného zafizeni odpovida pozadavkim bezpec€nosti prace a
pozarni ochrany.

Pokud neni v pozadavcich vyrobce zafizeni uvedeno jinak, provadgji se kontroly zafizeni nejméné 1x za rok, u
zafizeni vyuZivaného v sezénnim provozu vzdy pfed zahajenim topné sezony.

Revize se provadéji podle harmonogramu, a to nejméné 1x za 3 roky pfi respektovani pokynt vyrobce Ci
dodavatele zafizeni.

Kromé planovanych a provoznich revizi je nutno revize provést po:

zasazich do zafizeni, které mély vliv na bezpecnost a spolehlivost zafizeni

provedeni generalni opravy

nucené odstavce zafizeni vlivem provozni nehody nebo poruchy

Na zakladé vysledkl kontrol a revizi se planuji a provadéji opateni, tj. opravy a Udrzba zafizeni. Po provedeni
revize musi byt vydana reviznim technikem provadgjicim revizi revizni zprava se v8emi naleZitostmi dle vyhl. €.
85/1978 Sbh.

5.9 Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Pro zajisténi bezpecnosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany provozni pfedpisy pro
jednotliva pracovisté. V pfedpisech budou bezpeénostni a hygienické pokyny pro veSkerou ¢innost na
pracovistich t.j. pouzivani pracovnich pomdcek, obsluha zafizeni apod.

Pii provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrZovat vSechny zavazné Elanky platnych
CSN a predpisti BOZ.

Jedna se zejména o tyto pfedpisy:

Vyhlaska ¢&. 324/1990 Ceského Ufadu bezpecnosti prace

Vyhlaska ¢.48/1982 Ceského GFadu bezpeénosti prace

Hygienicky pfedpis €. 46 - Smérnice o hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi

Viyhlaska 83/1976 ve znéni vyhl. 45/1979 a 376/1992 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
CSN 269030 - Skladovani - zasady bezpetné manipulace aj.

Odpovédnost za chod zafizeni pfenesou specializované servisni firmy. Se vSemi specializovanymi subjekty bude
sepsana smlouva o Udrzbé prisluSného zafizeni se specifikovanou dobou servisu.

UZivatelem musi byt zaji$téno, ze vSechna opatfeni, zajistujici bezpecnost pfi praci a ochrané zdravi, budou
provedena je$té pfed uvedenim budovy do provozu. UzZivatel musi zajistit trvaly dohled nad dodrzovanim zasad a
opatfeni bezpecnosti prace, véetné soustavného Skoleni zaméstnanc(.
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Na pracovistich se nebudou pouzivat jedy ani karcinogenni latky a na pracovistich nebudou vznikat Skodliviny
charakteru toxickych latek, které by mohly mit vliv na bezpe¢nost a hygienu prace.

5. ZAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provedeni stavby a je v souladu s platnymi pfedpisy. Projekt
pfedpoklada, ze provadéni se bude fidit platnymi pfedpisy a technickymi predpisy vyrobcu jednotlivych materiald.
Stavba bude realizovana autorizovanou provadéci firmou. VSechny pouZité materialy jsou schvéleny k pouZiti

v CR pro dany Ggel, popt. na né bylo vydano prohlaeni o shods. Certifikaty, popt. prohlageni o shodé je nutné
pfedlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti ZTI.

Tato dokumentace obsahuje veskeré nalezitosti, které méa ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych
pozadavkU na tento projektovy stuperi obsahovat. Ze strany projektanta neni namitek v pfipadé zamény vyrobka,
které jsou uvedeny v projektu za pfedpokladu, Ze budou dodrzeny veSkeré standardy a technické parametry,
zvlast pratok, tlakova ztrata a rozmeéry, kteréZto jsou maximalni. Dale pfi zaméné vyrobkové zakladny je nutno
dofesit &i provéfit veSkeré vazby na navazujici profese (elektro, M+R apod.).

Dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvIasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné sezndmit. Tato
dokumentace neni dodavatelskou dokumentaci, dodavatel musi uvaZovat s dopracovanim dle konkrétnich
pouzitych vyrobkl a montaznich a vyrobnich detaill. Dokumentace tvofi celek spolu s navazujicimi profesemi. Je
nutné, aby dodavatel uvazoval s koordinaci profesi a jejich nastupem na stavbé.

V pfipadé pouziti projektu k jinym G¢elim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé jeho
vyuzitim k Ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Pted uvedenim vodovodu do provozu je nutné jej proplachnout a desinfikovat dle CSN 73 6660. Pfed predanim
stavby a kolaudaci musi dodavatel zajistit protokol o tlakové zkouSce vodovodu a protokol o provedeni
desinfekce vodovodu. Ped pfedanim stavby a kolaudaci musi dodavatel zajistit protokol o zkouSce tésnosti
lezatého svodu kanalizace (splaskové i destoveé).
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