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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: VZDELAVACI A CHOVNE CENTRUM PRO SUPY
Z00 a zamek Zlin - LeSna

Investor: Z00 a zamek Zlin - Le$na,
pfispévkova organizace
Lukovska 112
763 14 Zlin

ICO: 00090026
Cast: 10 01 PRELOZKA VNITROAREALOVEHO VODOVODU
Projektovy stuperi: DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Datum: 02/2021

Projekt byl zpracovan na zakladé nasledujicich podkladd, norem a pfedpisu:

- PoZadavky investora

- Dokumentace pfedana zpracovatelem stavebni ¢asti

- CSN 01 3450 - Technické vykresy - Instalace - Zdravotné technické a plynovodni instalace

- CSN 73 6660 - Vnitini vodovody

- CSN 75 5455 — Vlypocet vnitfnich vodovodu

- CSN 75 54 11 - Vodarenstvi. Vodovodni pfipojka.

- CSN EN 806-2 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé - Cast 2: Navrhovani

- CSN EN 806-3 — Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé - Cast 3: Dimenzovani
potrubi - ZjednoduSena metoda

- CSN 73 6005 - Prostorové uspoFadani siti technického vybaveni

- CSN 73 3050 - Zemni prace

- CSN EN 1717 (755462) Ochrana proti znecisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a véeobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem.

- CSN 73 6620 - Vodovodni potrubi

- CSN 75 5411 - Vodovodni pfipojky
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2. UvoD

Pfedkladana dokumentace pro provedeni stavby fesi navrh pfeloZky vnitroarelového potrubi vody na akci
»Vzdélavaci a chovné centrum pro supy“ v ZOO Ledna.

3. TECHNICKE RESENi

Pfekladané potrubi pitné vody je v sou¢asné dobé vedeno nad zemi, po ohradni zdi v jizni asti feSeného
Uzemi. Navrhovana pfelozka uklada toto vedeni pod nové navrhovanou pési cestu pro navstévniky.
Navrhovana prelozka je v celkové délce cca 118metrl. Nova trasa prelozky je patna z vykresu situace,
hloubky ulozeni nového potrubi pak z podélného profilu.

Nové potrubi bude v dimenzi @32x3,0 material pak PE100 SDR11.

V misté napojeni bude na novém potrubi nad zemi osazen uzaviraci ventil s vypousténim. Potrubi od zemé
k ventilu bude tepelné izolovan. Stavajici potrubi za novymi propojenim bude v celé délce demontovano.

Na pfeloZzeném novém potrubi budou vysazeny dvé odbocky pro objekt hledisté. Odbocky budou provedeny

pomoci redukovanych T-kus 32/25, ukonCeny budou nad zemi, tésné za napojenim. Dopojeni potrubi do
objektu hledisté bude realizovano ve fazi vystavby hledisté.

4. ULOZENi POTRUBI

Nové potrubi bude ulozeno do piskového loze o tloustce 100 mm a obsypana piskem v tl. vrstvy min. 300 mm
nad horni okraje potrubi. Hloubky vykopU jsou patmé z vykresu - "Podélny profil".

Vykopové prace budou provadény strojné, viésné blizkosti stavajicich siti, nebo nové budovanych siti
polozenych v pfedstihu, budou provadény ru¢né, aby nedoslo k jejich porudeni. Zasyp bude prohozenou zeminou
a bude hutnén po vrstvach podle normy CSN 73 30 50 "Zemni prace" na 96 % P.S. Pi hloubce uloZeni potrubi
nad 1,2m bude vykop doplnén paZenim. Zaporové pazeni vykopu, technologii provadéni vykopu uréi dodavatel v
ramci stavby dle zplisobu t&Zby. Po uloZeni potrubi bude pfed zahozem provedena zkouska tésnosti dle CSN.
Zhotovitel dila bude Uzce spolupracovat s koordinatorem stavby. Pfed zahajenim praci se bude informovat o
prub&hu pokladky ostatnich siti, aby bylo zabranéno pfipadné kolizi pfi t6Zzb& a pokladce potrubi. Dale z
koordinace vyplyne, zda nebudou nékteré sité vedené v soubéhu pokladany do spolecného rozsifeného vykopu.

Pii provadéni zasypli musi byt postupovano podle CSN 72 1002 a CSN 73 6133. V podlozi nasypli nesmé;ji dale
zlstat zadné nevhodné zeminy (s obsahem organickych latek vétSim jak 5 %) a zdravotné zavadné zeminy
posuzované podle pfisluSnych pfedpist. Zaroven nesméji byt ponechany v podloZi nevhodné zeminy bez Upravy
(viz. CSN 73 6131). Sypanina bude ukladana po vrstvach a to na plnou technologickou $itku. Do jedné vrstvy se
nesmi zabudovat material s vyrazné odliSnymi geotechnickymi viastnostmi.

Signalizaéni ochranna folie
Nad potrubim bude osazena signalizaéni ochranna folie v modré barvé s potiskem VODA, VODOVOD. Osazeni
bude nad obsyp, tj. 30 cm nad vrch potrubi.

Identifikaéni vodi¢

|dentifikacni vodic (izolovany médény dvouzilovy vodic) se poklada do vykopu soubézné s potrubim na vrchol
potrubi do obsypu. Vodi¢ musi byt uloZen volné s moznosti horizontalni manipulace v rozsahu 30 cm od osy
potrubi.

Identifikaéni vodi¢ pro lokalizaci potrubi musi byt vyveden bud do vodovodnich Sachet nebo do Soupéatkovych
nebo hydrantovych silni¢nich poklopl s rezervou min. 20 cm. Jeho pfipadné spojeni nebo rozboceni musi byt
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provedeno vodivym spojem (nejlépe proletovanim) a poté tento spoj opatfen vodotésnou izolaci.

Provadi se zkouska funkénosti identifikaéniho vodice za u€asti odpovédného zastupce provozovatele SV.
Zkouskou se ovéfuje celistvost vodice, izolacni stav vodiCe proti zemi a vodi¢l mezi sebou. Ke zkousce se
pofizuje samostatny zapis — protokol, ktery se doklada ke kolaudaci stavby.

Jako identifikacni vodi€ se vyZaduje dvojvodicovy kabel v metalickém provedeni s médénymi vodici prifezu 4
mmz2, pfipadné jednozZilovy vodi¢ ve dvojitém provedeni s vyvody do Sachet, eventualné do poklopd.

5. KRIZENI INZENYRSKYCH SiTi

Zakres o pribéhu inZenyrskych siti v zajmové oblasti navrhovanych rozvodd vody byl pfevzat z dostupnych
mapovych podkladu.

Pred zahajenim vykopovych praci musi provadéci firma vyty€it vSechna zndma a zjisténa podzemni
vedeni a pied zapocetim stavby bude nutné ovéfit jejich polohu ruéné kopanymi sondami.

6. ZASADY MONTAZE

Veskeré pouzité materialy a konstrukce musi byt opateny certifikaci pro pouziti v Ceské republice a dokladem o
shod&. Technické a fyzikalni parametry musi vykazovat vlastnosti ne horsi, nez jaké pozaduii platné CSN a musi
odpovidat navrzenému vyrobku.

Dodavatel je odpovédny za koordinaci s ostatnimi stavebnimi prvky, soustavami a s technologickym vybavenim
budovy.

Dodavatel je zodpovédny za koordinaci s ostatnimi dodavateli.

V ramci provadéni dila je zhotovitel povinen zabezpecit vSechny koordinaéni prace, pracovni sily, materialy,
zafizeni a mechanismy, zafizeni stavenisté a vSechny ostatni pfedméty, at jiz doCasného nebo trvalého
charakteru potfebné k bezchybnému provedeni a dokonéeni dila.

Pfipadné akustické poZadavky jsou specifikovany v projektové dokumentaci — akusticka studie.

7. BEZPECNOST PRACE

Pii stavbé je nutno dodrZovat vdechny normy a pfedpisy platné pro stavbu vodovodu, kanalizace a praci s tim
souvisejicich, dale pak pravidla o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi préci a dalSi platné pfedpisy a vyhladky podle
platnych norem a pfedpis(.

Pro zajisténi bezpeénosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany provozni pfedpisy pro
jednotliva pracovisté. V pfedpisech budou bezpecnostni a hygienické pokyny pro veSkerou cCinnost na
pracovistich tj. pouzivani pracovnich pomucek, obsluha zafizeni apod.

Pii provadéni stavebnich praci i b&hem provozu stavby je nutno dodrZovat vSechny zévazné €lanky platnych
CSN a predpist BOZ.

Jedna se zejména o tyto pfedpisy:

Vyhlaska &. 324/1990 Ceského ufadu bezpeénosti prace

Vyhlaska ¢.48/1982 Ceského Ufadu bezpe&nosti prace

Hygienicky pfedpis €. 46 - Smérnice o hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi

Vyhladka 83/1976 ve znéni vyl. 45/1979 a 376/1992 Sh. O obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu

CSN 269030 - Skladovani - zasady bezpeéné manipulace aj.

Odpovédnost za chod zafizeni pfenesou specializované servisni firmy. Se vSemi specializovanymi subjekty bude
sepsana smlouva o Udrzbé pfisluSného zafizeni se specifikovanou dobou servisu.

UZivatelem musi byt zajisténo, Ze vSechna opatfeni, zajistujici bezpecnost pfi praci a ochrané zdravi, budou
provedena jesté pfed uvedenim budovy do provozu. UZivatel musi zajistit trvaly dohled nad dodrzovanim zésad a
opatfeni bezpecnosti prace, véetné soustavného Skoleni zaméstnanc(.

Na pracovistich se nebudou pouZivat jedy ani karcinogenni latky a na pracovistich nebudou vznikat Skodliviny
charakteru toxickych latek, které by mohly mit vliv na bezpe¢nost a hygienu prace.
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8. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavebni prace budou provadény tak, aby co nejméné narusily Zivotni prostfedi. Vykopy, pokladka a montaz
potrubi, zasypy a terénni Upravy budou provadény po dohodé s uZivateli, majiteli pozemku a spravci komunikaci.
Stavebni dozor investora bude zajiStovat, aby jednotlivé Useky stavby byly véas uvadény do plvodniho stavu.
Dodavatel zajisti, aby nedochazelo k tnikiim PHM u montaznich a stavebnich mechanismu.

9. ZAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provedeni stavby a je v souladu s platnymi pfedpisy. Projekt
pfedpoklada, ze provadéni se bude Fidit platnymi pfedpisy a technickymi pfedpisy vyrobcl jednotlivych materiald.
Stavba bude realizovana autorizovanou provadéci firmou. VSechny pouzité materialy jsou schvaleny k pouZiti

v CR pro dany ugel, popf. na né bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popf. prohlaeni o shodé je nutné
pfedlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel Easti ZTI.

Tato dokumentace obsahuje veSkeré naleZitosti, které méa ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych
pozadavkU na tento projektovy stuperi obsahovat. Ze strany projektanta neni namitek v pfipadé zamény vyrobka,
které jsou uvedeny v projektu za pfedpokladu, ze budou dodrZeny veSkeré standardy a technické parametry,
zvlast pratok, tlakova ztrata a rozmeéry, kteréZto jsou maximalni. Dale pfi zaméné vyrobkové zakladny je nutno
dofesit Ci provéfit veSkeré vazby na navazujici profese (elektro, M+R apod.).

Dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvIa$té pfi stanoveni ceny se s ni komplexné seznamit. Tato
dokumentace neni dodavatelskou dokumentaci, dodavatel musi uvaZovat s dopracovanim dle konkrétnich
pouzitych vyrobkl a montaznich a vyrobnich detaill. Dokumentace tvofi celek spolu s navazujicimi profesemi. Je
nutné, aby dodavatel uvaZoval s koordinaci profesi a jejich nastupem na stavbé.

V pfipadé pouziti projektu k jinym G¢elim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé jeho
vyuzitim k Ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Pfed uvedenim vodovodu do provozu je nutné jej proplachnout a desinfikovat dle CSN 73 6660. Pied pfedanim
stavby a kolaudaci musi dodavatel zajistit protokol o tlakové zkouSce vodovodu a protokol o provedeni
desinfekce vodovodu.
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