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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY  

Název stavby: VZDĚLÁVACÍ A CHOVNÉ CENTRUM PRO SUPY 
ZOO a zámek Zlín - Lešná 
 

Investor: ZOO a zámek Zlín - Lešná, 
příspěvková organizace 
Lukovská 112 
763 14 Zlín 

 
IČO: 00090026 

 
Část:    IO 01 PŘELOŽKA VNITROAREÁLOVÉHO VODOVODU  
 
Projektový stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Datum:   02/2021 

 
 
Projekt byl zpracován na základě následujících podkladů, norem a předpisů: 

- Požadavky investora 
- Dokumentace předaná zpracovatelem stavební části 
- ČSN 01 3450 - Technické výkresy - Instalace - Zdravotně technické a plynovodní instalace 
- ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody 
- ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů 
- ČSN 75 54 11 - Vodárenství. Vodovodní přípojka. 
- ČSN EN 806-2 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování 
- ČSN EN 806-3 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování 

potrubí - Zjednodušená metoda  
- ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 73 3050 - Zemní práce 
- ČSN EN 1717 (755462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 

požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem. 
- ČSN 73 6620 – Vodovodní potrubí 
- ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky 
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2. ÚVOD 

Předkládaná dokumentace pro provedení stavby řeší návrh přeložky vnitroareálového potrubí vody na akci 
„Vzdělávací a chovné centrum pro supy“ v ZOO Lešná. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Překládané potrubí pitné vody je v současné době vedeno nad zemí, po ohradní zdi v jižní části řešeného 
území. Navrhovaná přeložka ukládá toto vedení pod nově navrhovanou pěší cestu pro návštěvníky.  
Navrhovaná přeložka je v celkové délce cca 118metrů. Nová trasa přeložky je patrná z výkresu situace, 
hloubky uložení nového potrubí pak z podélného profilu. 
 
Nové potrubí bude v dimenzi Ø32x3,0 materiál pak PE100 SDR11. 
 
V místě napojení bude na novém potrubí nad zemí osazen uzavírací ventil s vypouštěním. Potrubí od země 
k ventilu bude tepelně izolován. Stávající potrubí za novými propojením bude v celé délce demontováno. 
 
Na přeloženém novém potrubí budou vysazeny dvě odbočky pro objekt hlediště. Odbočky budou provedeny 
pomocí redukovaných T-kusů 32/25, ukončeny budou nad zemí, těsně za napojením. Dopojení potrubí do 
objektu hlediště bude realizováno ve fázi výstavby hlediště. 

4. ULOŽENÍ POTRUBÍ  

Nové potrubí  bude uloženo do pískového lože o tloušťce 100 mm a obsypána pískem v tl. vrstvy min. 300 mm 
nad horní okraje potrubí. Hloubky výkopů jsou patrné z výkresu - "Podélný profil".  
Výkopové práce budou prováděny strojně, v těsné blízkosti stávajících sítí, nebo nově budovaných sítí 
položených v předstihu, budou prováděny ručně, aby nedošlo k jejich porušení. Zásyp bude prohozenou zeminou 
a bude hutněn po vrstvách podle normy ČSN 73 30 50 "Zemní práce" na 96 % P.S. Při hloubce uložení potrubí 
nad 1,2m bude výkop doplněn pažením. Záporové pažení výkopu, technologii provádění výkopu určí dodavatel v 
rámci stavby dle způsobu těžby. Po uložení potrubí bude před záhozem provedena zkouška těsnosti dle ČSN. 
Zhotovitel díla bude úzce spolupracovat s koordinátorem stavby. Před zahájením prací se bude informovat o 
průběhu pokládky ostatních sítí, aby bylo zabráněno případné kolizi při těžbě a pokládce potrubí. Dále z 
koordinace vyplyne, zda nebudou některé sítě vedené v souběhu pokládány do společného rozšířeného výkopu. 
 
Při provádění zásypů musí být postupováno podle ČSN 72 1002 a ČSN 73 6133. V podloží násypů nesmějí dále 
zůstat žádné nevhodné zeminy (s obsahem organických látek větším jak 5 %) a zdravotně závadné zeminy 
posuzované podle příslušných předpisů. Zároveň nesmějí být ponechány v podloží nevhodné zeminy bez úpravy 
(viz. ČSN 73 6131). Sypanina bude ukládaná po vrstvách a to na plnou technologickou šířku. Do jedné vrstvy se 
nesmí zabudovat materiál s výrazně odlišnými geotechnickými vlastnostmi. 
 
Signalizační ochranná folie 
Nad potrubím bude osazena signalizační ochranná fólie v modré barvě s potiskem VODA, VODOVOD. Osazení 
bude nad obsyp, tj. 30 cm nad vrch potrubí.  
 
Identifikační vodič 
Identifikační vodič (izolovaný měděný dvoužilový vodič) se pokládá do výkopu souběžně s potrubím na vrchol 
potrubí do obsypu. Vodič musí být uložen volně s možností horizontální manipulace v rozsahu 30 cm od osy 
potrubí.  
 
Identifikační vodič pro lokalizaci potrubí musí být vyveden buď do vodovodních šachet nebo do šoupátkových 
nebo hydrantových silničních poklopů s rezervou min. 20 cm. Jeho případné spojení nebo rozbočení musí být  
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provedeno vodivým spojem (nejlépe proletováním) a poté tento spoj opatřen vodotěsnou izolací.  
Provádí se zkouška funkčnosti identifikačního vodiče za účasti odpovědného zástupce provozovatele SV.  
Zkouškou se ověřuje celistvost vodiče, izolační stav vodiče proti zemi a vodičů mezi sebou. Ke zkoušce se 
pořizuje samostatný zápis – protokol, který se dokládá ke kolaudaci stavby.  
Jako identifikační vodič se vyžaduje dvojvodičový kabel v metalickém provedení s měděnými vodiči průřezu 4 
mm2, případně jednožilový vodič ve dvojitém provedení s vývody do šachet, eventuálně do poklopů.  

5. KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  

Zákres o průběhu inženýrských sítí v zájmové oblasti navrhovaných rozvodů vody byl převzat z dostupných 
mapových podkladů.  
Před zahájením výkopových prací musí prováděcí firma vytyčit všechna známá a zjištěná podzemní 
vedení a před započetím stavby bude nutné ověřit jejich polohu ručně kopanými sondami.  

6. ZÁSADY MONTÁŽE  

Veškeré použité materiály a konstrukce musí být opatřeny certifikací pro použití v České republice a dokladem o 
shodě. Technické a fyzikální parametry musí vykazovat vlastnosti ne horší, než jaké požadují platné ČSN a musí 
odpovídat navrženému výrobku.  
Dodavatel je odpovědný za koordinaci s ostatními stavebními prvky, soustavami a s technologickým vybavením 
budovy. 
Dodavatel je zodpovědný za koordinaci s ostatními dodavateli. 
V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit všechny koordinační práce, pracovní síly, materiály, 
zařízení a mechanismy, zařízení staveniště a všechny ostatní předměty, ať již dočasného nebo trvalého 
charakteru potřebné k bezchybnému provedení a dokončení díla. 
Případné akustické požadavky jsou specifikovány v projektové dokumentaci – akustická studie. 

7. BEZPEČNOST PRÁCE  

Při stavbě je nutno dodržovat všechny normy a předpisy platné pro stavbu vodovodu, kanalizace a prací s tím 
souvisejících, dále pak pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a další platné předpisy a vyhlášky podle 
platných norem a předpisů.  
Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro 
jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na 
pracovištích tj. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. 
Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných 
ČSN a předpisů BOZ. 
Jedná se zejména o tyto předpisy: 
Vyhláška č. 324/1990 Českého úřadu bezpečnosti práce 
Vyhláška č.48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce 
Hygienický předpis č. 46 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí 
Vyhláška 83/1976 ve znění vyl. 45/1979 a 376/1992 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace aj. 
Odpovědnost za chod zařízení přenesou specializované servisní firmy. Se všemi specializovanými subjekty bude 
sepsána smlouva o údržbě příslušného zařízení se specifikovanou dobou servisu.  
Uživatelem musí být zajištěno, že všechna opatření, zajišťující bezpečnost při práci a ochraně zdraví, budou 
provedena ještě před uvedením budovy do provozu. Uživatel musí zajistit trvalý dohled nad dodržováním zásad a 
opatření bezpečnosti práce, včetně soustavného školení zaměstnanců. 
Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na pracovištích nebudou vznikat škodliviny 
charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a hygienu práce. 
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8. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Stavební práce budou prováděny tak, aby co nejméně narušily životní prostředí. Výkopy, pokládka a montáž 
potrubí, zásypy a terénní úpravy budou prováděny po dohodě s uživateli, majiteli pozemků a správci komunikací. 
Stavební dozor investora bude zajišťovat, aby jednotlivé úseky stavby byly včas uváděny do původního stavu. 
Dodavatel zajistí, aby nedocházelo k únikům PHM u montážních a stavebních mechanismů.  

9. ZÁVĚR  

Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby a je v souladu s platnými předpisy. Projekt 
předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití 
v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné 
předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části ZTI. 
Tato dokumentace obsahuje veškeré náležitosti, které má ze zákonných ustanovení, směrnic i obecných 
požadavků na tento projektový stupeň obsahovat. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, 
které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, 
zvlášť průtok, tlaková ztráta a rozměry, kteréžto jsou maximální. Dále při záměně výrobkové základny je nutno 
dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese (elektro, M+R apod.). 
Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. Tato 
dokumentace není dodavatelskou dokumentací, dodavatel musí uvažovat s dopracováním dle konkrétních 
použitých výrobků a montážních a výrobních detailů. Dokumentace tvoří celek spolu s navazujícími profesemi. Je 
nutné, aby dodavatel uvažoval s koordinací profesí a jejich nástupem na stavbě. 
V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho 
využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 
 
Před uvedením vodovodu do provozu je nutné jej propláchnout a desinfikovat dle ČSN 73 6660. Před předáním 
stavby a kolaudací musí dodavatel zajistit protokol o tlakové zkoušce vodovodu a protokol o provedení 
desinfekce vodovodu.  


