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PRIPOJKY KANALIZACE DPS

1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Néazev stavby: VZDELAVACI A CHOVNE CENTRUM PRO SUPY
Z00 a zamek Zlin - Le$na

Investor: Z00 a zamek Zlin - LeSna,
pfispévkova organizace
Lukovska 112
763 14 Zlin

ICO: 00090026
Cast: 10 04 VNITROAREALOVE PRIPOJKY KANALIZACE
Projektovy stuperi: DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Datum: 02/2021

Iilféjd\ll(ggané dokumentace pro provedeni stavby fesi navrh Ctyf pfipojek kanalizace pro nové objekty ptactva a
Zelv/damanu na akci ,Vzdélavaci a chovné centrum pro supy“ v ZOO Le$na.
Pfi navrhu byly pouZity normy a pfedpisy platné v dobé zpracovani navrhu
- CSN 73 3050 - Zemni prace
- CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni
- CSN EN 1717 (755462) Ochrana proti znegisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a vieobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem.
- CSN 013450 — Viykresy ve stavebnictvi. Vykresy zdravotné technickych instalaci
- CSN 736701 - Stokové sité a kanaliza¢ni pFipojky
- CSN EN 752-1(756110)-Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pFipojek-Cast 1
- CSN EN - 12056-1(756760) — Vnitfni kanalizace — Gravita¢ni systémy — Cast 1
- CSN EN - 12056-2(756760) — Vnitfni kanalizace — Gravita¢ni systémy — Cast 2
- CSN EN - 12056-3(756760) — Vnitfni kanalizace — Gravitatni systémy — Cast 3
- CSNEN - 12056-4(
- CSN EN - 12056-5(756760) — Vnitfni kanalizace — Gravitatni systémy — Cast 5

- Zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych

756760) — Vnitini kanalizace — Gravita¢ni systémy — Cast 4

zakond
- Vyhlaska Mze CR &. 428/2001 Sb., kterou se provédi zakon &. 274/2001Sb.
- Nafizeni vlady CR &. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi ped nepfiznivymi viivy hluku a vibraci
- Vyhlaska MMR CR &. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.
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3. BILANCE SPOTREBY VODY

3.1 Bilance splaskovych vod
Mnozstvi splaskovych vod odvadénych z objektu odpovida bilan¢nim udajim spotfeby studené vody.

Qp celkova primérna denni spotfeba vody... 0,80 m3/den
Qm celkové maximalni denni spotfeba vody... 1,12 m3/den
Qh celkova maximalni hodinova spotfeba vody... 0,01 m3/hod
Qrok celkova primérna rocni spotfeba vody... 255,6 m3/rok

4. PRIPOJKY SPLASKOVE KANALIZACE
Redené objekty budou napojeny péti novymi pripojkami kanalizace S1 az S5 nasledovné:

- objekt zelv a damand bude napojen pfipojkami S1 a S5, kde pfipojka S1 odvadi splaskové vody
z objektu, pfipojka S5 pak prepadové destové vody z navrzenych podzemnich nadrzi.

- objekt ptactva bude napojen Ctyfma pripojkami S2 az S4, kde pfipojky S2 a S3 odvadséji splaskové vody
pfimo z objektu, pfipojka S4 pak odvadi vody z venkovniho jezirka.

Objekt daman a zelv - piipojky S1 a S5

Objekt damanu a Zelv bude napojen dvéma pfipojkami splaskové a destové kanalizace S1 a S5.

Splaskové vody z objektu damanl a Zelv budou odvadény pfipojkou splaskové kanalizace S$1, ktera bude
napojena do stavajiciho arealového potrubi splaskové kanalizace PVC KG200. Napojeni bude realizovano pfes
nové vysazenou odbocku 200/125-45°.

Dimenze nové pripojky S1 bude DN125, material pfipojky PVC KG SN4, délka 7,61m, sklon 5,9%.

Pripojka S5 bude odvadét pfepadové vody z nové navrzenych retenénich nadrZi na destovou vodu, osazenych
cca 20metr( severné od objektt daman( a zelv. Pfepadové potrubi bude vedeno z posledni nadrze do revizni
$achty RS$10-D a dale v zemi a7 ke stavajici arealové kanalizace, do které bude napojeno.

Hloubka ulozZeni stavajici arealové kanalizace, do které bude pfipojka S5 napojena bude ovéfena pred zapodetim
praci. Dle zjist&né skutedné hloubky uloZeni bude upravena hloubka revizni $achty RS10-D.

Dimenze pfipojky S5 bude DN160, materiél pfipojky PVC KG SN4, délka 3,3m, s minimalnim sklonem 1% a
krytim min. 0,7m.

Objekt ptactva - pfipojky S2 az S4.

Objekt ptactva a voliéra budou napojeny ¢tyfma pfipojkami splaskové a destové kanalizace S2 az S5.

Splaskové vody z objektu ptactva budou odvadény pfipojkami S2 a S3, které budou napojeny do stavajiciho
arealového potrubi splaskové kanalizace PVC KG 200. Napojeni bude realizovano pfed nové vysazené odbocky
200/125 - 45°.

Dimenze pfipojky $2 bude DN125, material pfipojky PVC KG SN4, délka 3,15m, sklon 12%.
Dimenze pfipojky $3 bude DN125, material pfipojky PVC KG SN4, délka 3,15m, sklon 7.7%.

Pripojka S4 bude odvadét odpadni vody z venkovniho jezirka voliery. Potrubi od jezirka bude vedeno do revizni
Sachty RS2-S a dale potrubim pfipojky, které bude napojeno do stavajiciho potrubi arealové splaskové
kanalizace PVC KG200. Napojeni bude realizovano do stavajici revizni Sachty, do jejiho dna.

Dimenze pfipojky S4 bude DN160, material pfipojky PVC KG SN4, délka 4,8m, sklon 11,66%.

Presné trasy novych pripojek jsou patrné z vykresu situace, hloubka uloZeni pak z podéInych profild.
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6. ULOZENi POTRUBI

Potrubi pfipojek bude ulozeno do piskového loZe o tloustce 100 mm a obsypana piskem v tl. vrstvy min. 200 mm
nad horni okraje potrubi. Hloubky vykopU jsou patrné z vykresu - "Podélny profil".

Vykopové prace budou provadény strojné, v tésné blizkosti stavajicich siti, nebo nové budovanych siti
polozenych v pfedstihu, budou provadény ruéné, aby nedoslo k jejich poruseni. Zasyp bude prohozenou zeminou
a bude hutnén po vrstvach podle normy CSN 73 30 50 "Zemni prace" na 96 % P.S. P¥i hloubce uloZeni potrubi
nad 1,2m bude vykop doplnén paZenim. Zaporové pazeni vykopu, technologii provadéni vykopu uréi dodavatel v
ramci stavby dle zplisobu t&Zby. Po ulozeni potrubi bude pfed zahozem provedena zkouska t&snosti dle CSN.

V prostorech mimo stavenisté objektu je dodavatel povinen uvést povrch terénu v misté vykopu do pivodniho
stavu. V prostoru stavenisté bude nad vykopem urovnéna zemina vy3kové dle poZzadavku celkové stavby.
Zhotovitel dila bude Uzce spolupracovat s koordinatorem stavby. Pfed zahajenim praci se bude informovat o
prubéhu pokladky ostatnich siti, aby bylo zabranéno pfipadné kolizi pfi tézbé a pokladce potrubi. Dale z
koordinace vyplyne, zda nebudou nékteré sité vedené v soubéhu pokladany do spole¢ného rozsifeného vykopu.

7. KRIZENI INZENYRSKYCH SITi
Zakres o prubéhu inzenyrskych siti v zajmoveé oblasti navrhované vodovodni prelozky byl pfevzat z dostupnych
mapovych podkladu.

Pied zahajenim vykopovych praci musi provadéci firma vytycit vSechna znama a zjisténa podzemni
vedeni a pred zapocetim stavby bude nutné ovéfit jejich polohu ruéné kopanymi sondami.

8. ZASADY MONTAZE

Veskeré pouzité materialy a konstrukce musi byt opatfeny certifikaci pro pouiti v Ceské republice a dokladem o
shodé. Technické a fyzikalni parametry musi vykazovat vlastnosti ne horsi, nez jaké pozaduii platné CSN a musi
odpovidat navrzenému vyrobku.

Dodavatel je odpovédny za koordinaci s ostatnimi stavebnimi prvky, soustavami a s technologickym vybavenim
budovy.

Dodavatel je zodpovédny za koordinaci s ostatnimi dodavateli.

V ramci provadéni dila je zhotovitel povinen zabezpecit vSechny koordinacni prace, pracovni sily, materialy,
zafizeni a mechanismy, zafizeni staveni$té a vSechny ostatni pfedméty, at' jiz doCasného nebo trvalého
charakteru potfebné k bezchybnému provedeni a dokonéeni dila.

9. ZKOUSENI POTRUBI

Zkouseni kanalizace - bude provedeno v souladu s CSN 756760

A/ Technicka prohlidka

B/ Zkouska vodotésnosti svod. potrubi

C/ Zkou$ka plynotésnosti pfipojovacich a vétracich potrubi.

ad A/ technicka prohlidka se provadi na nezakrytém potrubi po ¢astech nebo jako celek.

Technickou prohlidku je mozné provést kamerou pokud je to technicky mozné.

adB/ Zkouska vodotésnosti se provadi vodou. Pfed zapocetim zkousky se svodné potrubi plni vodou tak, aby
vzduch mohl z potrubi volné uniknout a aby se dosahlo pfetlaku potfebného pro vlastni zkousku.

Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace je vyhovuijici, jestlize unik vody vztahujici se na 10m2 vnitfni
plochy potrubi nepfesahuje0,5l/hod.

Pfi negativnim vysledku je nutné provést opravu a zkouSku opakovat. O vysledku zkousky bude proveden
zaznam dle vzoru Pfilohy CSN.

adC/ zkouska plynotésnosti se provadi vzduchem po dogasném utésnéni odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho
potrubi. Hodnota zkuSebniho pretlaku je 400 Pa.

Zkouska plynotésnosti je vyhovujici, jestlize ve zkouSeném Useku po 30 minutdch od natlakovani nedojde
k vétSimu poklesu tlaku neZ 50Pa.

Pfi negativnim vysledku je nutné provést opravu a zkouSku opakovat. O vysledku zkousky bude proveden
zaznam dle vzoru Pfilohy CSN.
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10. BEZPECNOST PRACE
Pii stavbé je nutno dodrZovat vSechny normy a pfedpisy platné pro stavbu vodovodu, kanalizace a praci s tim
souvisejicich, dale pak pravidla o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi préaci a dalsi platné pfedpisy a vyhlasky podle
platnych norem a pfedpis(.

Pro zajisténi bezpe€nosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany provozni pfedpisy pro
jednotliva pracovisté. V predpisech budou bezpecnostni a hygienické pokyny pro veSkerou ¢innost na
pracovistich t.,j. pouzivani pracovnich pomdcek, obsluha zafizeni apod.

Pii provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny zavazné ¢Elanky platnych
CSN a predpisti BOZ.

Jedna se zejména o tyto pfedpisy:

Vyhlaska ¢&. 324/1990 Ceského Ufadu bezpecnosti prace

Vyhlaska ¢.48/1982 Ceského UFadu bezpeénosti prace

Hygienicky pfedpis €. 46 - Smérnice o hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi

Viyhlaska 83/1976 ve znéni vyhl. 45/1979 a 376/1992 Sb. O obecnych technickych poZadavcich na vystavbu

CSN 269030 - Skladovani - zasady bezpe&né manipulace aj.

Odpovédnost za chod zafizeni pfenesou specializované servisni firmy. Se vSemi specializovanymi subjekty bude
sepsana smlouva o Udrzbé pfisluSného zafizeni se specifikovanou dobou servisu.

UZivatelem musi byt zajiSténo, Ze vSechna opatfeni, zajistujici bezpecnost pfi praci a ochrané zdravi, budou
provedena jesté pfed uvedenim budovy do provozu. UZivatel musi zajistit trvaly dohled nad dodrzovanim zésad a
opatfeni bezpecnosti prace, véetné soustavného Skoleni zaméstnanc(.

Na pracovistich se nebudou pouzivat jedy ani karcinogenni latky a na pracovistich nebudou vznikat Skodliviny
charakteru toxickych latek, které by mohly mit vliv na bezpe€nost a hygienu prace.

11. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavebni prace budou provadény tak, aby co nejméné narusily Zivotni prostiedi. Vykopy, pokladka a montaz
potrubi, zasypy a terénni upravy budou provadény po dohodé s uZivateli, majiteli pozemku a spravci komunikaci.
Stavebni dozor investora bude zajiStovat, aby jednotlivé uUseky stavby byly véas uvadény do plvodniho stavu.
Dodavatel zajisti, aby nedochazelo k tnikiim PHM u montaznich a stavebnich mechanismu.

12. ZAVER

Projekt je zpracovan vrozsahu projektu pro provedeni stavby a je vsouladu s platnymi pfedpisy. Projekt
pfedpoklada, ze provadéni se bude fidit platnymi pfedpisy a technickymi pfedpisy vyrobci jednotlivych materiald.
Stavba bude realizovana autorizovanou provadéci firmou. VSechny pouzité materialy jsou schvaleny k pouZiti
v CR pro dany ucel, popf. na né bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé je nutné
pfedlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti ZTI.

Tato dokumentace obsahuje veSkeré nalezitosti, které ma ze zakonnych ustanoveni, smérmic i obecnych
pozadavkU na tento projektovy stupen obsahovat. Ze strany projektanta neni namitek v pfipadé zamény vyrobkd,
které jsou uvedeny v projektu za pfedpokladu, Ze budou dodrzeny veSkeré standardy a technické parametry,
zvlast pratok, tlakova ztrata a rozméry, kterézto jsou maximalni. Dale pfi zaméné vyrobkové zakladny je nutno
dofesit &i provéfit veSkeré vazby na navazujici profese (elektro, M+R apod.).

Dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zviadté pfi stanoveni ceny se sni komplexné seznamit. Tato
dokumentace neni dodavatelskou dokumentaci, dodavatel musi uvaZzovat s dopracovanim dle konkrétnich
pouzitych vyrobku a montaznich a vyrobnich detaild. Dokumentace tvofi celek spolu s navazujicimi profesemi. Je
nutné, aby dodavatel uvazoval s koordinaci profesi a jejich nastupem na stavbé.

V pfipadé pouziti projektu k jinym Ucelim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé jeho
vyuzitim k Ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Pred uvedenim vodovodu do provozu je nutné jej proplachnout a desinfikovat dle CSN 73 6660. Pied pfedanim
stavby a kolaudaci musi dodavatel zajistit protokol o tlakové zkouSce vodovodu a protokol o provedeni
desinfekce vodovodu. Pfed predanim stavby a kolaudaci musi dodavatel zajistit protokol o zkouSce tésnosti
lezatého svodu kanalizace (splaskové i deStoveé).



