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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Néazev stavby: VZDELAVACI A CHOVNE CENTRUM PRO SUPY
Z00 a zamek Zlin - Le$na

Investor: Z00 a zamek Zlin - LeSna,
pfispévkova organizace
Lukovska 112
763 14 Zlin

ICO: 00090026
Cast: 10 05 VNITROAREALOVE PRIPOJKY VODOVODU
Projektovy stuperi: DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Datum: 02/2021

Projekt byl zpracovan na zakladé nasledujicich podkladu, norem a predpisU:

- PoZadavky investora

- Dokumentace pfedana zpracovatelem stavebni ¢asti

- CSN 013450 - Technické vykresy - Instalace - Zdravotné technické a plynovodni instalace

- CSN 73 6660 - Vnitfni vodovody

- CSN 75 5455 — Vypodet vnitfnich vodovodu

- CSN 7554 11 - Vodarenstvi. Vodovodni pFipojka.

- CSN EN 806-2 - Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé - Cast 2: Navrhovani

- CSN EN 806-3 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé - Cast 3: Dimenzovani
potrubi - ZjednoduSena metoda

- CSN 736005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

- CSN 73 3050 - Zemni prace

- CSN EN 1717 (755462) Ochrana proti znegisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a vieobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem.

- CSN 73 6620 - Vodovodni potrubi

- CSN 755411 - Vodovodni pripojky
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2. UvoD

Pfedkladana dokumentace pro provedeni stavby fesi navrh dvou pfipojek vody pro nové objekty ptactva a
Zelv/damanu na akci ,Vzdélavaci a chovné centrum pro supy“ v ZOO Le$na.

3. BILANCE

Denni potfeba pitné vody pro provoz ubikace damanu a zelv (odhad) q=0,1mé.den"’
Denni potfeba pitné vody pro provoz ubikace ptactva (odhad) q=0,5mi.den"
Denni poteba pitné vody pro objekt hledisté (odhad) q = 0,2 m3.den'(6 més./rok)
Pocet dni provozu v roce N =365 dnl

Koeficient denni nerovnomérnosti ki=1,4

Koeficient hodinové nerovnomérnosti ke =2,1

Primérna denni potfeba... Qq4=0,8 mé.den”

Maximalni denni potfeba... Qim=Qyxks=0,8x1,4=1,12 m3.den"!

Maximalni hodinova potfeba... Qn = Qmx kn = (1,12 x 2,1)/24 = 0,01 m.hod""

Primérna mésicéni potreba... Qpm =30 x Q¢ = 30 x 0,8 =24 m3.mésic"!

Primérna roéni potfeba... Q=NxQs=365x0,6+183x0,2= 255,6 md.rok!

Uvedena bilance byla pfevzata z dokumentace pro stavebni povolen.

4. TECHNICKE RESENI

Redené objekty budou napojeny novymi pFipojkami vody V1 (objekt damani a Zelv) a V2 (objekt pro supy), ze
stavajiciho aredlového fadu IPE 80, ktery je veden na pozemku investora, podél severni zdi navrzenych objektd.

Napojeni pfipojek na Fad bude provedeno pomoci vysazené odbocky. Za odboCkou bude osazeno vodovodni
Soupatko pro domovni pfipojky ¢€.2500 se zemni soupravou (Hawle)

Dimenze pripojek bude $32x3,0, material PE100 SDR11, délka 7,76m (V1), respektive 1,96m (V2).

Presna poloha pfipojek je patrna z vykresu situace, hloubky ulozeni potrubi pak z podélnych profild.

Pripojky budou ukonceny v feSenych objektech, kde bude na potrubi osazena uzaviraci armatura.

Potrubi bude vedeno v pazené ryze, bude respektovat vdechna zndma i pfedpokladané podzemni vedeni, jejichZ
poloha bude vytyéena pfed zapocetim praci. Vykopové prace budou provadény strojné a zacisténi a odkopani

stavajicich siti bude provedeno rucné. Zasyp bude Stérkopiskem a vhodnou vytézenou zeminou a bude hutnén
po vrstvach podle normy CSN 73 35 50 ,Zemni prace*

5. ULOZENIi POTRUBI

Nové potrubi pfipojek bude uloZzeno do piskového loZe o tloustce 100 mm a obsypana piskem v tl. vrstvy min.
300 mm nad horni okraje potrubi. Hloubky vykopU jsou patrné z vykresu - "Podéiny profil".

Vykopové prace budou provadény strojné, viésné blizkosti stavajicich siti, nebo nové budovanych siti
polozenych v pfedstihu, budou provadény ru¢né, aby nedoslo k jejich porueni. Zasyp bude prohozenou zeminou
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a bude hutnén po vrstvach podle normy CSN 73 30 50 "Zemni prace" na 96 % P.S. Pfi hloubce uloZeni potrubi
nad 1,2m bude vykop doplnén paZenim. Zaporové pazeni vykopu, technologii provadéni vykopu uréi dodavatel v
ramci stavby dle zpisobu t&Zby. Po uloZeni potrubi bude pfed zahozem provedena zkouska tésnosti dle CSN.
Zhotovitel dila bude uzce spolupracovat s koordinatorem stavby. Pfed zahajenim praci se bude informovat o
prubéhu pokladky ostatnich siti, aby bylo zabranéno pfipadné kolizi pfi t6Zb& a pokladce potrubi. Dale z
koordinace vyplyne, zda nebudou nékteré sité vedené v soubéhu pokladany do spoleéného rozsifeného vykopu.

Pfi provadéni zasypt musi byt postupovano podle CSN 72 1002 a CSN 73 6133. V podlozi nasypti nesméji déle
zlstat Zadné nevhodné zeminy (s obsahem organickych latek vétSim jak 5 %) a zdravotné zavadné zeminy
posuzované podle pfisludnych predpisu. Zaroveri nesméji byt ponechany v podloZi nevhodné zeminy bez Upravy
(viz. CSN 73 6131). Sypanina bude ukladana po vrstvach a to na plnou technologickou $itku. Do jedné vrstvy se
nesmi zabudovat material s vyrazné odliSnymi geotechnickymi vlastnostmi.

Signalizaéni ochranna folie
Nad potrubim bude osazena signalizatni ochranna folie v modré barvé s potiskem VODA, VODOVOD. Osazeni
bude nad obsyp, tj. 30 cm nad vrch potrubi.

Identifikacni vodic¢

|dentifikaCni vodi€ (izolovany médény dvouZilovy vodic) se poklada do vykopu soubézné s potrubim na vrchol
potrubi do obsypu. Vodi¢ musi byt uloZen volné s moznosti horizontalni manipulace v rozsahu 30 cm od osy
potrubi.

Identifikacni vodi€ pro lokalizaci potrubi musi byt vyveden bud do vodovodnich Sachet nebo do Soupatkovych
nebo hydrantovych silni¢nich poklopl s rezervou min. 20 cm. Jeho pfipadné spojeni nebo rozboceni musi byt
provedeno vodivym spojem (nejlépe proletovanim) a poté tento spoj opatfen vodotésnou izolaci.

Provadi se zkousSka funkénosti identifikaniho vodice za U¢asti odpovédného zastupce provozovatele SV.
ZkousSkou se ovéfuje celistvost vodice, izolacni stav vodiCe proti zemi a vodi¢l mezi sebou. Ke zkousce se
pofizuje samostatny zapis — protokol, ktery se doklada ke kolaudaci stavby.

Jako identifikacni vodi€ se vyZaduje dvojvodicovy kabel v metalickém provedeni s médénymi vodici prifezu 4
mmz2, pfipadné jednozilovy vodi¢ ve dvojitém provedeni s vyvody do Sachet, eventuainé do poklopd.

6. KRIZENi INZENYRSKYCH SiTi

Zakres o pribéhu inZenyrskych siti v zajmové oblasti navrhovanych rozvodu vody byl prevzat z dostupnych
mapovych podkladu.

Pied zahajenim vykopovych praci musi provadéci firma vytycit vSechna znama a zjisténa podzemni
vedeni a pred zapocetim stavby bude nutné ovéfit jejich polohu ruéné kopanymi sondami.

7. ZASADY MONTAZE

Veskeré pouzité materialy a konstrukce musi byt opatfeny certifikaci pro pouiti v Ceské republice a dokladem o
shodg. Technické a fyzikalni parametry musi vykazovat viastnosti ne horsi, nez jaké pozaduji platné CSN a musi
odpovidat navrzenému vyrobku.

Dodavatel je odpovédny za koordinaci s ostatnimi stavebnimi prvky, soustavami a s technologickym vybavenim
budovy.

Dodavatel je zodpovédny za koordinaci s ostatnimi dodavateli.

V ramci provadéni dila je zhotovitel povinen zabezpecit vSechny koordinacni prace, pracovni sily, materialy,
zafizeni a mechanismy, zafizeni staveni$té a vSechny ostatni pfedméty, at jiz doCasného nebo trvalého
charakteru potfebné k bezchybnému provedeni a dokonéeni dila.

Pripadné akustické pozadavky jsou specifikovany v projektové dokumentaci — akusticka studie.
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8. BEZPEENOST PRACE

Pii stavbé je nutno dodrZovat vSechny normy a pfedpisy platné pro stavbu vodovodu, kanalizace a praci s tim
souvisejicich, dale pak pravidla o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi préci a dalSi platné pfedpisy a vyhladky podle
platnych norem a pfedpis(.

Pro zajisténi bezpe€nosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany provozni pfedpisy pro
jednotliva pracovisté. V pfedpisech budou bezpecnostni a hygienické pokyny pro veSkerou Cinnost na
pracovistich tj. pouzivani pracovnich pomucek, obsluha zafizeni apod.

Pii provadéni stavebnich praci i b&hem provozu stavby je nutno dodrZovat vSechny zévazné €lanky platnych
CSN a predpisti BOZ.

Jedna se zejména o tyto pfedpisy:

Vyhlaska ¢&. 324/1990 Ceského Ufadu bezpecnosti prace

Vyhlaska ¢.48/1982 Ceského GFadu bezpeénosti prace

Hygienicky pfedpis €. 46 - Smérnice o hygienickych pozadavcich na pracovni prostredi

Viyhlaska 83/1976 ve znéni vyl. 45/1979 a 376/1992 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

CSN 269030 - Skladovani - zasady bezpe&né manipulace aj.

Odpovédnost za chod zafizeni pfenesou specializované servisni firmy. Se vSemi specializovanymi subjekty bude
sepsana smlouva o Udrzbé pfislusného zafizeni se specifikovanou dobou servisu.

UZivatelem musi byt zajisténo, Ze vSechna opatfeni, zajistujici bezpecnost pfi praci a ochrané zdravi, budou
provedena jesté pfed uvedenim budovy do provozu. UZivatel musi zajistit trvaly dohled nad dodrzovanim zésad a
opatfeni bezpecnosti prace, véetné soustavného Skoleni zaméstnanc(.

Na pracovistich se nebudou pouZivat jedy ani karcinogenni latky a na pracovistich nebudou vznikat Skodliviny
charakteru toxickych latek, které by mohly mit vliv na bezpe¢nost a hygienu prace.

9. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavebni prace budou provadény tak, aby co nejméné narusily Zivotni prostiedi. Vykopy, pokladka a montaz
potrubi, zasypy a terénni Upravy budou provadény po dohodé s uZivateli, majiteli pozemki a spravci komunikaci.
Stavebni dozor investora bude zajiStovat, aby jednotlivé useky stavby byly véas uvadény do plvodniho stavu.
Dodavatel zajisti, aby nedochazelo k tnikiim PHM u montaznich a stavebnich mechanismu.

10. zAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provedeni stavby a je v souladu s platnymi pfedpisy. Projekt
pfedpoklada, ze provadéni se bude Fidit platnymi pfedpisy a technickymi pfedpisy vyrobcl jednotlivych materialt.
Stavba bude realizovana autorizovanou provadéci firmou. V8echny pouZité materialy jsou schvaleny k pouZiti

v CR pro dany tcel, popf. na né bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popf. prohlaSeni o shodé je nutné
pfedlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti ZTI.

Tato dokumentace obsahuje veskeré nalezitosti, které méa ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych
pozadavkU na tento projektovy stuperi obsahovat. Ze strany projektanta neni namitek v pfipadé zamény vyrobka,
které jsou uvedeny v projektu za pfedpokladu, Ze budou dodrzeny veSkeré standardy a technické parametry,
zvlast pratok, tlakova ztrata a rozmeéry, kteréZto jsou maximalni. Dale pfi zaméné vyrobkové zakladny je nutno
dofesit &i provéfit veSkeré vazby na navazujici profese (elektro, M+R apod.).

Dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvIasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné seznamit. Tato
dokumentace neni dodavatelskou dokumentaci, dodavatel musi uvaZovat s dopracovanim dle konkrétnich
pouzitych vyrobkl a montaznich a vyrobnich detaill. Dokumentace tvofi celek spolu s navazujicimi profesemi. Je
nutné, aby dodavatel uvazoval s koordinaci profesi a jejich nastupem na stavbé.

V pfipadé pouziti projektu k jinym G¢elim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé jeho
vyuzitim k Ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Pred uvedenim vodovodu do provozu je nutné jej proplachnout a desinfikovat dle CSN 73 6660. Pfed predanim
stavby a kolaudaci musi dodavatel zajistit protokol o tlakové zkouSce vodovodu a protokol o provedeni
desinfekce vodovodu.

VNITROAREALOVE PRIPOJKY VODY DPS
5/5




