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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY  

Název stavby: VZDĚLÁVACÍ A CHOVNÉ CENTRUM PRO SUPY 
ZOO a zámek Zlín - Lešná 
 

Investor: ZOO a zámek Zlín - Lešná, 
příspěvková organizace 
Lukovská 112 
763 14 Zlín 

 
IČO: 00090026 

 
Část:    IO 05 VNITROAREÁLOVÉ PŘÍPOJKY VODOVODU  
 
Projektový stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Datum:   02/2021 

 
 
Projekt byl zpracován na základě následujících podkladů, norem a předpisů: 

- Požadavky investora 
- Dokumentace předaná zpracovatelem stavební části 
- ČSN 01 3450 - Technické výkresy - Instalace - Zdravotně technické a plynovodní instalace 
- ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody 
- ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů 
- ČSN 75 54 11 - Vodárenství. Vodovodní přípojka. 
- ČSN EN 806-2 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování 
- ČSN EN 806-3 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování 

potrubí - Zjednodušená metoda  
- ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 73 3050 - Zemní práce 
- ČSN EN 1717 (755462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 

požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem. 
- ČSN 73 6620 – Vodovodní potrubí 
- ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky 
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2. ÚVOD 

Předkládaná dokumentace pro provedení stavby řeší návrh dvou přípojek vody pro nové objekty ptactva a 
želv/damanů na akci „Vzdělávací a chovné centrum pro supy“ v ZOO Lešná. 

3. BILANCE 

Denní potřeba pitné vody pro provoz ubikace damanů a želv (odhad)  q = 0,1 m3.den-1 

Denní potřeba pitné vody pro provoz ubikace ptactva (odhad) q = 0,5 m3.den-1 

Denní potřeba pitné vody pro objekt hlediště (odhad) q = 0,2 m3.den-1(6 měs./rok) 
 
Počet dnů provozu v roce    N = 365 dnů 
Koeficient denní nerovnoměrnosti  kd = 1,4 
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kd = 2,1 
 
Průměrná denní potřeba…  Qd = 0,8 m3.den-1 
Maximální denní potřeba…  Qd,m = Qd x kd = 0,8 x 1,4 = 1,12 m3.den-1 
Maximální hodinová potřeba…  Qh = Qm x kh = (1,12 x 2,1)/24 = 0,01 m3.hod-1 
Průměrná měsíční potřeba…  Qpm = 30 x Qd = 30 x 0,8 = 24 m3.měsíc-1 

Průměrná roční potřeba…   Qr = N x Qd = 365 x 0,6 + 183 x 0,2 = 255,6 m3.rok-1 

 

Uvedená bilance byla převzata z dokumentace pro stavební povolen.  

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Řešené objekty budou napojeny novými přípojkami vody V1 (objekt damanů a želv) a V2 (objekt pro supy), ze 
stávajícího areálového řadu lPE 80, který je veden na pozemku investora, podél severní zdi navržených objektů. 
 
Napojení přípojek na řad bude provedeno pomocí vysazené odbočky. Za odbočkou bude osazeno vodovodní 
šoupátko pro domovní přípojky č.2500 se zemní soupravou (Hawle) 
 
Dimenze přípojek bude ∅32x3,0, materiál PE100 SDR11, délka 7,76m (V1), respektive 1,96m (V2). 
 
Přesná poloha přípojek je patrná z výkresu situace, hloubky uložení potrubí pak z podélných profilů. 
 
Přípojky budou ukončeny v řešených objektech, kde bude na potrubí osazena uzavírací armatura. 
  
Potrubí bude vedeno v pažené rýze, bude respektovat všechna známá i předpokládaná podzemní vedení, jejichž 
poloha bude vytyčena před započetím prací. Výkopové práce budou prováděny strojně a začištění a odkopání 
stávajících sítí bude provedeno ručně. Zásyp bude štěrkopískem a vhodnou vytěženou zeminou a bude hutněn 
po vrstvách podle normy ČSN 73 35 50 „Zemní práce“  
 

5. ULOŽENÍ POTRUBÍ  

Nové potrubí  přípojek bude uloženo do pískového lože o tloušťce 100 mm a obsypána pískem v tl. vrstvy min. 
300 mm nad horní okraje potrubí. Hloubky výkopů jsou patrné z výkresu - "Podélný profil".  
Výkopové práce budou prováděny strojně, v těsné blízkosti stávajících sítí, nebo nově budovaných sítí 
položených v předstihu, budou prováděny ručně, aby nedošlo k jejich porušení. Zásyp bude prohozenou zeminou 
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a bude hutněn po vrstvách podle normy ČSN 73 30 50 "Zemní práce" na 96 % P.S. Při hloubce uložení potrubí 
nad 1,2m bude výkop doplněn pažením. Záporové pažení výkopu, technologii provádění výkopu určí dodavatel v 
rámci stavby dle způsobu těžby. Po uložení potrubí bude před záhozem provedena zkouška těsnosti dle ČSN. 
Zhotovitel díla bude úzce spolupracovat s koordinátorem stavby. Před zahájením prací se bude informovat o 
průběhu pokládky ostatních sítí, aby bylo zabráněno případné kolizi při těžbě a pokládce potrubí. Dále z 
koordinace vyplyne, zda nebudou některé sítě vedené v souběhu pokládány do společného rozšířeného výkopu. 
 
Při provádění zásypů musí být postupováno podle ČSN 72 1002 a ČSN 73 6133. V podloží násypů nesmějí dále 
zůstat žádné nevhodné zeminy (s obsahem organických látek větším jak 5 %) a zdravotně závadné zeminy 
posuzované podle příslušných předpisů. Zároveň nesmějí být ponechány v podloží nevhodné zeminy bez úpravy 
(viz. ČSN 73 6131). Sypanina bude ukládaná po vrstvách a to na plnou technologickou šířku. Do jedné vrstvy se 
nesmí zabudovat materiál s výrazně odlišnými geotechnickými vlastnostmi. 
 
Signalizační ochranná folie 
Nad potrubím bude osazena signalizační ochranná fólie v modré barvě s potiskem VODA, VODOVOD. Osazení 
bude nad obsyp, tj. 30 cm nad vrch potrubí.  
 
Identifikační vodič 
Identifikační vodič (izolovaný měděný dvoužilový vodič) se pokládá do výkopu souběžně s potrubím na vrchol 
potrubí do obsypu. Vodič musí být uložen volně s možností horizontální manipulace v rozsahu 30 cm od osy 
potrubí.  
 
Identifikační vodič pro lokalizaci potrubí musí být vyveden buď do vodovodních šachet nebo do šoupátkových 
nebo hydrantových silničních poklopů s rezervou min. 20 cm. Jeho případné spojení nebo rozbočení musí být  
provedeno vodivým spojem (nejlépe proletováním) a poté tento spoj opatřen vodotěsnou izolací.  
Provádí se zkouška funkčnosti identifikačního vodiče za účasti odpovědného zástupce provozovatele SV.  
Zkouškou se ověřuje celistvost vodiče, izolační stav vodiče proti zemi a vodičů mezi sebou. Ke zkoušce se 
pořizuje samostatný zápis – protokol, který se dokládá ke kolaudaci stavby.  
Jako identifikační vodič se vyžaduje dvojvodičový kabel v metalickém provedení s měděnými vodiči průřezu 4 
mm2, případně jednožilový vodič ve dvojitém provedení s vývody do šachet, eventuálně do poklopů.  

6. KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  

Zákres o průběhu inženýrských sítí v zájmové oblasti navrhovaných rozvodů vody byl převzat z dostupných 
mapových podkladů.  
Před zahájením výkopových prací musí prováděcí firma vytyčit všechna známá a zjištěná podzemní 
vedení a před započetím stavby bude nutné ověřit jejich polohu ručně kopanými sondami.  

7. ZÁSADY MONTÁŽE  

Veškeré použité materiály a konstrukce musí být opatřeny certifikací pro použití v České republice a dokladem o 
shodě. Technické a fyzikální parametry musí vykazovat vlastnosti ne horší, než jaké požadují platné ČSN a musí 
odpovídat navrženému výrobku.  
Dodavatel je odpovědný za koordinaci s ostatními stavebními prvky, soustavami a s technologickým vybavením 
budovy. 
Dodavatel je zodpovědný za koordinaci s ostatními dodavateli. 
V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit všechny koordinační práce, pracovní síly, materiály, 
zařízení a mechanismy, zařízení staveniště a všechny ostatní předměty, ať již dočasného nebo trvalého 
charakteru potřebné k bezchybnému provedení a dokončení díla. 
Případné akustické požadavky jsou specifikovány v projektové dokumentaci – akustická studie. 
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8. BEZPEČNOST PRÁCE  

Při stavbě je nutno dodržovat všechny normy a předpisy platné pro stavbu vodovodu, kanalizace a prací s tím 
souvisejících, dále pak pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a další platné předpisy a vyhlášky podle 
platných norem a předpisů.  
Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro 
jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na 
pracovištích tj. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. 
Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných 
ČSN a předpisů BOZ. 
Jedná se zejména o tyto předpisy: 
Vyhláška č. 324/1990 Českého úřadu bezpečnosti práce 
Vyhláška č.48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce 
Hygienický předpis č. 46 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí 
Vyhláška 83/1976 ve znění vyl. 45/1979 a 376/1992 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace aj. 
Odpovědnost za chod zařízení přenesou specializované servisní firmy. Se všemi specializovanými subjekty bude 
sepsána smlouva o údržbě příslušného zařízení se specifikovanou dobou servisu.  
 
Uživatelem musí být zajištěno, že všechna opatření, zajišťující bezpečnost při práci a ochraně zdraví, budou 
provedena ještě před uvedením budovy do provozu. Uživatel musí zajistit trvalý dohled nad dodržováním zásad a 
opatření bezpečnosti práce, včetně soustavného školení zaměstnanců. 
Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na pracovištích nebudou vznikat škodliviny 
charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a hygienu práce. 

9. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Stavební práce budou prováděny tak, aby co nejméně narušily životní prostředí. Výkopy, pokládka a montáž 
potrubí, zásypy a terénní úpravy budou prováděny po dohodě s uživateli, majiteli pozemků a správci komunikací. 
Stavební dozor investora bude zajišťovat, aby jednotlivé úseky stavby byly včas uváděny do původního stavu. 
Dodavatel zajistí, aby nedocházelo k únikům PHM u montážních a stavebních mechanismů.  

10. ZÁVĚR  
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby a je v souladu s platnými předpisy. Projekt 
předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití 
v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné 
předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části ZTI. 
Tato dokumentace obsahuje veškeré náležitosti, které má ze zákonných ustanovení, směrnic i obecných 
požadavků na tento projektový stupeň obsahovat. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, 
které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, 
zvlášť průtok, tlaková ztráta a rozměry, kteréžto jsou maximální. Dále při záměně výrobkové základny je nutno 
dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese (elektro, M+R apod.). 
Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. Tato 
dokumentace není dodavatelskou dokumentací, dodavatel musí uvažovat s dopracováním dle konkrétních 
použitých výrobků a montážních a výrobních detailů. Dokumentace tvoří celek spolu s navazujícími profesemi. Je 
nutné, aby dodavatel uvažoval s koordinací profesí a jejich nástupem na stavbě. 
V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho 
využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.  
Před uvedením vodovodu do provozu je nutné jej propláchnout a desinfikovat dle ČSN 73 6660. Před předáním 
stavby a kolaudací musí dodavatel zajistit protokol o tlakové zkoušce vodovodu a protokol o provedení 
desinfekce vodovodu.  


