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2.0voD
Pfedkladana dokumentace pro provedeni stavby fesi navrh nové pfipojky plynu pro novy objekt ptactva na akci
»Vzdélavaci a chovné centrum pro supy“ v ZOO Lesna.

Projekt byl zpracovan na zakladé nasledujicich podkladu:
e pozadavky investora
e dokumentace pfedana zpracovatelem stavebni ¢asti

Prislusné normy a pfedpisy, zejména:
e TPG 702 01 - Plynovody a pfipojky z polyetylenu
o CSN 12007-1 - Zasobovani plynem - Plynovody s nejvy$im provoznim tlakem do 16 bar(i véetné
o CSN 736005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni
o CSN 733050 - Zemni prace

3. BILANCE POTREBY PLYNU

Palivem je zemni plyn o vyhfevnosti 33,5 MJ/ m3

Plynovy kondenzacni kotel... 24kW
Maximalni spotfeba plynu 2,9 m3/hod
Ro¢ni potieba plynu cca 3 168m3/rok

4. TECHNICKE RESENI

Redeny objekt ptactva bude napojen novou pfipojkou plynu P1, ktera bude napojena ze stavajiciho arealového
NTL potrubi, ktery je veden v zemi do objektu restaurace Limpopo.

Z tohoto potrubi bude vyvedena nova pfipojka plynu pro napojeni feSeného objektu. Napojeni pfipojky na
stavajici potrubi bude realizovano navrtavacim pfipojkovym T-kusem 63/40.

Pfipojka bude ukoncena v plynomérné skfini, ktera bude osazena na zdi objektu ptactva. Ve skfini bude
osazen hlavni uzavér plynu (HUP). Za HUPem bude osazen plynovy filtr a plynomér G4. Pfed a za
plynomérem budou osazeny kulové kohouty pro pfipad vymény plynoméru. Dvifka skfinky pro HUP budou
opatfena vhodnym uzaviracim zafizenim (napf. na trojhranny kli¢). Ciselnik plynoméru bude umistén
v rozmezi 1,0 — 1,8m nad Urovni terénu.

Dimenze pfipojky bude @ 40 x 3,7, materialem PE 100 SDR 11 ROBUST PIPE.

Vystrojeni plynomérné skiiné je patrné z vykresu 1.NP, pfesna trasa pak z vykresu ,Situace“

5. ZEMNi PRACE )

Zemni prace spojené s montazi pfipojky je nutno provadét pfi dodrzeni CSN 73 3050 a ostatnich souvisejicich
pfedpist a nafizeni tykajicich se bezpecnosti prace.

Potrubi pfipojky bude uloZzeno do piskového loZe. Na potrubi bude umisténo signalizaéni vodi¢ cca 1,5mm2
s volnymi konci v délce min. 30cm. Napojeni na stavajici signalizacni vodi¢ bude provedeno pajenim na mékko a

zaizolovanim smrstovaci manzetou. SignalizaCni vodi¢ bude kazdé 2 m pfipevnén na vrch potrubi.

Nad potrubim bude proveden obsyp piskem v tl. 30cm a uloZena vystrazna folie.
6. MONTAZ POTRUBI
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Veskeré montazni prace musi byt provadény v souladu s CSN 07 0703, CSN 38 6420,
CSN 38 6443, CSN EN 1775, G 704 01, G 609 01, G 934 01a v souladu s pfedpisy vyrobcl soucasti plynovodu.

7. ZKOUSKA POTRUBI

Zkousky t&snosti a pevnosti primyslového plynovodu budou provedeny podie CSN 38 6420 odst. 296 az 320.
ZkuSebnim médiem bude vzduch.

Postup provadéni tlakovych zkousek bude pfipraven v pribéhu vystavby dodavatelem. Pokud nebude plynovod
uveden do provozu do Sesti mésicl od fadné tlakové zkousky, je nutné ji provést znovu.

8. KRIZENi A SOUBEH S OSTATNIMI SITEMI

Soubéh a kfizeni se stavajicimi inz. sitémi bude provedeno v souladu s CSN 73 6005, CSN EN 12 007,
technickymi pravidly G 702 01, 0702 04, 905 01, v souladu s ustanovenim §46,68,69 a 87 zakona ¢. 458/2000
Sb. , §102 odst. 2 a 3 z&kona ¢&. 127/2005 Sb.

Vykopové prace v mistech piedpokladaného kfizeni s podzemnimi sitémi budou provadény ruéné. Pred
zahajenim vykopovych praci pozada dodavatel stavby majitele siti o jejich vytyceni. Hloubka jejich
uloZeni bude provedena kopanymi sondami.

9. OCHRANNE PASMA

Pfi realizaci budou respektovana ochranné pasma vSech stavajicich inZ. siti, zejména §23 zékona 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, zakon €. 110/64 Sb., o telekomunikacich s novelizaci 3/1992 ,
§ 161 zakona 183/2006, §46 a 68 zakona 458/200 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich.

10. BEZPECNOST PROVOZU

Potrubi a jeho Casti musi byt zhotoveno, smontovano a vyzkouseno dle platnych norem a pfepist, zejména G
609 01, G 934 01, G 702 01, CSN 38 6420 a CSN 07 0703.

Je nutno dbat, aby smontované potrubi bylo uvnitf zbaveno neéistot a konzervaéniho materialu. Pro montaz smi
byt pouZzito pouze potrubi a jeho pfislusenstvi v¢. armatur schvalenych druh( a typ(.

Montovat potrubi v€. pfisluSenstvi mohou pouze organizace, které k tomu maji opravnéni podle pfisludnych
predpisti. Svareské prace mohou provadét jen svaredi, ktefi ziskali opravnéni k této &innosti dle CSN 05 0710.

11. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi

Pro zajisténi bezpeénosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany provozni pfedpisy pro
jednotliva pracovisté. V pfedpisech budou bezpeénostni a hygienické pokyny pro veSkerou ¢innost na
pracovistich t.j. pouzivani pracovnich pomdcek, obsluha zafizeni apod.

Pii provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vechny zavazné ¢lanky platnych
CSN a predpisti BOZ.

Jedna se zejména o tyto pfedpisy:

Vyhlaska ¢&. 324/1990 Ceského Ufadu bezpeénosti prace

Vyhlaska ¢.48/1982 Ceského UFadu bezpeénosti prace

Hygienicky pfedpis €. 46 - Smérnice o hygienickych poZadavcich na pracovni prostfedi

Viyhlaska 83/1976 ve znéni vyhl. 45/1979 a 376/1992 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
CSN 269030 - Skladovani - zasady bezpe&né manipulace

aj.

Béhem provadéni stavby bude vypracovan provozni fad, ve kterém bude specifikovana bezpecnost prace s
technickym zafizenim objektu v&etné odpovédnosti zaméstnanct ve vztahu k jednotlivym zafizenim.
Odpovédnost za chod zafizeni pfenesou specializované servisni firmy. Se vSemi specializovanymi subjekty bude
sepsana smlouva o Udrzbé pfisluSného zafizeni se specifikovanou dobou servisu.
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UZivatelem musi byt zaji$téno, Zze vSechna opatfeni, zajistujici bezpeénost pfi praci a ochrané zdravi, budou
provedena je$té pfed uvedenim budovy do provozu. UzZivatel musi zajistit trvaly dohled nad dodrzovanim zasad a
opatfeni bezpecnosti prace, véetné soustavného Skoleni zaméstnanc(.

Na pracovistich se nebudou pouzivat jedy ani karcinogenni latky a na pracovistich nebudou vznikat Skodliviny
charakteru toxickych latek, které by mohly mit vliv na bezpe¢nost a hygienu prace.

12. ZAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provedeni stavby a je v souladu s platnymi pfedpisy. Projekt
pfedpoklada, ze provadéni se bude fidit platnymi pfedpisy a technickymi predpisy vyrobcu jednotlivych materiald.
Stavba bude realizovana autorizovanou provadéci firmou. VSechny pouZité materialy jsou schvéleny k pouZiti

v CR pro dany Ggel, popt. na né bylo vydano prohlaseni o shodg. Certifikaty, popt. prohlaseni o shodé je nutné
pfedlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti ZTI.

Tato dokumentace obsahuje veSkeré nalezitosti, které méa ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych
pozadavkU na tento projektovy stuperi obsahovat. Ze strany projektanta neni namitek v pfipadé zamény vyrobku,
které jsou uvedeny v projektu za pfedpokladu, Ze budou dodrzeny veSkeré standardy a technické parametry,
zvlast pratok, tlakova ztrata a rozmeéry, kteréZto jsou maximalni. Dale pfi zaméné vyrobkové zakladny je nutno
dofesit &i provéfit veSkeré vazby na navazujici profese (elektro, M+R apod.).

Dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvIasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné seznamit. Tato
dokumentace neni dodavatelskou dokumentaci, dodavatel musi uvaZovat s dopracovanim dle konkrétnich
pouzitych vyrobkl a montaznich a vyrobnich detaill. Dokumentace tvofi celek spolu s navazujicimi profesemi. Je
nutné, aby dodavatel uvazoval s koordinaci profesi a jejich nastupem na stavbé.

V pfipadé pouziti projektu k jinym G¢elim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé jeho
vyuzitim k Ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.
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