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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY  
 
Název stavby: VZDĚLÁVACÍ A CHOVNÉ CENTRUM PRO SUPY 

ZOO a zámek Zlín - Lešná 
 

Investor: ZOO a zámek Zlín - Lešná, 
příspěvková organizace 
Lukovská 112 
763 14 Zlín 

 
IČO: 00090026 

 
Část:    IO 06 VNITROAREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PLYNU 
 
Projektový stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 
Datum:   02/2021 
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2. ÚVOD  
Předkládaná dokumentace pro provedení stavby řeší návrh nové přípojky plynu pro nový objekt ptactva na akci 
„Vzdělávací a chovné centrum pro supy“ v ZOO Lešná. 

 
Projekt byl zpracován na základě následujících podkladů: 

• požadavky investora 
• dokumentace předaná zpracovatelem stavební části 

 
Příslušné normy a předpisy, zejména:  

• TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylenu 
• ČSN 12007-1 - Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně  
• ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
• ČSN 73 30 50 - Zemní práce 

 
 
3. BILANCE POTŘEBY PLYNU 

 
Palivem je zemní plyn o výhřevnosti 33,5 MJ/ m3  
 
Plynový kondenzační kotel…     24kW  
 
Maximální spotřeba plynu      2,9 m3/hod 
Roční potřeba plynu      cca 3 168m3/rok 
 
 
4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

 
Řešený objekt ptactva bude napojen novou přípojkou plynu P1, která bude napojena ze stávajícího areálového 
NTL potrubí, který je veden v zemi do objektu restaurace Limpopo. 
 
Z tohoto potrubí bude vyvedena nová přípojka plynu pro napojení řešeného objektu. Napojení přípojky na 
stávající potrubí bude realizováno navrtávacím přípojkovým T-kusem 63/40.  
 
Přípojka bude ukončena v plynoměrné skříni, která bude osazena na zdi objektu ptactva. Ve skříni bude 
osazen hlavní uzávěr plynu (HUP). Za HUPem bude osazen plynový filtr a plynoměr G4. Před a za 
plynoměrem budou osazeny kulové kohouty pro případ výměny plynoměru. Dvířka skřínky pro HUP budou 
opatřena vhodným uzavíracím zařízením (např. na trojhranný klíč). Číselník plynoměru bude umístěn 
v rozmezí 1,0 – 1,8m nad úrovní terénu. 
 
Dimenze přípojky bude Ø 40 x 3,7, materiálem PE 100 SDR 11 ROBUST PIPE.  
 
Vystrojení plynoměrné skříně je patrné z výkresu 1.NP, přesná trasa pak z výkresu „Situace“ 

 
 
5. ZEMNÍ PRÁCE  
Zemní práce spojené s montáží přípojky je nutno provádět při dodržení ČSN 73 3050 a ostatních souvisejících 
předpisů a nařízení týkajících se bezpečnosti práce.  
  
Potrubí přípojky bude uloženo do pískového lože. Na potrubí bude umístěno signalizační vodič cca 1,5mm2 
s volnými konci v délce min. 30cm. Napojení na stávající signalizační vodič bude provedeno pájením na měkko a 
zaizolovaním smršťovací manžetou. Signalizační vodič bude každé 2 m připevněn na vrch potrubí. 
 
Nad potrubím bude proveden obsyp pískem v tl. 30cm a uložena výstražná fólie. 
6. MONTÁŽ POTRUBÍ  
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Veškeré montážní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 07 0703, ČSN 38 6420,  
ČSN 38 6443, ČSN EN 1775, G 704 01, G 609 01, G 934 01a v souladu s předpisy výrobců součástí plynovodů. 
 
7. ZKOUŠKA POTRUBÍ  
 
Zkoušky těsnosti a pevnosti průmyslového plynovodu budou provedeny podle ČSN 38 6420 odst. 296 až 320. 
Zkušebním médiem bude vzduch.  
Postup provádění tlakových zkoušek bude připraven v průběhu výstavby dodavatelem. Pokud nebude plynovod 
uveden do provozu do šesti měsíců od řádné tlakové zkoušky, je nutné ji provést znovu. 
 
8. KŘÍŽENÍ A SOUBĚH S OSTATNÍMI SÍTĚMI  
 
Souběh a křížení se stávajícími inž. sítěmi bude provedeno v souladu s ČSN 73 6005, ČSN EN 12 007, 
technickými pravidly G 702 01, 0702 04, 905 01, v souladu s ustanovením §46,68,69 a 87 zákona č. 458/2000 
Sb. , §102 odst. 2 a 3 zákona č. 127/2005 Sb.  
 
Výkopové práce v místech předpokládaného křížení s podzemními sítěmi budou prováděny ručně. Před 
zahájením výkopových prací požádá dodavatel stavby majitele sítí o jejich vytýčení. Hloubka jejich 
uložení bude provedena kopanými sondami.  
 
9. OCHRANNÉ PÁSMA  
Při realizaci budou respektována ochranné pásma všech stávajících inž. sítí, zejména §23 zákona 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zákon č. 110/64 Sb., o telekomunikacích s novelizací 3/1992 , 
§ 161 zákona 183/2006, §46 a 68 zákona 458/200 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích. 

 
 

10. BEZPEČNOST PROVOZU 
 
Potrubí a jeho části musí být zhotoveno, smontováno a vyzkoušeno dle platných norem a přepisů, zejména G 
609 01, G 934 01, G 702 01, ČSN 38 6420 a ČSN 07 0703. 
Je nutno dbát, aby smontované potrubí bylo uvnitř zbaveno nečistot a konzervačního materiálu. Pro montáž smí 
být použito pouze potrubí a jeho příslušenství vč. armatur schválených druhů a typů. 
Montovat potrubí vč. příslušenství mohou pouze organizace, které k tomu mají oprávnění podle příslušných 
předpisů. Svářečské práce mohou provádět jen svářeči, kteří získali oprávnění k této činnosti dle ČSN 05 0710. 
 
11. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ  
Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro 
jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na 
pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. 
Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných 
ČSN a předpisů BOZ. 
Jedná se zejména o tyto předpisy: 
Vyhláška č. 324/1990 Českého úřadu bezpečnosti práce 
Vyhláška č.48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce 
Hygienický předpis č. 46 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí 
Vyhláška 83/1976 ve znění vyhl. 45/1979 a 376/1992 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace 
aj. 
Během provádění stavby bude vypracován provozní řád, ve kterém bude specifikována bezpečnost práce s 
technickým zařízením objektu včetně odpovědností zaměstnanců ve vztahu k jednotlivým zařízením.  
Odpovědnost za chod zařízení přenesou specializované servisní firmy. Se všemi specializovanými subjekty bude 
sepsána smlouva o údržbě příslušného zařízení se specifikovanou dobou servisu.  
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Uživatelem musí být zajištěno, že všechna opatření, zajišťující bezpečnost při práci a ochraně zdraví, budou 
provedena ještě před uvedením budovy do provozu. Uživatel musí zajistit trvalý dohled nad dodržováním zásad a 
opatření bezpečnosti práce, včetně soustavného školení zaměstnanců. 
Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na pracovištích nebudou vznikat škodliviny 
charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a hygienu práce. 
 
 
12. ZÁVĚR 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby a je v souladu s platnými předpisy. Projekt 
předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití 
v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné 
předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části ZTI. 
 
Tato dokumentace obsahuje veškeré náležitosti, které má ze zákonných ustanovení, směrnic i obecných 
požadavků na tento projektový stupeň obsahovat.  Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, 
které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, 
zvlášť průtok, tlaková ztráta a rozměry, kteréžto jsou maximální. Dále při záměně výrobkové základny je nutno 
dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese (elektro, M+R apod.). 
Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. Tato 
dokumentace není dodavatelskou dokumentací, dodavatel musí uvažovat s dopracováním dle konkrétních 
použitých výrobků a montážních a výrobních detailů. Dokumentace tvoří celek spolu s navazujícími profesemi. Je 
nutné, aby dodavatel uvažoval s koordinací profesí a jejich nástupem na stavbě. 
V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho 
využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 
 


