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1. VSEOBECNA CAST )
1.1 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Akce: VZDELAVACI A VYCHOVNE CENTRUM PRO SUPY

Cast: Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

InZenyrsky objekt: Prelozka vnitroarealového vedeni slaboproudu
Vnitroarealova pfipojka slaboproudu

Misto stavby:; Z00 a zamek Zlin-Le$na

Udaje o stavebnikovi: Z00 a zamek Zlin-LeSna, prispévkova organizace
Lukovska 112, 763 14 Zlin 12, IC: 00090026

Generalni projektant: Ateliér Masék & Partner, s.r.o.

Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneg, IC: 27086631
Hlavni inZzenyr projektu:  Ing. arch. Jakub Masak

Autor navrhu: Ing. arch. Jan Brejcha

Stupen projektu: DPS+DVZ

Zpracovatel oddilu: TECHNISERYV spol. s r.0., Moskevska 86, 101 00 Praha 10
Vypracoval: Jaroslav Spacek

1.2 PROJEKTOVE PODKLADY

Pro zpracovani tohoto projektu bylo pouzito nasledujicich podkladu:

Viykresy situace v AutoCADu a PDF

Podklady vyrobcl materialt

Konzultace s generalnim projektantem a objednatelem

Pozadavky uzivatele

Informace uzivatele o stavajicim provedeni dotCenych kabelovych vedenich a jejich provoznim zatiZeni
Souvisejici CSN

Koordinace s profesemi

1.3 OBECNE UDAJE
Protokol o ur€eni vnéjSich vlivii nebyl pfedioZen. Projektant tedy predpoklada, Ze vliv vnéjSich vliva v prostfedi, kde jsou navrhovany
prvky téchto systému, Ize povazovat za tfidy vnéjSich vlivd, normalni.

2. POPIS TECHNICKEHO RESENI

2.1 PRELOZKA VNITROAREALOVEHO VEDENI SLABOPROUDU: 1.etapa

V Uzemnim prostoru nové vystavby je v sou¢asné dobé instalovan zemni sdélovaci kabel TCEPKPFLE 10x4x0,6. Tento kabel je pred
zahéjenim stavebnich praci nutno nahradit stejnym kabelem, instalovaném v nové navrzené kabelové trase. Kabelova trasa bude
spole¢né se silnoproudou instalaci, ktera fesi obdobny problém. Sdélovaci kabel bude instalovan soubéZné ve spoleéném vykopu, pfi
dodrzeni normovaného odstupu. Zemni préce jsou soucasti silnoproudé dokumentace.

Napojeni na stavajici kabel bude ve stavajicim rozvadéci u budovy €.301, ,Staré muzeum®. Pro pfipad jeho Spatného stavu je v pfiloze
Soupis materialu rezerva pro vyménu svorkovnic. Na druhém konci pfelozky bude postaven novy rozvadéé s vystroji, kde bude novy
kabel zpét napojen na stavajici. Z divodu soubéhu se silnoproudym vedenim, bude novy kabel na obou koncich chranén
bleskojistkami. Dodavatel pfed zahajenim realizace dolozi pisemné odbornou zpUsobilost (certifikat) svych pracovnik(, k provadéni
vySe uvedenych montazi a kompletaci. Kompletni instalace bude ukoncena protokolem o zprovoznénim pfeloZky a kontrolou funk&nosti
vSech napojenych technologii.

2.2 PRELOZKA VNITROAREALOVEHO VEDENI OPTICKEHO KABELU: 3.etapa

V izemnim prostoru nové vystavby je v sou€asné dobé na ohradni zdi instalovan stavajici 24vl. opticky kabel datové sité ZOO. Tento
kabel bude v €asti Uzemi vystavby nahrazen novym optickym kabelem, v nové navrzené, zemni trase. Kabelova trasa bude opét
spole¢na se silnoproudou instalaci, ktera fesi obdobny problém. Opticky kabel bude instalovan soub&zné ve spole¢ném vykopu, pfi
dodrZeni normovaného odstupu. Zemni prace jsou soucasti silnoproudé dokumentace.

Na obou koncich preloZky budou instalovany rozvadé¢ové uzamykatelné skfing, ve kterych budou ukonéeny optické trubky a opticka
spojka pro napojeni kabel(l, véetné kabelovych rezerv. Vhodné umisténi rozvadécu bude upfesnéno uzivatelem pfed zahajenim
instalace prelozky. Opticky kabel bude v zemi instalovan v HDPE chrani¢ce, projektant doporuduje pfilozit do vykopu jednu chranicku
rezervni, viz pfiloha Soupis materialu. Pro instalaci plati standardni pravidla pro zemni kabelova vedeni. Stavajic opticky kabel je

v provozu, uzivatel pfedpoklada jeho vyfazeni z provozu na pouze nezbytné minimaini dobu. Dodavatel pfed zahajenim realizace dolozi
pisemné odbornou zplsobilost (certifikat) svych pracovniki, k provadéni vySe uvedenych montazi a kompletaci. Kompletni instalace
bude ukon&ena protokolem o zprovoznénim pfelozky a kontrolou funkEnosti v8ech napojenych technologii.



2.3.1 VNITROAREALOVA PRIPOJKA SLABOPROUDU - POKLADNA: 3.etapa

Novy objekt Pokladny, m.¢. 2.03 bude ke stavajici kabelové datové siti arealu ZOO pfipojen novym 8 viaknovym optickym kabelem,
typu SM. Pfipojovaci misto bude ve spojce na zacatku prelozky. V novém kabelu budou 4 vlakna pfipojena, 4 vl. zlistanou v rezervé.
Kabelova trasa bude ¢astecné spoleéna s prelozkou, zbyvaijici ¢ast bude instalovana také ve vykopu az do objektu pokladny. Opticka
trubka, véetné kabelové rezervy bude ukonéena v rozvadéCové skfini, uvnitf pokladny. Finalni umisténi rozvadécové skfiné urci
dodavateli uZivatel pfed zahajenim montéZe. Zbyvajici ¢ast trasy optického kabelu do DR, v&etné napojeni a konektorové kompletace,
je soucasti vnitini instalace. K propojeni bude pouZzit tzv. univerzalni typ kabelu, pro vnitfni i venkovni pouziti. Opticky kabel bude v zemi
instalovan v HDPE chraniéce, projektant doporucuije pfiloZit do vykopu jednu chranicku rezervni, viz pfiloha Soupis materialu. Pro
instalaci plati standardni pravidla pro zemni kabelova vedeni.

2.3.2 VNITROAREALOVA PRIPOJKA SLABOPROUDU - TECHNICKA MISTNOST: 3.etapa

Novy objekt Technické mistnosti, m.€. 1.05b, bude ke stévajici kabelové datové siti aredlu ZOO pfipojen novym 8 vidknovym optickym
kabelem, typu SM. Pfipojovaci misto bude ve spojce na za¢atku prelozky. V novém kabelu budou 4 viakna pfipojena, 4 vl. zstanou v
rezervé. Kabelova trasa bude ¢astecné spole¢na s prelozkou a pfipojkou Pokladny, zbyvajici ¢ast bude instalovana také ve vykopu az
do objektu s Technickou mistnosti 1.05. Opticka trubka, véetné kabelové rezervy bude ukoncena v rozvad&cové skfini, uvnitf Technické
mistnosti. Finalni umisténi rozvadécové skfiné ur¢i dodavateli uZivatel pfed zahajenim montaze. Zbyvajici ¢ast trasy optického kabelu
do DR, v€etné napojeni a konektorové kompletace, je souéasti vnitini instalace. K propojeni bude pouzit tzv. univerzalni typ kabelu, pro
vnitfni i venkovni pouziti. Opticky kabel bude v zemi instalovan v HDPE chraniéce, projektant doporucuije pfilozit do vykopu jednu
chrani¢ku rezervni, viz pfiloha Soupis materialu. Pro instalaci plati standardni pravidla pro zemni kabelova vedeni.

3. INSTALACNi A PROVOZNi PODMINKY N
3.1 PRIPOJENI SYSTEMU SLABOPROUDU NA SIT NN
Zadna z projektovanych instalaci neni pfipojena k NN siti.

3.2 PREDANI DILA A ZKUSEBNI PROVOZ

Po ukonéeni montaze a pfezkouseni funkénosti bude dilo protokolarné pfedano odbérateli. Dilo pfebird zodpovédny zastupce
odbératele. BEhem predani bude provedeno proskoleni zodpovédnych pracovnik(, budou pfedany navody na obsluhu, zarucni listy a
privodni dokumentace, véetné méficich protokoll (pFelozky), ktera musi odpovidat skute¢nému provedeni stavby. BEéhem zkusebniho
provozu se provéfi funkéni schopnosti instalovanych stavajicich kabelovych vedeni. Pfedani zakazky do trvalého provozu se provede
po ukonéeni a vyhodnoceni zkusebniho provozu protokolarné mezi zhotovitelem a odbératelem, resp. uZivatelem.

3.3 PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
Instalace zafizeni slaboproudu a jeho pouzivani nema vliv na zménu stavajiciho Zivotniho prostfedi. Pfi provozu systému
nevznikaji Zadné odpadové nebo zdravi Skodlivé latky.

4. ZAVER

Tato technicka zprava je nedilnou sou¢asti projektové dokumentace. Zpracovatel této Easti projektové dokumentace nezajistuje
koordinaci jednotlivych profesi (neni koordinatorem celé zakazky). Pfedlozena dokumentace je zpracovana v souladu se viemi
projektantovi zndmymi a dostupnymi informacemi tykajicimi se feSeného problému. NefeSi postup a organizaci vystavby ani zafizeni
staveni$té. Projekt je zpracovan v souladu s platnymi pravnimi predpisy, normativnimi pozadavky CSN, EN, predpisy a pravodni
dokumentaci vyrobce zafizeni. Pfi provadécich pracich je tfeba respektovat pfipadné upfesfiujici poZzadavky uZivatele.

Viyrobky (zafizeni), které jsou navrzeny v projektové dokumentaci, vyhovuiji zakonu €. 22/97 Sb. o technickych pozadavcich na

vyrobky a provadécim predpistim (nafizenim vlady). Informace z této PD mohou byt pouzity pouze a jen pro potfeby pfimo souvisejici s
prfedmétem FeSeného problému. Zprava nesmi byt kopirovana ani jinak rozmnoZovana i Sifena bez védomi jejiho autora. Pfi porueni
tohoto autorského prava, bude postupovano v souladu s platnou legislativou.



