
Zadavatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

9/O/2022062

Ve dne

Název veřejné zakázky:

Ev. číslo veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky: x

Druh zadávacího řízení:

Profil zadavatele:

Dotaz č. 1:

Odpověď č. 1 :

Dotaz č. 2:

Odpověď č. 2 :

Obec Lukov

K Lůčkám 350, 763 17 Lukov

Michal Teplý, starosta

00284173

Ve Výpisu plastových a hliníkových dveří je pozice DO-05 bez požární odolnosti. V popisu je v sestavě s 

oknem O-03, které má požární odolnost EI 15 DP1. Dotaz: Co platí? 

VŠEM DODAVATELŮM

služby

otevřené podlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek

Ve Stavebním rozpočtu je položka č. 521 Pomocné a podpůrné konstrukce. Dotaz: K čemu se vztahuje? Co 

znamená?

Položka pro pomocné ocelové konstrukce nepostihnuté projektem (výpomoc pro kotvení profesí).

stavební práce

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o 

vysvětlení zadávací dokumentace. 

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem 

dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Zlíně 09.12.2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284173

dodávky

ZŠ Lukov-výstavba specializovaných učeben

Z2022-043313

Dveře DO-05 i okno O-03 budou bez požární odolnosti. Upraveno ve výkazu výměr (okno O-03 nyní 

plastové, je přesunuto z odd.767 do odd.766). Zadavatel přikládá upravenou přílohu č. 5 - Soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr změna č. 2 ze dne 09.12.2022.
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Dotaz č. 3:

Odpověď č. 3:

Dotaz č. 4:

Odpověď č. 4:

Dotaz č. 5:

Odpověď č. 5:

Dotaz č. 6:

Odpověď č. 6:

V rozpočtu VON je položka č. 19 Náklad na komplexní vyzkoušení v rozsahu 72 hodin. Dotaz: Co je tím 

přesně myšleno? 

Viz poznámka k položce:

Komplexní vyzkoušení je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, 

realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení včetně účasti odborníků jsou součástí dohodnuté ceny 

díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení a opakovaného provedení 

komplexního vyzkoušení.  

Viz také Obchodní podmínky čl. XI odst. 5.

Ve Stavebním rozpočtu je Položka č. 532 Nerezová lanková treláž pro popínavé rostliny. Dotaz: Prosím o 

upřesnění, jelikož popis ve Výpisu zámečnických prvků položka Z/18 je nedostatečný.

Popis doplněn do výkazu výměr.Treláž bude tvořit nerezová síť, oka 250/250 mm, vlákno tl. 2,0 mm. Jedná 

se o systém sítě, oka 250/250 mm, vlákno tl. 2,0 mm, kotvení do fasádních cementotřískových desek, 

vyložení do 150 mm. Zadavatel přikládá upravenou přílohu č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr změna č. 2 ze dne 09.12.2022.

 V PD je znázorněna a popsána lezecká stěna vč. dopadové dlažby. Dotaz: Je součástí zakázky? Není ve 

VV. 

Jedná se o stávající lezeckou stěnu vč.dopadové plochy, stěna i dopadová plocha zůstávají bez úprav.

Lezecká stěna je demontována a po provedení odvětrané fasády opět nakotvena  zpět (pol.č.229)

Ve Stavebním rozpočtu je položka č. 231 Vyvložkování stávajících komínů – MJ soubor, počet 10. Dotaz: 

Co to znamená? Znamená to celkem 10 m vyvložkování? 

Celková délka je 2x 15,3m=30,6m (viz.položka č.231 :10souborů po 3m=30m + pol.232 dl.0,6m)
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Dotaz č. 7:

Odpověď č. 7:

Dotaz č. 8:

Odpověď č. 8:

Dotaz č. 9:

Odpověď č. 9:

Dotaz č. 10:

Dřevěná treláž

V oddíle: konstrukce truhlářské, uvádíte položku s označením T-05-Treláž z dř.lamel 40/40mm v 3.NP – 

1ks. 

Není vyspecifikované z jakého dřeva mají být tyto dřevěné lamely vyrobeny. Prosím o ujasnění.

Lamely budou vyrobeny a akátového dřeva.

Vyvložkování stávajících komínových průduchů

Prosím o specifikování výrobce a modelového typu stávajícího plynového kotle z důvodu přesné ceny za 

vyvložkování.

Původní plynové kotly půjdou pryč. Stávající plynové kotle: Jeden je litinový viadrus 42 kW a dva jsou 

ocelové ETI 49 kW. 

Výpis plastových a hliníkových dveří

Ve výpise plastových a hlinkových dveří, uvádíte, že např.: položka DO-09 – tepelné parametry Ud ≤ 1,0 

W/m2K má obsahovat i požární odolnost EI15 DP1, avšak prvotní funkce konstrukcí s požární odolností je 

jejich požární odolnost. Proto se tyto konstrukce neposuzují a nenavrhují na požadavky součinitele prostupu 

tepla. 

Prosím o ověření.

Odstranění střešní krytiny z azbestocementových vlnovek. 

Dotaz k položce 15 064203000 Práce se škodlivými materiály (soupis stavebních prací a dodávek)

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je u pol. 15 064203000 Práce se škodlivými 

materiály uvedeno, že bude pro práce odstranění střešní krytiny z azbestocementových vlnovek vybudováno 

uzavřené kontrolované pásmo pro bourací práce azbestové krytiny. 

Dle vyjádření našeho specializovaného subdodavatele se zavřené kontrolované pásmo buduje zpravidla pro 

odstraňování azbestových materiálů v interiérech budov a při odstraňování LOP z boletických panelů. V 

prvním případě se jako kontrolované pásmo využívají hranice obvodového zdiva vnitřních prostor a v 

druhém případě se kontrolované pásmo uzavírá z lešení potaženém neprodyšnými vysokopevnostními 

plachtami. Střešní krytina do sklonu z azbestocementových vlnovek se odstraňuje v rámci otevřeného 

kontrolovaného pásma. Technologický postup je zvolen tak, aby při demontáži nedocházelo k úniku 

respirabilních vláken do ovzduší. Účinnost tohoto postupu je ověřována pracovním měřením ovzduší v 

průběhu prací. Pro tento typ střešní krytiny je technicky nemožné vybudování konstrukce, která by umožnila 

vytvoření uzavřeného pásma. Konstrukce pro kontrolované pásmo by musela být kotvena do vnitřní 

konstrukce krovu, což by vyžadovalo otevření střešního pláště ve tří metrových odstupech postupně po celé 

délce a při montáži pohybem pracovníků po azbestocementové vlnovce by docházelo navíc k degradaci 

azbestového materiálu a k uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Z těchto důvodu, práce probíhají v 

otevřeném kontrolovaném pásmu a jsou v souladu se stanovisky příslušných hygienických stanic. 

Žádáme tedy zadavatele o vyjasnění, zda trvá na uzavřeném kontrolovaném pásmu, nebo práce bude 

možno provádět v otevřeném kontrolovaném pásmu za dodržení všech bezpečnostních opatření a 

průběžného měření ovzduší. 

Práce je možno provádět i v otevřeném kontrolovaném pásmu za dodržení všech bezpečnostních opatření a 

průběžného měření ovzduší.
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Odpověď č. 10:

Dotaz č. 11:

Odpověď č. 11:

Dotaz č. 12:

Odpověď č. 12:

Dotaz č. 13:

Odpověď č. 13:

Dotaz č. 14:

Odpověď č. 14:

I u otvorových výplní s požární odolností lze definovat tepelné vlastnosti. Nicméně hodnota součinitele 

prostupu tepla byla u otvorových výplní s požární odolností upravena na méně přísné hodnoty a k údajům 

byla přidána poznámka, že se jedná pouze o doporučené hodnoty.( V závislosti na požadované požární 

odolnosti a použitém zasklení se hodnota Ud pohybuje v rozmezí 1,8-2,1 W/m2K)

V pol.č.542 je měrná jednotka m2 v pořádku, je opravena výměra položky, aby byla v souladu s měrnou 

jednotkou. Zadavatel přikládá upravenou přílohu č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr změna č. 2 ze dne 09.12.2022.

V rozpočtu hlavního SO je uvedena položka č. 542 a č.544 dlažba velkoformátová keramická slinutá 

protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2. Vzhledem k 

velkému rozměrovému rozptylu a poznámce uvedené pod položkou“ upřesnit dle architekta“ žádáme o 

jasnou specifikaci položek. V jednotlivých částech PD jsme specifikaci nedohledali. Žádost o podrobnější 

specifikaci se týká položky obkladu č.607 obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2. 

Konkrétní obklad či dlažba budou vybrány až v rámci AD. Všechny použité dlažby i obklady (dle umístění) 

musí splňovat stejné fyzikální požadavky bez ohledu na jejich rozměr.

V rozpočtu hlavního SO je uvedena položka č. 532 Z-18-Nerezová lanková treláž pro popínavé rostliny, 

kotvení kotvami přes fasádu do obvod.stěny-D+M (plný popis viz.výpis zámečník).  

Výpis zámečnických výrobků systém blíže nespecifikuje. Uchazeč žádá o určení zda se jedná o systém sítě 

nebo systém svislých lan (určení počtu) a o určení nosné konstrukce, do které bude systém zakotven a 

přibližnou délku vyložení od fasády. 

Viz dotaz a odpověď č.6 tohoto Vysvětlení ZD.

Ve Stavebním rozpočtu je položka č. 529 Vyvýšené květináče (zámečnický výrobek Z-15). Dotaz: Prosíme o 

detailní upřesnění rozměrů, jelikož ceny květináčů podobných rozměrů jsou velmi rozdílné (liší se až o 

několik tisíc Kč/bm).

V rozpočtu hlavního SO je uvedena položka č. 542 dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do 

interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2  … 38,422 m2. Tímto 

upozorňujeme na chybně uvedenou jednotku, přičemž vycházíme z výše uvedené montážní položky, která 

je uvedena v metrech. 

Položka Z-15 ve výpisu zámečnických výrobků jsou venkovní vyvýšené plastové květináče z polypropylenu. 

Rozměry jsou ve výpisu specifikované šířkou 300 mm, výškou 500 mm a celkovou délkou 36 bm. Délka 

jednotlivého květináče tedy může být různá podle typu dodaného výrobku. 

Výrobek, který byl pro tuto položku uvažován projektantem se vyrábí ve standardní délce 1500 mm, 

případně lze rozměry upravit i na míru. 
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Dotaz č. 15:

Odpověď č. 15:

Dotaz č. 16:

Odpověď č. 16:

Příloha: 

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.

pověřen výkonem zadavat. činností

Textová část ZD změna č. 2 ze dne 09.12.2022

Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr změna č. 2 ze dne 

09.12.2022 v xls a v xml

Je uvažováno s 246 ks modulů. Kotvení bude řešeno kotvami s přerušeným tepelným mostem pro

distanční upevnění na zateplenou fasádu atikového zdiva. Moduly budou na střeše osazeny na

vrstvu intenzivního střešního substrátu.

Uvedené položky se nedablují, v odd.776 se jedná o přípravné práce pro vinyl a v odd. 783 o přípravné 

práce pro podkladní stěrky (vinylových podlah). 

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 09.12.2022.

Zadavatel vzhledem k charakteru Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 rozhodl o změně termínu pro 

konec lhůty na podání nabídek, kterou provádí v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 

09.12.2022, a to do dne 13.01.2023 do 10:00 hodin. Uvedené změny jsou obsaženy v přiloženém 

dokumentu Textová část Zadávací dokumentace_změna č. 2 ze dne 09.12.2022 a jsou také obsaženy v 

opravném formuláři Věstníku veřejných zakázek "Oprava národního formuláře".  

Veškeré dokumenty přílohou Vysvětlení ZD č. 6  jsou pro dodavatele závazné. 

Prosíme o kontrolu - ve Stavebním rozpočtu se pravděpodobně dublují položky č. 560 / č. 626 a položky č. 

562 / č. 627.

V rozpočtu hlavního SO je uvedena položka č. 530 Z-16-Modulární samozavlažovací systém pro zel.střechy 

z recykl.polypropylenu,výška zelené stěny 800mm,dl.51m-D+M (plný popis viz. výpis zámečník)... dle výpisu 

prvků je délka 51 bm.

Žádáme o jednoznačné určení počtu modulů (600 x 200 x 150 mm). Dle obrázku nemusí být počet modulů 

ve sloupcích stejný a „maximální“ výška 800 mm je tedy zavádějící.

Žádáme o specifikaci kotev k přikotvení a určení nosného prvku (Kotvení: 2 body na výšku 600 mm). Moduly 

jsou osazeny na skladbě zelené střech (STR 02) a je nutno počítat se sesednutím vrstev střechy. Žádáme o 

specifikaci prvku či vrstvy, na které budou moduly osazeny.
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