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A.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 
A.1. Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby  ENERGETICKÉ ÚSPORY NA STÁVAJÍCÍCH BUDOVÁCH  
  SPOLEČNOSTI  LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o. 
 
Místo stavby  Plumlovská 522/44, 796 01 Prostějov 
 parc.č. 878/2, kú Prostějov, zastavěná plocha a nádvoří 
 parc.č. 878/3, kú Prostějov, zastavěná plocha a nádvoří 
 parc.č. 878/4, kú Prostějov, zastavěná plocha a nádvoří 
 parc.č. 878/5, kú Prostějov, zastavěná plocha a nádvoří 
 parc.č. 879/3, kú Prostějov, zastavěná plocha a nádvoří 
  
  
Předmět dokumentace Vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci energeticky úsporných 

řešení na stávajících budovách v areálu. 
 Dokumentace pro provedení stavby. 
 
A.1.2  Údaje o žadateli / stavebníkovi 
 
 LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o. 

   Plumlovská 522/44 
   796 01 Prostějov 
   IČ 46995480 
   DIČ CZ46995480 

 
A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
A.1.3 a  Zpracovatel dokumentace 
Jméno Ing. arch. Lukrécia Lachmanová 
Adresa  Vídeňská 675/5, 771 00 Olomouc 
Tel/fax +420 603 446 097 
IČ 73041068 
autorizace autorizovaný architekt ČKA, číslo autorizace ČKA 3464 
 
Jméno Ing. arch. Marek Lachman 
Adresa  Plumlovská 44, Prostějov 
Tel/fax +420 777 723 405 
 
Jméno Ing. arch. Tomáš Jacečko 
 
 
 
 
A.1.3 b Hlavní projektant 
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Jméno Ing. arch. Lukrécia Lachmanová 
Adresa  Vídeňská 675/5, 771 00 Olomouc 
Tel/fax +420 603 446 097 
IČ 73041068 
autorizace autorizovaný architekt ČKA, číslo autorizace ČKA 3464 
 
A.1.3 c Projektanti jednotlivých částí 
D.1.1  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
Jméno Ing. arch. Marek Lachman 
Adresa  Olomoucká 213, Prostějov 
Tel/fax +420 777 723 405 
 
Jméno Ing. arch. Tomáš Jacečko 
 
Jméno Ing. arch. Lukrécia Lachmanová 
Adresa  Vídeňská 675/5, 771 00 Olomouc 
Tel/fax +420 603 446 097 
autorizace autorizovaný architekt ČKA, číslo autorizace ČKA 3464 
 
A.2   Seznam vstupních podkladů 
 
1/ Snímek z katastrální mapy 
2/ Stávající dokumentace celého areálu společností LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o. a LACHMAN 
STYL, s.r.o 
3/ Zákony a vyhlášky 
 Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.  
Vyhláška č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření.  
Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií.  
Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.  
Vyhláška č.104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.  
Vyhláška č.30/2001 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 
Vyhláška č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

 
A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
 Jedná se o stavební úpravy za účelem dosáhnutí energetických úspor na stávajících 
objektech a modernizací stávající kotelny. Proběhnou na zastavěném území. 
 

b) dosavadní využití území 
 Jedná se o stavební úpravy na stávajících budovách. 
 
 
 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
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 Nad objektem vede vzduchem sdělovací sít T-Mobile Czech Republic a.s. (opt. trasa a 
MW spoje).  
 

d) údaje o odtokových poměrech 
 Objekty leží v území povodně pod vodním dílem Plumlov. Objekty se nenachází na 
poddolovaném a svážném území. 
 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
 Netýká se této stavby. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Netýká se této stavby. 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
            Netýká se této stavby. 

 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 

     Netýká se této stavby. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Se stavbou nesouvisí žádné další investice.  
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
 Netýká se této stavby. 

 
A.4 Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o udržovací práce na stávajících objektech. 
 

b) účel užívání stavby 
 Stávající objekty jsou využívány jako sklad barev, sklad plošných materiálů, strojovna, 
zázemí lakovny a kotelna. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o udržovací práce na trvalých objektech. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Netýká se této stavby. 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Netýká se této stavby.  

 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 
g) Netýká se této stavby.  
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Netýká se této stavby. 

 
i) navrhované kapacity stavby 

Jedná se udržovací práce na stávajících objektech. 
 

j) základní bilance stavby 
Netýká se této stavby. 
 

k) základní předpoklad výstavby 
Zahájení stavby   2020 
Dokončení stavby   2023 

 
l) orientační náklady stavby 

  Předpokládané náklady stavby  xx milionů Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
SO 01 SKLAD BAREV 
SO 02 SKLAD PLOŠNÉHO MATERIÁLU 
SO 03 STROJOVNA 
SO 04 ZÁZEMÍ LAKOVNY 
SO 05 MODERNIZACE KOTELNY 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
 Jedná se o stávající objekty v areálu společností Lachman interiér design s.r.o. a 
Lachman Styl, s.r.o. Terén je rovinný, mírně se svažuje k ulici Plumlovská.  
  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 Netýká se této stavby.  Jedná se o stavební úpravy na stávajících objektech. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Nad objektem vede sdělovací sít T-Mobile Czech Republic a.s. (opt. trasa a MW spoje). 
Netýká se této stavby.  Jedná se o stavební úpravy na stávajících objektech. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému apod. 
 Objekty leží v území povodně pod vodním dílem Plumlov. Objekty se nenachází na 
poddolovaném a svážném území. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.  
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Stavba nemá požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.  

 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 Stavba nemá takové požadavky. 

 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 
Netýká se této stavby.. 

  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba nevyžaduje žádné související investice. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Stávající objekty jsou využívány jako sklad barev, sklad plošných materiálů, strojovna, 
zázemí lakovny a kotelna. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Jedná se o stavební úpravy na stávajících objektech. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.       
 Jedná se o stavební úpravy na stávajících objektech – zateplení stávajících fasád, 
výměna oken a dveří, výměna klempířských prvků, zateplení střech a výměna krytiny na 
střechách. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Není nutno řešit u této stavby. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Netýká se této stavby.  
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Prostory a vybavení dílny byly navrženy tak, že následný provoz  bude v souladu  požadavky: 

Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce. 
Zákon č.350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích. 
Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech.   
Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.   
Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
Nařízení vlády č.362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Nařízení vlády č.201/2010 Sb. o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Nařízení vlády č.495/2001Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních   prostředků 
Nařízení vlády č.406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.  
Nařízení vlády č.1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 
Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů.   
Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Nařízení vlády č.168/2002 Sb. způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování 
dopravy dopravními prostředky.  
Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Vyhláška č.48/1982 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení.  
Vyhláška č.18/1979Sb. kterou  se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti 
Vyhláška č.19/1979Sb. kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti 
Vyhláška č.73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních 
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Vyhláška č.402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických 
směsí. 
Vyhláška č.381/2001 Sb. katalog odpadů. 
Vyhláška č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

 
 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení  
SO 01 SKLAD BAREV 
Popis stavebních prací: 
- demontáž klempířských prvků - žlaby, svody, oplechování, lemování, parapety 
- demontáž a likvidace stávajících luxferů 
- d+m zateplení jižní a severní fasády systémem etics včetně atiky - tep.izolace isover tf profit 
tl.120mm 
- zateplení stávajících kovových dveří 
- d+m nového okna 
- d+m tepelné izolace polystyren eps tl.200mm na stávající střechu 
- d+m hydroizoizolační pvc fólie na tepelné izolaci 
- d+m klempířských prvků - žlaby, kotlíky, svody, oplechování atiky 
- d+m nových led svítidel do interiéru 
 
SO 02 SKLAD PLOŠNÉHO MATERIÁLU 
Popis stavebních prací: 
- demontáž asfaltové vlnité střešní krytiny a bednění pod krytinou 
- demontáž klempířských prvků - žlaby, svody, oplechování, lemování, parapety 
- demontáž hromosvodu 
- demontáž a likvidace dřevěného záklopu z prken 
- demontáž a likvidace vstupních plechových vrat 
- d+m zateplení všech fasád systémem etics - tep.izolace isover tf profit tl.120mm 
- d+m nová sekční vrata s dveřmi  
- d+m tepelné izolace uvnitř střechy – tep.izolace z minerální vlny ISOVER ORSIK tl.100  
- d+m střešní krytiny blachbotrapez včetně bednění, hi fólie a laťování 
- d+m klempířských prvků - žlaby, kotlíky, svody, oplechování atiky 
 
Tepelná izolace pro zateplení střešní konstrukce bude vložena mezi stávající dřevěné vazníky. 
Vložení tep.izolace bude realizováno shora. Je nutné zdemontovat stávající bednění a stávající 
asfaltovou vlnitou krytinu, které nelze po demontáži použít a vrátit zpátky. Bude provedeno nové 
bednění s difúzní fólií a bude osazena nová plechová střešní krytina. 
 
 
SO 03 STROJOVNA 
Popis stavebních prací: 
- demontáž asfaltové vlnité střešní krytiny 
- demontáž klempířských prvků - žlaby, svody, oplechování, lemování, parapety 
- demontáž hromosvodu 
- demontáž a likvidace dřevěného záklopu z prken 
- demontáž stávajících svítidel 
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- d+m zateplení všech fasád systémem etics - tep.izolace isover tf profit tl.120mm 
- zateplení stávajících kovových vrat 
- d+m tepelné izolace uvnitř střechy – tep.izolace z minerální vlny ISOVER ORSIK tl.100 
- d+m střešní krytiny blachbotrapez včetně bednění, hi fólie a laťování 
- d+m klempířských prvků - žlaby, kotlíky, svody, oplechování atiky 
- d+m nových led svítidel do interiéru 
 
Tepelná izolace pro zateplení střešní konstrukce bude vložena mezi stávající dřevěné vazníky. 
Vložení tep.izolace bude realizováno shora. Je nutné zdemontovat stávající bednění a stávající 
asfaltovou vlnitou krytinu, které nelze po demontáži použít a vrátit zpátky. Bude provedeno nové 
bednění s difúzní fólií a bude osazena nová plechová střešní krytina. 
 
 
SO 04 ZÁZEMÍ LAKOVNY 
- demontáž hromosvodu 
- odstranění kačírku na střeše tl.60mm 
- demontáž klempířských prvků na ploché střeše - žlaby, oplechování, lemování 
- střecha - d+m tepelné izolace polystyren eps tl.200mm na stávající střechu 
- střecha - d+m hydroizoizolační pvc fólie na tep.izolaci 
- d+m klempířských prvků - žlab, oplechování atiky, lemování 
 
SO 05 MODERNIZACE KOTELNY 
- d+m zařízení pro modernizaci kotelny za účelem zlepšení účinnosti kotle a snížení emisí 
 
Modernizace teplovodního kotle na spalování biomasy o výkonu 350 kW. Úprava kotle 
proběhne ve stávajícím objektu původní kotelny, stavba nebude nikterak dotčena. Zásobník 
paliva zůstane stávající a to včetně dopravních cest do kotle. 
 
Stávající technologie je určena pro ekologicky čisté spalování dřevního odpadu (pilina, 
štěpka, kůra) a je určena pro vytápění stávající technologie a výrobních areálů. 
Stávající technologie na spalování biomasy o výkonu 350 kW se skládá z několika základních 
částí. Především je sklad paliva s dopravními cestami paliva do spalovací komory – hořáku, 
samotná spalovací komora, dohořívací komora samostatně stojící, článkový litinový výměník 
a spalinové cesty včetně cyklónového odlučovače popílku. Tato technologie se instalovala do 
stávající kotelny v roce 1997 a některé části technologie již neodpovídají dnešním 
standardům. 
Navrhované úpravy technologie se dají rozdělit do třech částí: 
- demontáž stávající dohořívací komory a litinového výměníku včetně odkouření 
- instalace nového žárotrubného třítahého výmněníku s integrovanou dohořívací komorou 
- instalace nových kouřových cest včetně dvou cyklónových odlučovačů umístěných v sérii 
- modernizace řídícího systému kotle 
 
Cílem této modernizace je navýšení stávající účinnosti kotle, snížení spotřeby paliva a snížení 
emisí do ovzduší. 
 
b) mechanická odolnost a stabilita. 

Netýká se této stavby. Jedná se o stavební úpravy na stávajících objektech, stavba 
nezasahuje do nosných konstrukcí. 
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c) konstrukční a materiálové řešení 
Fasády 
Na objektech SO 01,02,03 bude provedena fasáda s kontaktním zateplovacím systémem Etics 
s tepelnou izolací z minerální vlny tl. 120mm. 
 
Střecha  
Na objektech SO 01 a SO 04 bude provedeno zateplení střechy a položena nová hydroizolační 
krytina z PVC fólie. 
Na objektech SO 02 a SO 03 bude provedena nová skladba střechy s plechovou krytinou 
Blachotrapez. 
 
Omítky 
Na objektech SO 01,02,03 bude tenkovrstvá venkovní omítka ve světle šedém odstínu. 
 
Klempířské výrobky 
Stávající klempířské výrobky na upravovaných fasádách a střechách budou zdemontovány a 
budou nahrazeny novými klempířskými prvky v lakovaném hliníku nebo poplastovanými plechy. 
Klempířské výrobky zahrnují oplechování atik a parapetů, střešní žlaby a svody.  
 
Okna 
Na objektu SO 01 bude okno vyrobeno z plastových profilů v šedé barvě. Výplně oken budou s 
izolačním dvojsklem čirým, kování bude v povrchu titan tmavý. 
 
Dveře 
Na objektu SO 02 budou osazeny nová sekční vrata prosklená, ze zateplených lamel.  
 
Tepelné izolace , hydroizolace 
Na fasády bude použita tepelná izolace z minerální vlny ISOVER TF PROFIT TL.120mm. 
Na ploché střechy bude použita tepelná izolace POLYSTYREN EPS TL.200mm.  
Na zateplení střechy s dřevěnými vazníky na objektu SO 06 bude použita tepelná izolace 
minerální vlny ISOVER ORSIK tl. 100mm.  
 
Osvětlení 
V objektu SO 03 STROJOVNA budou vyměněna stávající zářivková svítdla za nová LED svítidla.  
 
Vytápění 
V objektu SO 05 dojde k modernizaci kotelny na spalování biomasy za účelem zlepšení účinnosti 
kotle a snížení emisí dle projektu od společnosti Verner Golem. 
 
Pro provedení veškerých stavebních úprav týkajících se energetických úspor je nutné provést 
vyregulování otopného systému, které bude spočívat v novém vyregulování ventilů jednotlivých 
otopných větví. Ventily jsou umístěné v kotelně.   
 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technická řešení 

V objektu SO 05 dojde k modernizaci stávající kotelny za účelem zvýšení účinnosti kotle, 
snížení množství paliva a snížení emisí dle projektu od společnosti Verner Golem. Popis viz 
bod B 2.6 c 
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b) výčet technických a technologických zařízení 

 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Stavební úpravy nebudou mít vliv na stávající PBŘ. Je respektováno stávající PBŘ. 

 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Na stavbu je zpracován energetický posudek. 
b) posouzení využití alternativních zdrojů 

Netýká se této stavby 
 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 
Netýká se této stavby. Jsou respektovány stávající hygienické požadavky. 
 
Osvětlení 
Nové LED osvětlení v objektu SO 03 respektuje hygienické požadavky na intenzitu umělého 
osvětlení. 
Pro výrobní prostory je respektována požadovaná průměrná hodnota 500lx. 
 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Netýká se této stavby. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
není nutná 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
není nutná 
 

d) ochrana před hlukem 
nejsou nutné 
 

e) protipovodňová opatření 
nejsou nutná 
 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
nejsou známy 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Netýká se této stavby. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Netýká se této stavby. 
 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 

Netýká se této stavby. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Netýká se této stavby. 
 

c) doprava v klidu 
netýká se řešeného objektu 
 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
netýká se řešeného objektu 
 

  
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
 Netýká se této stavby. 
 

b) použité vegetační prvky 
Netýká se této stavby. 
 

c) biotechnická opatření 
Nebudou prováděny.  
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Nemá vliv. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nemá vliv. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Netýká se této stavby. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezeni a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Není třeba stanovovat 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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 Jedná se o udržovací práce na stávajících objektech.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Pro přísun materiálu bude využíváno hlavního vjezdu z východní strany z ulice 
Březinova. Dále možno využít vjezdu do areálu ze severní strany z Bezručova náměstí. 
Tento přístup bude využíván minimálně, pouze pro přístup větších vozidel. 
 Z vedlejších objektů bude stavba napojena na stávající inženýrské technické sítě - 
elektřina a voda. 
 

b) odvodnění staveniště 
Není nutno řešit. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na stávající dopravní komunikace uvnitř areálu. 
Z vedlejších objektů bude stavba napojena na stávající elektřinu a vodu. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít přímý a dlouhodobější vliv na okolní stavby.  
 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Nutno udělat opatření při provádění demoličních prací, kdy bude zvýšená prašnost.  
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 Staveniště se nachází v oploceném areálu firmy Lachman interier design, s.r.o a 
Lachman Styl s.r.o.nebude tak nutno záboru mimo areál.  
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 Pro likvidaci a využití jednotlivých druhů odpadu budou na staveništi umístěny sběrné 
nádoby a uzavřeny smlouvy na likvidaci odpadu oprávněnou organizací. Tyto nádoby budou 
umístěny v prostoru stavby. 
- Vzhledem k nutnosti třídit jednotlivé složky odpadů v průběhu stavby předpokládáme 
přistavění menšího množství VOK, tj. kontejnery pro recyklovatelné složky odpadů, pro 
využitelné složky odpadů a pro odpady určené k likvidaci, které budou přistaveny jen po dobu 
jejich naplnění (obvykle půl dne). S odpadem bude nakládáno v místě vzniku odpadů, tj. 
městě Prostějově, kde jeho likvidaci zajistí pověřená oprávněná organizace. Stavba i vlastní 
provoz stavby objektu bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a  
 
 vyhláškami 381, 382, 383, 384/2001 Sb. V průběhu prací nebude okolí obtěžováno 
nadměrným prachem a hlukem. 
- Konkrétní návrh odpadového hospodářství určí společně s dodavatelem stavby. 
- Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona 
oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 
- Vzniklé odpady budou tříděny dle § 16 odst. 1 písm. e) zákona. Pokud vzhledem 
k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené 
shromaždování nutné, může od něj býti upuštěno dle § 16 odst . 2 zákona se souhlasem 
místně příslušného orgánu státní správy. 
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- Vzniklé odpady budou zařazovány dle vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů v platném 
znění. V případě vzniku nebezpečných odpadů budou tyto zařazeny do kategorie 
nebezpečný v souladu s ustanovením § 6 zákona. 
- Bude vedena evidence odpadů a ohlašování odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona 
v rozsahu stanoveném § 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. 
- S odpady vzniklými  při realizaci bude nakládáno v souladu s § 10,11,12 zákona č. 
185/2001 Sb. O odpadech, v posloupnosti: 
- materiálově využitelné odpady budou využity (recyklace) 
- spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovně 
- odpady, které nelze materiálově využít a nespalitelné budou odstraněny 
- Evidence odpadů vzniklých při realizaci stavby včetně doložení způsobu nakládání a 
dokladů o předání oprávněné osobě bude předloženo při závěrečné prohlídce stavby před 
vydáním souhlasu s užíváním stavby. 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Netýká se této stavby. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Provádění stavby nebude mít zvýšený negativní vliv na životní prostředí. 
 
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů ) 
Viz odborné posouzení stavby z hlediska BOZP v E. Dokladová část  
  

Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná osoba nebo organizace.  Při 
provádění stavby je třeba dodržovat: 
Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce. 
Zákon č.350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích. 
Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech.   
Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích.   
Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
Nařízení vlády č.362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Nařízení vlády č.176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení 
Nařízení vlády č.201/2010 Sb. o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Nařízení vlády č.495/2001Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních   prostředků 
Nařízení vlády č.406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
prostředí s nebezpečím výbuchu.  
Nařízení vlády č.27/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.  
Nařízení vlády č.1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 
Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů.   
Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Nařízení vlády č.168/2002 Sb. způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy 
dopravními prostředky.  
Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Vyhláška č.48/1982 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.  
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Vyhláška č.18/1979Sb. kterou  se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti 
Vyhláška č.19/1979Sb. kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti 
Vyhláška č. 21/1979Sb. kterou  se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti 
Vyhláška č.73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních 
Vyhláška č.394/2006 Sb. kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při 
určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací.   
Vyhláška č.402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí. 
Vyhláška č.381/2001 Sb. katalog odpadů. 
Vyhláška č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy při sváření, při manipulaci s 
břemeny, při práci s přenosnými zařízeními a ostatní bezpečnostní předpisy. Pracovníci jsou 
povinni používat předepsané osobní ochranné pomůcky. 

Po provedené montáži zařízení musí dodavatel provést poučení provozovatele o 
obsluze zařízení v rozsahu daném průvodní dokumentací a předat uživateli protokoly u 
úspěšné zkoušce tohoto zařízení. 

Při bouracích pracích nutno postupovat opatrně. Ponechané konstrukce podepřít a jinak 
zabezpečit proti posunutí nebo poškození. Zamezit pádů těžkých předmětů na stávající 
stropní konstrukce. Nové konstrukce překladů důkladně vyklínovat do stávajících konstrukcí 
nad překladem, aby následné sednutí bylo co nejmenší. Zamezit přístupu nepovolaných 
osob do stavebního prostoru. Před započetím bouracích prací provést sondy a přesvědčit se 
o skutečném stavu konstrukcí.  Dále provádět zabezpečení podepřením ponechaných 
konstrukcí. Podpěry odstraňovat až po nabytí plné pevnosti nově zabudovaného materiálu  

El. zařízení bude provedeno tak, aby osoby při obsluze nemohly přijít do styku s 
nebezpečným napětím. El. rozvody jsou navrženy a musí se udržovat ve stavu, který 
odpovídá platným el. předpisům a ČSN. Pracovníci obsluhující el.zařízení musí být 
seznámeni s provozovaným zařízením a jeho funkcí.Veškeré montážní práce musí provádět 
oprávněná osoba nebo organizace. Před předáním elektrických rozvodů a zařízení do 
provozu je dodavatel montážních prací povinen předat investorovi výchozí revizní zprávu 
zařízení při stavebních prací. 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Není nutno provádět speciální úpravy z hlediska užívání osoby s omezenou schopností 
pohybu a  orientace. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Dopravní inženýrská opatření nebudou nutná. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod) 
Speciální podmínky nejsou stanoveny. 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Zahájení stavby   2020 
Dokončení stavby   2023 
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