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1. PFredmét projektu

Pfedmétem projektu je navrh stavebné — konstrukénich Gprav nosné konstrukce stavajiciho
objektu ¢€.p.150 ve Slatinicich a ndvrh nové vkladanych nosnych konstrukci. Projekt je zpracovan
v rozsahu dokumentace pro stavebni povoleni, formou technické zpravy a vykresovych ptiloh
dopliiuje ndvrh v ¢asti architektonicko - stavebni.

2. Vychozi podklady

- rozpracovana dokumentace architektonické a stavebné technické ¢asti (ing.arch.H. Patockova
Lancov4,08/2020)

- konzultace se zpracovatelem stavebni ¢asti navrhu (09/2020)

- vlastni stavebné-staticky prizkum a fotodokumentace zpracovatele na miste (03/2019,05/2020)

- stavebné — mykologicky prizkum objektu Slatinice €.p.150 (ing. M.Persin,11/2019)

- pasport objektu ¢.p.50 a 150 (IWW engeneering,06/2016)

- navrh sanace objektu proti vlhkosti, technologie a postup praci (Mgr.Pecenka,D1S/12/2019)

- https://archivnimapy.cuzk.cz/

- https://mapy.cz

- https://pamatkovykatalog.cz

- http://www.hrady.cz

- CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

- CSN EN 1991-1-1 ZatiZeni konstrukci — objemové tihy,vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich
staveb

- CSN EN 1991-1-3 Zatizeni konstrukci - zatizeni snéhem

- mapa zatizeni snéhem na zemi, Cesky hydrometeorologicky tistav (http:/snehovamapa.cz)

- CSN EN 1991-1-4 Zatizeni konstrukci - zatizeni vétrem

- CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukei

- CSN EN 1995-1-1 Navrhovani dfevénych konstrukei

- CSN EN 1996-1-1 Navrhovani zdénych konstrukci

- CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — hodnoceni existujicich konstrukei

3. Strucna stavebni historie objektu

Existence hospodaiského dvora v majetku rodu Lichtenstejnli byla poprvé v archivnich
podkladech popisovana v roce 1618. Dalsi stavebni faze hospodafského dvora je zminovana
k roku 1722, kdy byla vystavba dvora upfednostnéna pied vystavbou nové lazeiiské budovy. Tuto
stavebni podobu arealu patrné zachycuje plan z cisatfskych otisk stabilniho katastru (1833).
Do soucasné podoby byl aredl ptestavén okolo roku 1858. Je tvofen obytnym stavenim se
sypkou, stodolou a chlévy s ¢elednikem. V letech 1985+1989 proSel hospodaisky dviir ¢astecnou
rekonstrukei, dalsi stavebni Gpravy prob&hly koncem minulého a pocatkem tohoto stoleti. V roce
2004 byl do objektu nckdejsi sypky piemistén obecni ufad. Objekt se nachazi v Méstské
pamatkové rezervaci a je zapsan ve Statnim seznamu nemovitych kulturnich pamatek pod ev. €.
1402, ¢.kat. 1000152428, od 3. 5. 1958 je pamatkové chranén jako jediny dochovany pansky
hospodartsky dvir v okrese Olomouc.

4. Zakladové poméry

Zakladové poméry nebyly ovéfeny samostatnym geologickym prizkumem, Udaje vychazi
z otevienych mapovych geologickych podkladi. Zakladovou ptadu v misté tvoii dle dostupnych
podkladii sprase. V kopanych sondach k zdkladové spate byly zastizeny soudrzné sprase s
piscitou piimeési. Skalni podlozi budou pravdépodobné tvoftit paleozoické droby a slepence.

Zaklady obvodovych stén z kamenného zdiva se pod trovni podlahy rozsituji, zékladova spara
byla zastizena cca 1,5-1,7 m pod urovni podlahy.
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5. Konstrukc¢ni popis objektu

Objekt byvalého celedniku, stji a kllny v severni €asti aredlu hospodarského dvora je
prizemni stavba se sedlovou stfechou, kolmo napojenou navratim na obytné staveni se sypkou.

Star$i ¢ast objektu (Celednik a stdje) je dispozi¢né rozd€lena na celednik na strané zapadni a
staje na vychodni strané. Na pid¢ jsou tyto ¢asti oddéleny pozéarni zdi, vystupujici nad rovinu
sttechy. S ohledem na tloustku stény a konstrukci krovu vtomto misté byla tato sténa
pravdépodobné vlozena do prostoru pidy dodatecné. Plvodni objekt je na zapadni strané
zakoncen Stitovou zdi s trojihelnikovym ndstavcem a volutovymi kiidly, Stit obraceny do ulice je
dvojitou lisenou excentricky rozdélen na dvé pole, mensi severni a vétsi jizni. Obdobné byla
¢lenéna i plivodni §titova sténa na vychodni stran€ (dnes sténa vnitini).

Pavodni objekt byl na vychodnim konci prodlouzen pfistavbou, navazujici na pivodni
Stitovou zed'. Ptistavba piidorysné kopiruje Sitku star$i ¢asti objektu, je kryta valbovou stfechou.
Stiecha je od starSi ¢asti objektu oddélena pivodni Stitovou zdi, vystupujici nad rovinu stfechy.
S ohledem na konstrukei stropnich kleneb nad ptizemim a konstrukci krovu lze ptedpokladat, ze
pristavba byla realizovana n¢kdy ve 2.poloviné 19.stoleti.

Na zépadnim okraji plivodniho objektu byla ze severni strany pfistavéna klilna. S ohledem na
prubéh a profilaci fimsy to mohlo byt pfi pfestavbé v roce 1858. Kilna byla pivodné patrné
pouze zastfeSend, oteviend do prostoru krovu (bez stropni konstrukce). Ta byla zfejmé do
prostoru killny vloZena dodate¢né. Pravdépodobné se zménou funkce této ¢asti objektu ve druhé
poloviné minulého stoleti, kdy byla ktlna stavebné upravena na kulturni sal (v soucasnosti
nevyuzivany). Z této doby patrné pochdzi i1 castetné podsklepeni severni poloviny prostoru
ptuvodni kllny (stropni konstrukce sklepa je tvofena prefabrikovanymi betonovymi deskami
kladenymi na ocelové valcované nosniky).

Obvodové stény objektu jsou zdéné, na obnazenych plochich v pfizemi okolo druhotné
upravovanych okennich otvorti a v piidnich nadezdivkach je patrné zdivo z plnych palenych
cihel. Zdivo ptizemi je dle provedenych sond zaloZeno na zaklady z kamenného zdiva, zasahujici
vice nez 1,5 m pod uroven pavodni podlahy. Z toho 1ze odvozovat, ze ptivodni, star§i partie zdiva
budou patrné¢ rovnéZ z kamenného zdiva. Stény druhotné vestavby v prostoru pudy nad
¢elednikem jsou zdény z nepalenych cihel (vepfovic).

Mistnosti Celedniku jsou na zépad¢ zastropeny cihelnou valenou klenbou s lunetami,
s vrcholem rovnobéznym s uli¢nim Stitem. Stfedni ¢ast s podklenutym schodistém na ptdu je
zastropena valenou cihelnou klenbou. Mistnosti na vychodni stran¢ ¢eledniku jsou zastropeny
Ceskymi plackami, provedenymi z cihelného zdiva tloustky 15 cm. Staje ve vychodni Casti
objektu jsou zaklenuty valenou klenbou s lunetami, tlouStka kleneb je dle vazby cihel opét pouze
15 cm. Pole klenby mezi lunetami jsou ztuzena meélce vystupujicimi klenebnimi pasy, v paté
uskocenymi do roviny lice klenby.

Krov celedniku a staji je barokniho vaznicového typu s leZatou stolici, s pravidelnym rytmem
sttidani plnych a jalovych vazeb 1:5 (pjjjp). Krokve jalovych a plnych vazeb krovu jsou v paté
zacepovany do vaznych traml, probihajicich nad rubem kleneb. Pfes tramy je na ¢asti padorysu
nad celednikem polozena prkenna podlaha. Ve zbyvajici ¢asti objektu jsou pouze vazné tramy
bez podlah. Vazné tramy jsou uloZeny na dvojici pln¢ obezdénych pozednic. Na vazné trdmy jsou
kampovany pétiboké pozednice (spodni vaznice). Do pozednice jsou ¢epovany Sikmé sloupky
plnych vazeb a diagondlni vzpéry (ondiejské kiize) podpirajici mezilehlou lezatou vaznici a horni
pétibokou vaznici pod hambalky. PIné vazby krovu jsou tvofeny leZatymi sloupky (vzpérami),
rovnobéznymi s rovinou stiechy a vodorovnou rozpérou ve zhlavi sloupkll. Styk sloupku a
rozpéry je ztuzen diagonalnim paskem, ¢epovanym do sloupku a rozpéry. Na Sikmé sloupky jsou
ulozeny pribézné krokve, stykované v hfebeni na preplatovani (ostfih). Nad rozpérou jsou
protilehlé krokve rozepteny hambalkem, lezicim na rozpéte. Jalové vazby krovu jsou tvoieny
krokvemi vzajemné rozeptenymi hambalky. Hambalky jsou na koncich mékce zapustény do
horni vaznice a zaCepovany do krokvi. Podélné vaznice jsou Cepovany do Sikmych sloupki
plnych vazeb. Prifez sloupkt se od paty ke zhlavi rozSituje (v paté ~17/16 cm, ve zhlavi ~17/32
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cm). Konstrukce krovu je v podélném sméru (vrovin€ stfeSnich ploch) ztuzena Sikmymi
vzpérami (ondfejskymi kiizi), Cepovanymi mezi pozednice a horni vaznice, v kiiZeni
s mezilehlou vaznici jsou vzpéry s vaznici pieplatovany. Profily prvkl krovu jsou (v cm) : krokve
16/16, hambalky 16/20, rozpéry plnych vazeb 16/20, horni pétiboké vaznice 16/20, mezilehlé
lezaté vaznice 14/18, Sikmé sloupky plnych vazeb 17/16+32, Sikmé vzpéry (ondiejské kiize)
14/18, pasky plnych vazeb 14/18, vazné tramy 23/28. V misté prichodu do prostoru krovu nad
ktilnou jsou mezilehl4 vaznice a krokev jalové vazby ve spodni ¢asti bez ndhrady vytiznuty.

Krov nad killnou je rovnéz vaznicového typu s lezatou stolici, s pravidelnym rytmem stiidani
plnych a jalovych vazeb 1:5 (pjjjp). Krokve jalovych vazeb krovu jsou v paté zacepovany do
horniho profilu zdvojené pozednice. Krokve plnych vazeb jsou v paté¢ zaCepovany do zhlavi
vaznych tramu. Protilehlé krokve jsou v hiebeni stfechy vzajemné pieplatovany na ostiih, v poli
jsou krokve podepieny lezatou vaznici. Vazné trdmy probihaji nad podlahou ptdy, v poloving
rozpéti jsou mélce preplatovany pies pificnou roznaseci backoru, uloZenou pies stropni tramy.
Podlahu pidy tvoii prkna kladena pies stropni trdmy. Zdvojené pozednice jsou uloZeny na nizké
nadezdivce obvodovych stén. Do horni pozednice jsou cepovany krokve jalovych vazeb, na
spodni pozednici jsou (pravdépodobné na kamp) ulozeny vazné tramy. Horni lic vazného trdmu
licuje s hornim licem horni pozednice. PIné vazby krovu jsou tvofeny lezatymi sloupky, kolmymi
ke stfeSnim rovindm, v paté ¢epovanymi do vazného tramu. Na zhlavi sloupki je ¢epovéna lezata
vaznice, pod Urovni vaznice jsou sloupky vzeptfeny Sikmou vzpérou, ¢epovanou do vazného
trdmu. Styk sloupku a vaznice je ztuzen pasky, naplatovanymi na rybinu shora do sloupku a
vaznice. Profily prvka krovu jsou (v cm) : krokve 18/16, lezatd vaznice 16/18, Sikmé sloupky
19/17, §ikmé vzpéry 15/13, pasky 12/10, vazné trdmy 22/25, backora 20/24. Dievo prvkil krovi
je tesané, tesatsky spojované (Eepovani, dievéné koliky).

Krov valbové stfechy nad vychodni pfistavbou je rovnéz vaznicového typu, se stojatou stolici.
Krokve plnych 1 jalovych vazeb jsou v paté zaepovany do zhlavi vaznych trami, ve valbé do
zhlavi kratcat. Protilehlé krokve jsou v hiebeni stiechy vzajemné pieplatovany na ostiih, v poli
jsou krokve podepieny vaznici a rozepfeny hambalkem. Hambalky jsou na koncich mékce
zapusStény do vaznice a zacepovany do krokvi. Vazné trdmy probihaji nad podlahou pidy, jsou
uloZeny na pozednice na koruné obvodovych stén. Na vychodni stran€ jsou do krajniho vazného
tramu zaCepovana kratcata, op€t uloZzend na pozednici na koruné obvodové stény. Do vaznych
trdm1 jsou Cepovany svislé sloupky (dva vedle Stitové stény a tii nad krajnim vaznym tramem).
Na sloupky je ¢epovana vaznice, styk vaznice se sloupkem pod vrcholem valby je ztuZen dvojici
paskti. PIné vazby jsou ve své roviné ztuzeny diagonalnimi vzpérami, ¢epovanymi v paté do
vaznych trami a ve zhlavi na rybinu pfepldtovanymi se sloupky, u Stitové stény s piesahem az po
hambalek. Profily prvki krovu jsou (v cm) : krokve 14/16, vaznice 16/20, sloupky 16/16, Sikmé
vzpéry 15/13, pasky 10/10, vazné tramy 20/24. Dievo prvki krovil je tesané, tesafsky spojované
(¢epovani, dievéné koliky).

6. Popis zjisténych poruch

6.1. Prizemi

V ptizemi bylo v krajni mistnosti na zapad¢ zastizeno naruseni jizni obvodové stény na styku
se Stitovou sténou zapadni mirné Sikmou trhlinou $itky do 2 mm. Trhlina ve zhlavi stény pfechazi
do sty¢né spary stropni klenby s obvodovou sténou. Vlasovymi, z hlediska nosné zptsobilosti
konstrukce zanedbatelného vyznamu, jsou naruseny i klenby lunet nad okennimi otvory a vrchol
hlavni klenby.

Dalsi trhliny v obvodovych sténach byly zastiZzeny v prostoru stdji. Zde se prakticky nad vSemi
okennimi otvory vyskytuje trhlina na styku lunet klenby s obvodovymi sténami. U nejvice
rozevienych trhlin ¢ini jejich Sitka okolo 10 mm. Smérem k paté€ lunety trhliny prakticky vymizi.
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6.2 Krov

6.2.1. Krov v prostoru pudnich mistnosti pii zapadni Stitové sténé

Dvojice mistnosti byla do prostoru krovu vestavena druhotné. Stény jsou zdény z nepalenych
cihel, jsou pravdépodobné zalozeny ptimo na zéklop trdmové konstrukce pod podlahou (vaznych
trdm krovu). Prvky krovu jsou pievazné zakryty st€énami vestavby, viditelné jsou pouze
hambalky a vodorovné rozpéry plnych vazeb a konce krokvi na severni stran¢. Biotické naruseni
difevokaznym hmyzem bylo zastizeno v mistnosti na jizni stran¢ u hambalku a rozpéry plné vazby
u §titu a u hambalku jalové vazby sousedni. Oblast paty krovu na jizni strané je obezdéna a neni
pro provedeni prohlidky pfistupna. U obou plnych vazeb zasahujicich do vestavénych mistnosti
byly vyjmuty oba pésky plné vazby. Vazba bez paskl neni dostatecné tuhéd ve své roviné a pii
nesymetrickém zatizeni (vitr, snih na jedné stran¢ stfechy) je tvarové nestabilni.

V mistnosti na jizni strané je patrné vyrazné odtrzeni stén druhotné vestavby od $titové stény,
Sitka trhliny pod stropem je na jiZni strané¢ okolo 10 cm. V pfizemi je v tomto misté patrna
pribézna trhlina v jizni obvodové sténé pobliz styku se severni sténou Stitovou probihajici pies
celou vysku stény. Trhlina je okem patrné na vnitinim i venkovnim lici stény.

Ve stitové sténé je trhlinou a poklesem cihel naruseny nadokenni zdklenek v severni mistnosti.
Trhlina vybiha na venkovni strané z rohdl okna Sikmo vzhlru ke koruné stény a Sikmo doll ke
kordonové fimse.

6.2.2. Krov v prostoru schodi$té na ptidu

Na severni strané krovu, oddélené §titovou sténou od krovu nad kilnou byl zastizen femesIné
velmi nekvalitni zplisob zalozeni dvou nové doplnénych vazeb krovu. Nové vloZzené krokve
(patrné v ramci pokladky stavajici krytiny) byly v paté pouze lipnuty na lat’, ptibitou Sikmo pies
latovani severni stfe$ni roviny. Lat’ je navic nepriibézna, dily jsou nastaveny pouze na €elni sraz.
Ulozeni krokvi je z hlediska statiky nevyhovujici. Pro pfistup na padu nad kiilnou byla v rozsahu
jednoho pole mezi plnymi vazbami vyfiznutd mezilehld vaznice, bez ndhradniho zajiSténi.
Ponechany ondtejsky kiiz je pak vyrazné oslaben dlabem v misté vyjmuté vaznice. Obdobna
situace je u krokve zédpadné€ od plné vazby nad schodistém. Zde byla vytiznuta spodni ¢ast krokve
jalové vazby, opét bez nahradniho zajisténi. Krov je vtomto Useku viditelné deformovany
(prohnuta horni vaznice). U plné vazby nad schodistém na severni strané bylo zastizeno vyrazné
naruSeni paty krokve a Sikmého sloupku plné vazby dievokaznym hmyzem, vazba je viditelné
poklesla.

Na jizni strané bylo zastizeno povrchové naruSeni spodni Casti Sikmého sloupku a krokve plné
vazby dievokaznym hmyzem, obdobna situace je i u krokvi sousednich dvou jalovych vazeb.
Krokev na zépadni strané¢, navazujici na celni sténu vestavby je doplnéna bocni fosSnovou
ptilozkou. Lze ptedpokladat, Ze pata pivodni krokve a pozednice budou vyrazné poskozeny
¢innosti dfevokazného hmyzu.

6.2.3. Krov nad vychodni ¢asti ¢eledniku

Prostor pidy v této casti objektu je piistupny pouze nezajiSténym prirazem v druhotné
vyzdéné delici stén€. Vzhledem k pouzitému materidlu (nepalené cihly) lze ptedpokladat, ze
sténa byla vyzdéna soucasné s pidnimi mistnostmi na zapadni stran¢.

Na severni strané krovu bylo zastiZeno povrchové naruSeni spodni ¢asti Sikmého sloupku a
krokve plné vazby dfevokaznym hmyzem u vazby vedle d€lici stény. Povrchové naruseni spodni
¢asti krokvi bylo zastizeno u sousednich dvou jalovych vazeb krovu.

Vedle druhé plné vazby na severni strané, (v ¢asti bez podlahy) je druhotné vlozend cCast
pozednice. Protéza pozednice je vlozena natupo, bez propojeni s ponechanou piivodni pétibokou
pozednici, sty¢nik je podezdén. Spodni ¢ast ptivodni krokve je v této vazbé vyfiznuta, konec nad
mezilehlou vaznici ukotven k vaznici dvojici kramli. Vyfiznutd ¢ast krokve je nahrazena nové
vlozenou kratkou krokvi, ulozenou na mezilehlou vaznici a novou ¢ast pozednice. Pivodni vazny
tram této vazby je vyjmut v celé délce bez nahrady. Oba ondiejské kiize v této €asti krovu po
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delici sténu jsou ve své spodni ¢asti (mezi pozednici a mezilehlou vaznici) povrchové naruseny
dfevokaznym hmyzem (Cervotoc).

Tt vazné tramy vazeb u pozarni délici stény na vychodni stran¢ byly vyfiznuty, u jalovych
vazeb bylo ponechano pouze zhlavi pod pozednici, u vazby vedle pozarni stény byl trdm vyjmut
vcetné zhlavi. U jalové vazby déle od délici stény a u vazby plné byly vedle plivodni polohy
vaznych tramil vloZeny nahradni tramy. Tyto prvky byly podsunuty po pétibokou pozednici,
s patou krokvi nebyly konstrukéné propojeny. Nové vloZeny vazny tram jalové vazby neni
prub&zny pies celou vazbu krovu, je uloZzen na vymeénu v jizni ¢asti krovu. Do tramu je
zaCepovana pfi¢na vymeéna, ulozena na opacném konci do piicné délici (pozarni) stény. Tram je v
misté vymény opfen pres kratky sloupek opien o rub klenby nad pfizemim. Vazny trdm plné
vazby vedle pozarni stény byl rovnéZ na severni strané¢ krovu vyjmut, véetné ¢asti pod patou
krokve. Pozednice byla podezdéna a vedle plné vazby byl vlozen novy déleny vazny tram,
zaCepovany do vymeény.

Krajni vazba vedle pozarni stény byla pivodné vazbou jalovou, v souvislosti s vestavbou
stény byly patrn€ vyfiznuty vaznice a pozednice na Sitku jednoho pole a do jalové vazby byly
doplnény Sikmé stojky, ovSem bez rozepieni jejich zhlavi vodorovnou rozpérou pod hambalkem
(resp. tato rozpéra vypadla a zhlavi sloupkli byla vzeptena stdvajicimi vzpérami). Pozarni sténa
bude vzhledem ke své tlouSt’ce patrné sloZzena ze dvou stén s vnitini mezerou. Vzepieni druhotné
vloZzenymi Sikmymi vzpérami, zapfenymi do rovnéz druhotné vloZeného vazného tramu je
omezen¢ U€inné vzhledem ke zplsobu uloZeni vzpér a nastavovani vaznych tramti. Spoje nejsou
dostate¢né zajiStény proti u€inkiim vodorovnych sil a ¢ast trdmu na jizni strané je ze spoje
vysunuta. Hambalek této plné vazby je v celé délce povrchové narusen difevokaznym hmyzem
(¢ervotoc). Obdobné je narusen 1 hambalek sousedni vazby jalové.

Na jizni (dvorni) strang je u délici stény druhotné provedena tramova vymeéna. Do vymény
jsou uloZeny druhotné vlozené vazné tramy severni Casti a pivodni vazné trdmy Casti jizni.
Vyména i do ni Eepované vazné tramy jsou opieny podezdivkou o rub klenby nad piizemim. Cep
ponechané jizni ¢asti ptivodniho vazného tramu plné vazby je z dlabu ve vyméné vysunut.

Pozednice na jizni strané je v celé délce povrchové narusena dievokaznym hmyzem stejné
jako spodni mezilehla vaznice. NaruSena je 1 spodni ¢ast ondiejskych kiizt.

Zhlavi vazného tramu plné vazby pod okrajem prkenné podlahy tohoto prostoru na jizni strané
je zcela rozloZeno difevokaznym hmyzem (zhlavi ,,chybi), Tram je pfed rozpadlou ¢asti zhlavi
podepien kratkym sloupkem, opfeny o korunu stén pfizemi. Vazny trdm této plné vazby je po
délce podezdén vici koruné zdi pfizemi zdivem z nepalenych cihel. Pata Sikmého sloupku plné
vazby je zde nastavena protézou, opfenou do zcela rozloZzeného zhlavi vazného tramu. Protéza je
napojena na ponechanou ¢ast Sikmého sloupku zazubenym celnim srazem. U zhlavi sousednich
vaznych tramt, zakrytych prkny podlahy lze ocekavat obdobny stav.

Vazny tram vychodné od pIné vazby byl vytiznut, ponechana byla pouze ¢ast zhlavi pod patou
krokve. Pozednice byla vyfiznuta a nahrazena druhotné vloZenou protézou, napojenou na
ponechanou pivodni pétibokou pozednici lezatym platem. Stycnik protézy a piivodni pozednice
byl podezdén.

6.2.4. Krov nad vychodni ¢asti objektu (staje)

Krov této Casti objektu je bioticky naruSen na severni strané, nejvyraznéji u vychodni Stitové
stény. Plvodni pétibokd pozednice zde byla vyfiznuta a nahrazena novou pozednici provizorni.
Zhlavi vazného tramu plné vazby u §titové stény je bioticky naruseno, Sikma stojka plné vazby je
viditelné poklesla a ve spodni ¢ésti zcela rozpadld, chybéjici Cast je pfemosténa bocni foSnovou
ptilozkou. Vodorovna rozpéra vazby je provizorné podepiena sloupkem zaloZzenym na backoru
na naruSeném vazném tramu. V sousedni jalové vazbé je Castecné vyfiznut vazny trdm vcetné
zhlavi, ponechand ¢ast je ulozena do pficné vymény. Bioticky naruSena jsou na severni strané
jesté ti1 dalsi mista (2x jalova vazba a 1x vazba plnd).
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Na jizni strang, v mistech vstupi na pidu byly ¢astecné vyfiznuty vazné trdmy nad témito
vstupy (zapadni je dnes zazdén). Zkraceny tram byl opfen do pficné vymeény, zhlavi pod
pozednici bylo ponechano bez zajisténi.

6.2.5. Krov nad killnou

Na zéapadni strané je krokev podél Stitové stény bioticky narusena v useku nad mezilehlou
vaznici. Krokev je v této ¢asti Cinnosti difevokazné houby zcela rozruSena (Cast zcela chybi).
V minulosti byla provedena oprava formou nové krokve, pfilozené podél ptivodni. Nova krokev
je ve zhlavi sepnuta s krokvi protilehlé stfesni roviny sepnuta kramli a kratkou kleStinou z prkna,
pfibitou hiebiky.

Krokev vedle nasledujici plné vazby je povrchové narusena hmyzem.

Dievo zhlavi vazného trdmu sousedni, mezilehlé plné vazby krovu je silné€ bioticky naruSeno,
vcetné paty krokve a pfilehlych Casti zdvojené pozednice. Dle mikroskopického rozboru jsou
prvky napadeny dfevokaznym hmyzem z cCeledi cervotoCoviti (Anobiade) a dfevokaznymi
houbami z rodu Coniophora. Zhlavi vazného trdmu je viditelné pokleslé, pokles je pro latovani
stiechy srovnan bo¢nimi prkennymi piilozkami pfibijenymi ke krokvi hiebiky.

Sousedni krokev na severni strané byla kvtili vestavbé kominu (v soucasnosti ukon¢eného pod
sttechou) v useku mezi pozednici a vaznici vyfiznuta. Volny konec za vaznici podepien
sloupkem zaloZzenym na podlahu pldy. Po strané byly doplnény nové krokve. Druhotné vlozena
foSnova krokev jizné od pivodni je pfibita jako pfilozka k pivodni krokvi, krokev je v paté
narusSena v paté dfevokaznym hmyzem. Druhotné vlozena foSnova krokev severné od ptivodni je
v paté osedlana na pozednici, ve zhlavi je uloZena na lezatou vaznici. V uloZeni je pro vyrovnani
podlozena dfevénym klinkem, detail provedeni je femeslné velmi nekvalitni.

Povrchové naruSeni paty krokve difevokaznym hmyzem bylo zastiZzeno i u sousedni pivodni
krokve a u kratké krajni krokvicky na vychodni strané severni stfesni roviny.

6.2.6. Krov nad vychodni pfistavbou

Krov této Casti objektu je bioticky naruSen opét na severni strang, nejvyraznéji u pavodni
Stitové stény. Zhlavi vazného trdmu plné vazby je naruseno dievokaznou houbou, je provizorné
podepieno o korunu zdi kratkym sloupkem. Pata krokve je provizorné vzeptena o Sikmou vzpéru
vazby. Vedle této plné vazby byla v rozsahu tfi poli krovu vyménéna pozednice, jeji plivodni
zbyvajici ¢ast po narozi je houbami a hmyzem siln€ porusena. Hmyzem je narusen i krajni vazny
trdm na vychodni stran¢, do n¢j ¢epovana kratata a pod nimi lezici pozednice. Na jizni strané
byly v misté schodi§té (dnes zazdéného) vytiznuty dva vazné tramy. Volny konec druhého tramu
od $titu je podchycen pifi¢nou vyménou, upnutou do tramu tietiho, rovnéz ¢astecné vyiiznutého.
Jeho volny konec je podloZzen dfevénym Spalikem, ulozenym na klenbu pod nim. Ponechana
zhlavi na jizni obvodové sténé jsou timeny vyvéSena do pievazky, ulozené pies sousedni
priubézné tramy.

7. Pri¢iny vzniku poruch

7.1. Pfizemi

U trhliny na zapadnim okraji jizni obvodové stény objektu spatfuji hlavni pfic¢inu
v dlouhodobém podmaceni zdkladové spary. Obvodova sténa je tomto misté dostatecné hluboko
zalozena, z archivnich fotografii je ovSem patrné, Ze do tohoto mista byl dlouhodobé zatstén
svod z podokapniho stfeSniho zlabu zalsténim. U zdkladové pldy ze sprasi pak patrné doslo
k postupnému prosednuti, na zménu v rozloZeni zatizeni pak sténa reagovala rozevienim trhliny.
V soucasnosti je deSt'ovy svod zaustén do deStové kanalizace za vraty a dalsi staticky vyznamny
nartst poruchy nepfedpokladam.

Trhliny na c¢ele lunet ve stajich jsou disledkem postupného roztlaovani obvodovych stén
ucinkem vodorovnych slozek reakci od klenby a klenebnich past staje. Hlavni klenba se pfi této
deformaci plasticky dotvarovala, ¢elo lunety naméhané tlakem v opacném sméru s ovSem od
stény odtrhlo. Dal§im zdrojem poruch mohly byt otfesy a dotvarovani konstrukce v dasledku
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upravy (zvétSovani ¢i doplnovani) okennich otvor v obvodovych sténach. S ohledem na ptivodni
funkci prostoru (st4je) je mozné, Ze piivodni otvory byly mensi nebo jich byla pouze ¢ast a zbytek
byl proraZen dodate¢né.

7.2. Krovy

Biotické poruchy prvkl krovu jsou zpiisobeny pievazné dfevokaznym hmyzem, pievazuje
¢innost hmyzu z tadu cCervotoCoviti (Anobiade), v podstatné mensim rozsahu pak ztadu
tesafikoviti (Cerambycicidae). V mistech, kde doslo k poSkozeni prvkl dfevokaznymi houbami,
do krovu riznymi netésnostmi a poruchami stfeSniho plasté dlouhodobé zatékalo. ZvySena
vlhkost dieva pak byla impulsem pro napadeni difeva dievokaznymi houbami a ide4dlnim stavem
pro jejich rozvoj.

Pocatek biotického poskozeni zplisobeného hmyzem je starSiho data, probihalo a rozvijelo se
postupné dlouhodobé ve vazbé na vyvojova stadia hmyzu. PoSkozeni difevokaznymi houbami
bylo disledkem zatékani naruSenou stfes$ni krytinou a jeho rozvoj byl vyrazné rychlejsi. Bioticky
narusené prvky krovu byly opravovany vyfiznutim naruSenych useki prvkia a jejich nahrazenim
novym prvkem, pfevazné formou piilozek kotvenych hiebiky k ponechanym ¢astem plivodnich
prvkil nebo nové vlozenymi prvky v tdsném sousedstvi prvki pavodnich. RemesIné provedeni
téchto oprav ma nizkou kvalitu, mnohdy pouze charakteru provizoria.

Dalsi pfic¢inou poruch a deformaci krovu byly staticky nevhodné stavebni upravy krovu.
V misté prichodu do krovu nad kilnou byly doplnény dvé vazby, jejich zalozeni na ptivodni
konstrukci je zhlediska statiky nedostacujici. V piivodnim krovu byla bez nahrady spodni
vaznice a spodni ¢ast jedné krokve. Timto zdsahem byla konstrukce krovu vyrazné oslabena a je
zde okem patrn4 deformace konstrukce.

Dals$im staticky nevhodnym zdsahem do konstrukce bylo vyjmuti ztuzujicich paskd plnych
vazeb v mistnostech vestavby na zapadni stran¢. Tim byla vyrazné sniZena stabilita a prostorova
tuhost konstrukce.

8. Posouzeni zavazZnosti poruch

Trhliny v nosnych sténach a klenbach pfizemi pfimo neohrozuji stabilitu a nosnou zptsobilost
konstrukce, snizuji ovSem celistvost konstrukce a ptispivaji k jeji rychlejsi degradaci.

Krov jako celek je narusen biotickymi Skiidci riizného rozsahu a zavaznosti. Néktera mista
jsou lokélniho charakteru (mista zatékdni poruSenym stieSnim plastém), u jinych je poskozeni
plosné, mensiho rozsahu co se tyce oslabeni prvkl (mista naruSena hmyzem). Krov jako celek je
ve stavu, kdy je mozno poSkozena mista opravit a krov bezpecné€ zachovat.

Z hlediska zavaznosti je nejhorsi situace u zcela rozpadlych zhlavi vaznych trdm@ plnych
vazeb krovu ve star$i ¢asti objektu. Vazné tramy plnych vazeb zajist'uji kromé vazby samotné i
stabilitu ptilehlych vazeb jalovych. Stabilitu konstrukce zde v sou€asnosti zajist'uje rozneseni tihy
konstrukce a nahodilych zatiZzeni do sousednich, méné naruSenych prvkii. Stav takto naruSenych
vazeb je nutno hodnotit jako havarijni.

V prostoru pudni vestavby na zépadni strané je problematickym mistem vyjmuti ztuzujicich
paskti plnych vazeb. Tento zasah zpiisobuje vyrazny pokles tuhosti prostorové stability téchto
vazeb. Lze konstatovat, ze ztuzujici funkci zde ¢astecné prevzaly zdéné stény vestavby. Pokud by
doslo k vybourani stén a jednostrannému zatiZeni stfechy (vitr, snih), miize to vyvodit vyrazné
deformace krovu této Casti. Pasky by bylo vhodné zpétné osadit, i za cenu omezeni podchozi
vysky u dopliovanych plnych vazeb.

9. Konstruk¢ni reSeni oprav a uprav

9.1. Pfizemi
V ptizemi budou strzena stavajici souvrstvi podlah. Stavajici kamenné zéklady budou proti
zasakujici zemni vlhkosti opatfeny stérkovou hydroizolaci a odvétravacimi kanaly.
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Podél wvnitiniho lice obvodovych stén budou vybudovany odvétravaci kandly, vyusténé
svislymi praduchy ve vnitinich sténach nad stfechu. Nasavaci otvory budou situovany do Sachet
pied dveifnimi otvory, tim bude mozno provést ptipojovaci praduchy bez nutnosti podchycovani
nadzakladového zdiva. Provedenim vykopt pro kandly nebude staticky ovlivnéna zakladova
spara. Odkop zeminy z vnitini strany bude mozno provést z hlediska statiky bez omezeni. Po
provedeni vykopt bude provedeno povrchové osetieni zdkladového zdiva, betonaz spadovaného
dna kanalu a jeho zaklopeni prefabrikovanymi betonovymi zlabovymi tvarovkami.

Prostupy zaklady pfi¢nych stén pro propojeni odvétravacich kanali je nutno vybourat vzdy ve
dvou zabérech z jedné a druhé strany zakladu. Provazané kameny je nutno pted bourdnim v lici
prostupu nafiznout kotou¢em a odseknout sekdcem, aby nedoSlo k vylomeni celého kamene ze
zbytku zékladu. Prostup bude vystrojen betonovou zlabovkou jako vlastni kanal, dutina nad
zlabovkou bude zabetonovana (zap&chovanim zavlhlé betonové smési). Prostupy zaklady je
nutno vybourat a zajistit pted stavebnimi zdsahy do zdi nad nimi.

Rozsitenou ¢ast zédkladu, zasahujici do souvrstvi nové podlahy je doporuceno ponechat a
v tomto misté redukovat tloustku souvrstvi podlahy. Pokud bude rozsifena cast vystupovat nad
uroven nové podlahy, je mozno vystupujici ¢ast ubourat pouze za podminky, zZe kameny bude
mozno vyjmout bez pouziti bouraciho kladiva nebo sbijecky, pouze uvolnénim z maltového loze
pomoci pacidla. Kameny provazané do plidorysu zdiva nadzakladové €asti je nutno ponechat a u
lice nadzakladové ¢asti odfiznout kotoucem.

Podél vnéjsiho lice zékladu obvodovych stén je navrzen odkop na celou vysku stavajiciho
zékladu, az do urovné zékladové spary a ochranéni vné&jsiho lice zakladového zdiva stérkovou
jilovou izolaci. Po provedeni izolace bude odkop zpétné zasypan. Zemina podél zakladu
prostiednictvim pasivniho zemniho tlaku vzdoruje vodorovnym sildm od horni stavby
(vodorovné slozce reakce kleneb) tzn. brani posunu a pootoceni zakladu od pisobeni téchto sil.
Pti provadéni venkovni svislé hydroizolace zédklad nutno postupovat po zdbérech délky cca 5 m,
dal$i nasledujici zabér je mozno provadét az po zasypani vykopu a dikladném zhutnéni zasypu.
Soucasné je mozno provadét zabery ob dvé pole (mezi dvéma vykopy ponechat pas Sitky 10 m).
V ptipadé pozadavku pribézného vykopu bude nutno obvodové stény zatizené tlakem kleneb z
venkovni strany v misté klenebnich pasti pfed provedenim vykopu zaptit do venkovniho terénu
provizorni vydfevou.

Stavajici troven podlahy v Celedniku a kllné (salu) bude sniZena a sjednocena s urovni
podlahy ve stajich (ptivodni uroven). Stény jsou dle provedenych sond zalozeny dostate¢né
hluboko, z hlediska statiky nebude nutno provadéet dalsi opatieni.

Stropni konstrukce sklepa pod salem (Zelezobetonové prefabrikované desky kladené na
ocelové nosniky) bude vybourdna a prostor sklepa bude zasypan do urovné spodniho lice
podkladniho betonu nového souvrstvi podlahy. Zasyp z recyklované stavebni suti bude hutnén
vibra¢ni deskou po vrstvach tl. max.250 mm. Povrch z4sypu bude srovnan do roviny betonovou
zalivkou tl.min.100 mm (prosty beton ti. C8/10). Na urovnany povrch zasypu bude polozen
podkladni beton podlahy. Souc¢asné s bourdnim stropu sklepa bude vybourana druhotné ptizdivka
severni obvodové stény salu, zalozend na bourany strop sklepa. Stavajici vstup do prostoru salu
z vychodni strany bude zvySen na Groven sousednich oken a rozsiten.

Stavajici, druhotné vlozend vnitini sténa v prostoru salu bude vybourdna vcetné privlaku,
podepirajiciho stropni konstrukci. Pfed bouranim bude pod¢l stény strzen podhled a provizorné
podepieny ocelové stropni nosniky (~IPN160 & ~2,5 m). V misté vybourané stény budou pod
stavajici stropni nosniky podtazeny nové pravlaky z profilti IPN 220. Pravlaky budou ulozeny do
kapes, vysekanych v obvodovych sténach a na betonové roznaseci podkladky na koruné novych
vnitinich porobetonovych stén. Proti ztraté stability vybocenim tlacené horni pésnice (klopeni)
budou privlaky zajiStény navafenim past z ploché oceli 5/50 & 750 mm na spodni i horni
pasnice.

V krajni mistnosti ¢eledniku na zapadni stran€ objektu bude do vnitini severni stény (ptivodné
stény obvodové) vysekana svisld drazka pro vestavbu odvétravaciho kominového télesa. Poloha
drazky bude vytyCena shora z pliidy. Otvor bude situovan mezi vazné stropni trdmy tak, aby
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nebylo tfeba zasahovat do jejich zhlavi. Pfedpoklada se, Zze zdivo bude kamenné, zdéné stejné
jako zaklady z velkych kamentl. Z povrchu zdiva bude nejprve osekana omitka, aby se obnaZil
typ a sparofez zdiva. Kameny vétSich rozmérti budou pred sekanim natiznuty kotoucem, aby se
zamezilo vylomenti jejich ponechdvanych €asti provazanych do zdiva a tim vyraznému naruseni
vazby zdiva po stranach drazky. Pod urovni stropu salu bude jest¢ do stény vedle drazky
vybouran prostup pro odvétrani WC ordinace, ktery bude zatstén do spole¢ného kominu na ptdé.

Pokud bude do polohy drazky nebo prostupu zasahovat zhlavi stavajiciho ocelového stropniho
nosniku nad salem, bude zhlavi tohoto nosniku vyfiznuto a nosnik bude navafen na piicnou
vymeénu, vevarenou mezi prubézné sousedni nosniky.

Jizni obvodova sténa objektu je na zdpadnim okraji naruSena mirné Sikmo stoupajici trhlinou,
prochézejici ptes celou tlouStku zdiva. Zajisténi trhliny je navrZzeno stehovanim ocelovymi
nerezovymi sponami. V trase trhliny bude v pésu Sitky ~50 mm osekéna omitka, trhlina v celé
délce proskrabnuta. Z trhliny bude vymeten a vyfoukan prach, shora doli bude dikladné
vyplachnuta a hloubkové vysparovana maltou s trasovym vapennym pojivem, s piisadou
polypropylenovych vldken. Nasledn€ bude zdivo stehovano sponami z nerezové helikalni vyztuze
o8 mm dl. 1 m, zalepenymi & 0,25 m do drazky hl.35 mm, vyfiznuté kotou¢em do zdiva (ne
omitky !). Pro lepeni spon bude pouzita systémova polymercementova malta. Drazka v omitce
bude nasledné vysparovana sparovaci maltou, materidlové odpovidajici pivodnimu materidlu
(modul pruznosti sparovaci malty =~ modul pruznosti malty plivodni), stavajici povrch omitky
bude pted sparovanim diikladné vy¢€istén od prachu a navlhéen. Po vyspdrovani je tfeba povrch
omitky okolo spary vlh¢it, aby doslo ke kvalitnimu spojeni staré a nové vrstvy omitky, po
zatvrdnuti malty bude provedeno zaretuSovani prechodli v malbé.

V prostoru ¢eledniku vychodné od vstupni chodby bude vybudovéana nova propojovaci chodba
ustici do prostoru staje. Ve vnitinich pficnych sténdch, vynaSejicich stropni klenby, budou
provedeny priirazy. Nadprazi bouranych otvor budou zajiSténa ocelovymi pieklady. Pred
sekdnim drazek pro pteklady budou plné€ nebo Castecné zazdény stavajici dveini otvory. Zhlavi
zazdivek bude uklinovéano vii¢i nadprazi. U prirazu sténou tl.300 mm bude nutno vybourat 1 ¢ast
osténi, kterd by byla po vybourdni nového otvoru pitili§ uzké a nedostatecné provazana. Po dil¢im
zazdéni otvoru (tzn. zajiSténi nadprazi) tedy bude ubourano 1 dotCené osténi stavajiciho otvoru.
Do ubourané ¢asti bude dozdén zbyvajici usek stény a zavdzan do zazubeného okraje predchozi
zazdivky.

Pod vrcholem kleneb mistnosti severniho traktu budou v pfi¢nych sténach vybourany kruhové
prostupy pro VZT potrubi. Vybourany otvor pod patou klenby bude vybednén a mezera mezi
bednénim a zdivem bude dobetonovéna. Klenba bude pfed bourdnim otvoru provizorné bodové
podepiena dievénym sloupkem. Pted bouranim druhotné vlozeného kominu v severnim traktu
bude ovéten zplsob provedeni a rozméry prirazu klenebnim pasem. Komin na piidé (ukonceny
pod krytinou) bude vybouran, priraz pasem zazdén a teprve nasledné budou piizdéné stény
kominu v pfizemi vybourany.

Do vnitini pfi€né stény mezi stajemi a Celednikem bude vybouran dveini otvor a do stény bude
vlozena dvojice kominovych téles. Pred sekdnim drazek pro pieklady a bouranim nadpraZzi
stavajici niky bude do niky vezdén pilit z plnych cihel, zhlavi pilite bude uklinovdno vici
nadprazi. Po vyzdéni pilite bude vybourano nadprazi stavajici niky pro vlozeni nového
kominového télesa (odvétrani kanalizace, sanace vlhkosti a napojeni plynového kotle). Pred
bourdnim prostupu bude prilehld ¢ast klenby provizorné podepiena, pata klenby bude po
vybourani otvoru zapiena do ptekladu z uhelniku L80x80x8. Z druh¢ strany nové vyzdéného
pilife bude vybouran novy dveini otvor. Pieklady nad otvorem budou opét osazeny ve dvou
zabérech a po jejich aktivaci bude dobouran otvor pod nimi. Po osazeni nadedveinich pieklada
bude nad pteklady vybouran prostup na piidu pro VZT potrubi. Horni lic priirazu bude pod patou
stavajici klenby, pata klenby zaptena do uhelniku L80x80x8. Obdobnym zpiisobem bude vlozen
komin v jiznim traktu. Pti sekdni draZky do zdi bude patrné zastiZzen pivodni, druhotné zazdény
pruchod do staji.

Ing.Jan Zima,statické posudky a navrhy stavebnich konstrukci
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V prostoru stdji jsou prakticky u vSech nadokennich lunet odtrZena cela kleneb od obvodovych
stén. Trhliny na styku cela lunety a obvodové stény budou obnazeny osekanim omitky a
vy¢istény od suté a prachu. Shora z ptidy budou spary vyplachnuty, zespodu vytmeleny a shora
zality jemnozrnnou maltou z trasového vapna. Opravy trhlin v ¢ele lunet je nutno provadét az po
provedeni hydroizolaci zdkladi a zasypani vykopu.

9.2. Patro (podkrovi)

Do prostoru zapadni ¢asti pudy je misto stavajicich dvou obytnych mistnosti navrzena
vestavba klubovny. Stavajici vestavba z nepalenych cihel bude vybourana, sneseny budou i
stavajici souvrstvi podlahy a omitany podhled nad témito mistnostmi. Zachovana bude pouze
pricka podél schodisté, oddélujici nevyuzivany pidni prostor na vychodni strané.

U bioticky naruSenych obnaZenych prvka krovu bude provedena tesatska oprava. U plnych
vazeb krovu, zasahujicich do prostoru vestavby klubovny budou doplnény druhotné vyjmuté
pasky plné vazby, styk bude zajistén dubovym kolikem. Nové tepelné-izola¢ni obvodové stény a
pricky klubovny budou sadrokartonové konstrukce. Pticky budou zaloZeny na zaklop podlahy,
ulozeny pfes vazné trdmy krovu. Pficka se vstupem do klubovny bude probihat piimo nad
vaznym tramem. Zateplena bude podlaha i1 podhled nad klubovnou. Trhlinou a poklesem cihel
naruseny nadokenni zéklenek severniho okna mistnosti bude vyheverovan, trhlina bude
vysparovana a spodni lic bude zajistén zalepenim nerezovych spon do frézované drazky.
Obdobné budou zajistény trhliny vybihajici z rohli okna Sikmo vzhiru ke koruné stény a Sikmo
dolii k podlaze resp. na venkovnim lici ke kordonové fimse.

Do délici stény mezi krovem nad celednikem a krovem nad kilnou bude vloZeno odvétravaci
kominové téleso, slozené z kominovych tvarovek a zdéné casti (K3). Ve stavajici cihelné sténé
bude pro komin vybourana drazka. Cést z kominovych tvarovek bude umisténa mezi zhlavi
stavajicich vaznych trami. Zdén4 ¢ast kominu nad trovni podlahy pidy bude zaloZena na korunu
stény 1.NP, vedle stavajici pétiboké pozednice. Stavajici prvky krovu, zasahujici do plochy
kominu je nutno zachovat, separovat od zdiva a uvniti télesa zakryt proti pronikéni vlhkosti
(hnany dést, kondenzace vlhkého vzduchu z odvétravacich kanald).

V prostoru pted vstupem do krovu nad ktilnou byly nevhodné vyiezany ptivodni prvky krovu.
Nové€ vlozené krokve jsou v paté pouze lipnuty na lat’, pfibitou Sikmo ptes latovani, lat’ je
nepriibéznd, nastavovana na sraz. Jde o femesIné velmi nekvalitni, nedostate¢né zajiStény spoj.
Podél paty krokvi bude uloZena pfilozka z hranolu s vyfezy v mistech kiiZeni s latémi tak, aby
dosedla na horni lic spodnich krokvi. Pfilozka bude sepnuta s patou hornich krokvi vruty. V
rozsahu jednoho pole mezi plnymi vazbami byla bez ndhradniho zaji$téni vyfiznuta mezilehla
vaznice, ponechany ondfejsky kiiZ je v misténi kiiZeni s vyfiznutou vaznici oslaben dlabem. Dlab
ondiejského kiize bude doplnén lepenou protézou napojenou na motylkovy plat. DalSim
nevhodné vyfiznutym prvkem je spodni Cast krokve jalové vazby, opét bez nahradniho zajisténi.
Zde bude pro opfeni paty zkracené krokve vloZena piicnd vyména mezi sousedni krokve
prubézné. Vymeéna bude osazena na vlozené Cepy zajisténé lepenymi dubovymi koliky. Pata
ptvodni krokve bude na vyménu shora naplatovana.

PIn4 vazba krovu na severni stran¢ vedle schodisté na plidu je silné¢ naruSena biotickymi
Skiidei (hmyz), vazba je viditelné poklesld. NaruSené ¢asti prvki vazby (pozednice, vazny tram,
Sikmy sloupek, krokev) budou vyfiznuty s dostateCnym piesahem do zdravé cCasti prvki a
nastaveny protézou shodného priifezu. Protéza pozednice bude napojena na ponechanou ¢ast nad
zhlavim sousedniho vazného tramu na sraz, zajiStény zalepenym motylkovym ¢epem z dubového
dfeva. Protéza zhlavi vazného tramu bude napojena na ponechanou ¢ast na stojaty Sikmocelny
plat zajistény slepenim, dubovymi koliky a svislymi hmoZzdiky. Protéza Sikmého sloupku a
krokve bude napojena na ponechanou Cast na stojaty Sikmocelny plat zajiStény slepenim a
dubovymi koliky (viz typové detaily). Obdobny rozsah poruSeni je o¢ekavan u paty jalové vazby
na jizni strang, CasteCn¢ obezdéné sténou vestavby. I zde se predpokladd provedeni tesaiské
opravy.
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V ostatnich partiich krovu byla rovnéz zastizena obdobna mista s biotickym naruSenim. U
prvki narusenych dfevokaznymi houbami bude nutno tyto ¢éasti odstranit. OSetfeni
ponechdvanych okolnich ¢asti prvki krovu je mykologickym priizkumem doporuceno provést
prohfatim mikrovinnym zafenim, z hlediska statiky doporucuji tuto metodu zkombinovat
s tradicnim nékolikandsobnym natérem fungicidnim a insekticidnim piipravkem na dievo, typové
oznadeni dle CSN 49 0600-1: FB,B,P,IP,S,1,2.

U prvka naruSenych dievokaznym hmyzem je rozsah oproti mistiim narusenych houbami
vyrazné vEtsi, oprava téchto mist bude spocivat zejména v jejich oc€isténi a hloubkové impregnaci
nékolikandasobnym natérem. Rozsah protézovéani bude oproti mistim naruSenych dievokaznymi
houbami nizsi. Porusené prvky krovu bude tieba (s ohledem na jejich pamétkovou ochranu)
opravovat protézovanim vlozkou stejného prafezu, jak je popsano vyse.

Na né€kolika mistech byly v minulosti provedeny dil¢i opravy, zpravidla femesln¢ velmi
nekvalitni, pfipadné 1 odporujici principu roznaseni zatizeni. U vSech téchto mist je ve vykresové
dokumentaci detailn€¢ popsan zplsob opravy. U vyfezanych prvki je navrzeno jejich zpétné
doplnéni. Druhotné vlozené prvky (vazné tramy, krokve, pozednice), osazen¢ vedle pivodnich
budou vyjmuty a nahrazeny novymi prvky osazenymi do plvodni pozice, vcetné obnovy
tesafskych spojii. Zdivo v misté ulozeni vaznych trami, naruSenych houbami bude prorostlé
provazci dievokaznych hub. Zdivo bude tfeba minimalné piesparovat a povrch chemicky oSetfit.
Lezaté pétiboké pozednice, uloZzené pfes zhlavi vaznych trdamii bude mozno protézovat po
¢astech, spoje dili nad vaznymi trdamy bude mozZno stykovat pomoci lepenych motylkovych
hmozdik.

Do krovu nad ¢elednikem je navrZena vestavba trojice pfisvétlovacich vikyit. Vikyfe budou
provedeny vzdy na Sitku jedné vazby krovu, tak, aby se ptivodni konstrukce nezasahovalo.
Sloupky celni strany vikyfe budou shora zafepovany do horniho lice stavajicich krokvi, na
sloupky bude nacepovana celni a dvojice bo¢nich vaznic. Bo¢ni vaznice budou na konci rovnéz
zacepovany do horniho lice stavajicich krokvi. Na celni vaznici budou osedlany krokve pultové
sttechy vikyfe, jejich horni konec bude lipnut na stavajici krokve. Mezi sloupky vikyfe budou
¢epovany parapetni pazdiky. Krytina vikyfe bude provedena z keramickych drazkovych tasek na
latich, tvarové podobnych stavajici krytin€ (napt. Tondach Romanska 12).

Do vnitini délici stény mezi krovem ¢eledniku a staji bude vloZena dvojice vétracich komint a
vybouran dveini otvor do prostoru krovu nad stdjemi (v soucasnosti pfistupnym pouze z venku
po zebiiku). S ohledem na rytmus plnych vazeb krovu byla tato sténa pravdépodobné vlozena do
prostoru pudy dodate¢né, dle vazby cihel se mize jednat o dvojici stén t1.300 mm s dutinou mezi
nimi. Konstrukce krovu neni na tyto stény konstrukéné vézana a bude je moZno ubourat bez
naroktl na statické zajiSténi, nadprazi nového dveiniho otvoru bude zajisténo ocelovymi preklady.

10. Zavér

Dokumentace stavebné — konstrukéni Casti je feSena v rozsahu potfebném pro vydani
stavebniho povoleni. Projekt je vypracovan s pouzitim podkladli dosazitelnych v dobé jeho
zpracovani. Dokumentace stavebné-konstrukéni ¢asti slouzi pouze k tcelim stavebniho fizeni a
neni doporuceno podle ni bez dalSich upfesnéni (vykaz vymér) stavbu realizovat. Pokud se
béhem dalsi piipravy vyskytnou okolnosti, vyzadujici zménu navrzeného feseni je tieba uvédomit
projektanta statiky resp. tyto okolnosti pfedem projednat. Zmény budou dle potieby feSeny v
realizanim projektu stavby. V piipadé, Ze budou poZzadovany zmény, vyZadujici podstatné jina
zatizeni resp. zpUsob jejich roznaSeni, jiny tvar nosnych konstrukci, nez projekt predpoklada,
vyhrazuje si projektant pravo projekt ptisluSné upravit.

v Praze dne 15.09.2020
vypracoval Ing. Jan Zima
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