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B.1 Popis území stavby                 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 

Předmětem projektové dokumentace jé návrh stavebních úprav objektu č.p. 811 části B na ulici 

Školní v Luhačovicích. Stavební pozemek, na kterém je situovaný řešený objekt, se nachází ve 

středové části města Luhačovice v blízkosti vlakového a autobusového nádraží. Okolní zástavbu 

tvoří převážně samostatně stojící dvoupodlažní rodinné domy s valbovými a sedlovými 

střechami. Objekt je napojen na dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě města Luhačovice, u 

kterých nebude docházet ke změnám. 

Řešený objekt s č.p. 811 je situovaný na pozemku parc. č. st. 970 a spolu s přiléhajícími 

pozemky par. č. 766/8, 766/9, 766/9 jsou ve vlastnictví investora (žadatele), kterým je město 

Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

 

Řešený objekt v ul. Školní, č. p. 811 byl zkolaudován na základě kolaudačního rozhodnutí ze 

dne 29.08.1997, pod číslem 49/97, které nabylo právní moci dne 02.09.1997. Tomuto 

kolaudačnímu rozhodnutí předcházelo vydané stavební povolení č. 55/97 ze dne 17.06.1997, 

které nabylo právní moci dne 09.07.1997. 

 

c)   údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby 

 

Navržené stavební úpravy objektu č.p. 811 jsou v souladu s platnou územně plánovací 

dokumentací města Luhačovice. Dle územně plánovací dokumentace města Luhačovice spadá 

řešený objekt do kategorie OV – Plochy občanské vybavenosti – veřejná vybavenost. 

Územní plán Luhačovice byl vydán Zastupitelstvem města Luhačovice dne 11. 9. 2008 pod č. 

usn. 52/Z6/2008 s nabytím účinnosti dne 2. 10. 2008. Územní plán Luhačovice byl vydán v 

souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zpráva o uplatňování ÚP Luhačovice za období 2008 – 

2012 byla schválena Zastupitelstvem Města Luhačovice dne 28. 6. 2012 pod. č. usn. 

249/Z13/2010 – 2014. 

Změna č. 1 ÚP Luhačovice byla vydána Zastupitelstvem města Luhačovice dne 13. 3. 2014 pod 

č. usn. 443/Z26/2010-2014 s nabytím účinnosti dne 1. 4. 2014. Změna č. 1 ÚP Luhačovice byla 

zpracována a vydána v souladu se zákonem č. 183/2006Sb. 

Změna č. 2 ÚP Luhačovice byla vydána Zastupitelstvem města Luhačovice dne 19.9.2019 pod 

č. usn. 108/Z6/2018-2022 s nabytím účinnosti od 9.10.2019. Změna č. 2 ÚP Luhačovice byla 

zpracována a vydána v souladu se zákonem č. 183/2006Sb. 

 

Územně plánovací dokumentace definuje plochy OV – Plochy občanské vybavenosti – veřejná 

vybavenost následovně: 

 

Hlavní využití (Převažující účel využití) 

- Veřejná občanská vybavenost (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, 

zdravotní služby, kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva apod.) 
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Přípustné využití  

- Související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a plochy zeleně 

- Služební, pohotovostní nebo správcovské bydlení 

 

Navržená změna je v souladu s územně plánovací dokumentací města Luhačovice. 

 

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

   

V době zpracování dokumentace nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek 
z obecných požadavků na využívání území. 

 

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

   

Uvedený záměr byl projednán s dotčenými orgány, kdy byly podány oficiální žádosti k vyjádření 

dotčených orgánů. Všechna vydaná závazná stanoviska, vyjádření a další dokumenty jsou 

součástí této projektové dokumentace v části „Dokladová část“ a jejich připomínky jsou v 

rámci projektové dokumentace zohledněny.  

Při realizaci stavby musí být dodržena veškerá vydaná závazná stanoviska a vyjádření. Přesné 

znění podmínek jsou uvedeny v jednotlivých vyjádřeních.  

 

Jednotlivá se o stanoviska: 

 

• Závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství ze dne 25.05.2022,  

Č.J. MULU-27940/2022/27/ZaE, vyřizuje Ing. Eva Zábojníková 

 

f)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

   

Jedná se o stávající objekt. Vzhledem k této skutečnosti nebyl proveden geologický a 

hydrogeologický průzkum. 

Byla provedena důkladná prohlídka objektu společně s fotodokumentací. Vzhledem k rozsahu 

dispozičních úprav byl vypracován stavebně-technický průzkum objektu. Průzkum byl 

proveden v měsíci říjnu 2019 a jednalo se o vrtané sondy nebo o mechanické obnažení 

posuzovaných prvků. 

 

1.NP 

• Byla provedena sonda stropu v budově B – ve stávající dislektické učebně. Sonda o rozměru 

cca 30x30 cm. Zjistilo se, že stropní konstrukce je složena z omítky tl. 30 mm, heraklit tl. 50 

mm, dřevěné trámy + desky (nosná konstrukce podhledu) tl. 150 mm, vzduchová mezera, a 

nosná stropní konstrukce – PZ desky ve spádu. 

• Do skladby svrchní části stropní / střešní konstrukce nebylo zasahováno. 

• Bylo prověřeno, že v tomto podlaží se jedná zejména o výplňové zdivo – nenosné příčky, viz. 

bourací konstrukce.  

Před zahájením bouracích prací musí realizační firma prověřit funkce (nosné / nenosné zdivo) 

všech bouraných konstrukcí. Postup viz. statický výpočet. 
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g)  ochrana území podle jiných právních předpisů 

   

Řešená stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech, nezasahuje do 

ochranných pásem jednotlivých sítí. 

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, 
ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná 
území, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, 
CHKO, NP (dle juap-zk.cz).  

 

h)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

   

Řešený objekt se nenachází v oblasti zatíženém povrchovou či podpovrchovou těžbou. Dle map 

záplavového území (https://geoportal.kr-zlinsky.cz/zaplavy/) se řešený objekt nenachází 

v záplavovém území. 

 

i)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

   

Navržené stavební úpravy objektu nemají žádné negativní vlivy na okolní stavby a pozemky. 

Vzhledem k charakteru využití stavby nebude zdrojem nadměrného prachu ani hluku. Objekt 

nebude svým provozem zatěžovat životní prostředí škodlivými zplodinami. Okolní stavby a 

pozemky nebudou navrženými stavebními úpravami objektu ani jejich výsledkem nijak 

omezovány.  

Jedná se o vnitřní úpravy stávajícího objektu, čímž nedochází k negativním změnám vlivu na 

odtokové poměry. Dešťové vody jsou odváděny stávajícími dešťovými svody do jednotné 

splaškové kanalizace, do kterých nebude zasahováno. 

 

j)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

   

Nevyskytují se. 

 

k)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkci lesa 

   

Nevyskytují se žádné zábory. 

  

l)  územně technické podmínky, zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

   

Vzhledem k charakteru záměru stavebních úprav objektu nedochází ke změně v napojení 

objektu na inženýrské sítě. Všechny přípojky zůstanou stávající a budou zachovány beze změn. 

 

Stávající stav napojení objektu na inženýrské sítě: 

Veškeré vnitřní odpady jsou svedeny do jednotné splaškové kanalizace, která je vedena mezi 

jižní fasádou a kolejemi. 

Dešťové vody ze střešních rovin objektu jsou svedeny a napojeny ležatou kanalizací do již 

zmíněné jednotné splaškové kanalizace nebo do dešťové kanalizace (nebylo prověřeno). 

https://geoportal.kr-zlinsky.cz/zaplavy/
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Plynovodní středotlaká přípojka je napojena na veřejný plynovod, který vede podél jižní fasády 

objektu. Regulátor tlaku s plynoměrem je situován na jižní fasádě v přípojkové skříni. 

Kolmo na jižní fasádu vede kabelové vedení NN, ze kterého je provedena kabelová přípojka 

NN. Přípojná skříň je umístěna v rámci západní fasády. 

Směrem na východní fasádu je provedena přípojka datového kabelu. 

Hlavní vstupy do objektu jsou situovány v rámci severní fasády. Plocha před vstupy je řešena 

pomocí zpevněným (pojízdným i pochozím) povrchem a je zde vytvořen dvůr. Prostory dvora 

jsou ohraničeny drátěným oplocením. 

Z východní strany pozemku i objektu se nachází napojení na místní dopravní infrastrukturu, 

jedná se o komunikaci pro automobily a veřejný chodník pro pěší. 

  

Přístup pro imobilní do 1.NP je zajištěn ze dvora, kde jsou umístěny hlavní vstupy do objektu.  

 

m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

   

Nevznikají žádné věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané ani související investice. 

 

n)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

   

Řešený objekt s č.p. 811 na ulici Školní je situován na parc. č. st. 970 ve vlastnictví investora. 

Výměra parcely je 682 m2. 

 

o)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

   

Nejsou žádné pozemky, na kterých by vznikalo ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí 

 

Záměrem investora je realizovat stavební úpravy objektu č.p. 811 na ulici Školní. 

 

Zastavěná plocha objektu    682 m2     

Plocha parc. č. st. 970      682 m2 

Obestavěný prostor     6 300 m3 

Celková užitná plocha     1560,28 m2 

Stavební úpravy se budou provádět v časti B v 1.NP. 

 

1.NP – část B 

Užitná plocha      80,28 m2 
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Stavebně technický průzkum byl proveden, závěry z průzkumu jsou uvedeny v kapitole B.1, f). 

Stavebně historický průzkum nebyl proveden. 

Statické posouzení nosných stavebních konstrukcí je zpracováno v části „D.1.2 Stavebně 

konstrukční řešení“, které zpracoval Ing. Stanislav Martinec, Ph.D., autorizovaný inženýr pro 

statiku a dynamiku staveb – číslo autorizace ČKAIT 1301982. 

 

b) účel užívání stavby 

 

 Stávající stav 

Jedná se o budovu základní školy, původně postavenou jako jesle. Budova byla postavena 

v roce 1970-1971. V roce 1993 byla provedena rekonstrukce s účelem změny využití stavby pro 

potřeby základní školy. Zejména se jedná o třídy, šatny, sociální zázemí, jídelnu, školní kuchyň 

a prostory školní družiny. 

Stavba jako taková je rozdělena do tří částí, tj. A – západní část, B – středová část,  

C – východní část. Učebny s balkony jsou situovány a orientovány na jižní stranu. WC, šatny, 

kabinety a komunikační prostory jsou situovány v severní části objektu. 

 

Navržený stav 

Stavební úprava objektu cílí na zvětšení prostoru pro družinu. Bude vybourán otvor v nosné 

vnitřní konstrukci v části B o rozměru 4,5 x 3,0 m, kdy dojde k propojení původní družiny a 

učebny.  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

 Jedná se o trvalou stavbu, u níž budou provedeny stavební úpravy objektu. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 

Nejsou vydány.  

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny závazných stanovisek 

dotčených orgánů 

 

 Uvedený záměr byl projednán s dotčenými orgány, kdy byly podány oficiální žádosti k vyjádření 

dotčených orgánů. Všechna vydaná závazná stanoviska, vyjádření a další dokumenty jsou 

součástí této projektové dokumentace v části „Dokladová část“ a jejich připomínky jsou rámci 

projektové dokumentace zohledněny.  

 

Jednotlivá se o stanoviska: 

 

• Závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství ze dne 25.05.2022,  

Č.J. MULU-27940/2022/27/ZaE, vyřizuje Ing. Eva Zábojníková 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 

 Řešený objekt, dle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů, nespadá pod ochranu státní památkové péče a nenachází se ani v lokalitě, která by 

takto byla chráněna.  

Stavební úpravy objektu č.p. 811 na ulici Školní jsou v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich počet apod. 

 

Zastavěná plocha objektu    682 m2     

Plocha parc. č. st. 970      682 m2 

Obestavěný prostor     6 300 m3 

Celková užitná plocha     1560,28 m2 

 

Stavební úpravy se budou provádět v časti B v 1.NP. 

 

1.NP – část B 

Užitná plocha      80,28 m2 

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy 

apod. 

 

Potřeby a spotřeby médií a hmot nebudou změnou užívání stavby ovlivněno. Spotřeba bude 

stejná. 

 

Likvidace komunálního odpadu je řešena popelnicemi a kontejnery na tříděny odpad. Odvoz a 

likvidaci tohoto odpadu má na starosti město Luhačovice. 

 

Dešťové vody jsou svedeny do stávající kanalizace. Do rozvodů dešťové kanalizace nebude 

stavbou nijak zasahováno – zůstávají stávající.  

 

Voda a elektřina během výstavby bude odebírána ze stávajících zdrojů vody a elektřiny v rámci 

řešeného objektu č.p. 811 na ulici Školní.  

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 

Předpokládaný termín začátku výstavby:   červenec 2022 

Předpokládaný termín konce výstavby:   srpen 2022 

Lhůta výstavby:      cca 1 měsíc  

 

Etapizace výstavby: 

I. etapa  -  Bourací práce + likvidace stavebního odpadu 

II. etapa  - Statické zajištění objektu  

III. etapa - Výstavba nových konstrukcí dle PD 

IV. etapa - Povrchové úpravy (omítky, obklady, podlahy,..) 
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j) orientační náklady stavby  

 

Odhadovaná cena stavebních úprav    cca 221 000 Kč s DPH 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 

 Není předmětem této projektové dokumentace. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby   

 

1.NP 
Navrženými úpravami objektu bude docíleno ke vzniku prostornější družiny (místnost č. 121). 

 

Legenda místností  

Číslo místnosti  Název místnosti    Plocha [m2] Světlá výška 

124   Družina     66,15  3150 

 

124 DRUŽINA 

Prostory družiny jsou uzpůsobeny a vybaveny pro výchovu dětí a mladistvých mimo vyučování. 

Děti zde budou mít možnost hrát kolektivní i individuální hry, provozovat kreativní a tvůrčí 

činnost pod vedením pedagogů. 

 

Kapacita místnosti dle vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, část šestá, 

§49 odst. 1 písm. b) 

 

Objem místnosti     208,37 m3 

Kubatura vzduchu na žáka    5,3 m3 

Kapacita místnosti      39 

 

Kapacita místnosti dle vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, § 4. odst. 2 

 

Plocha místnosti      66,15 m2 

Plocha na žáka       2 m2 

Kapacita místnosti     33 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby (zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou 

schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 

zdravotním postižením)   

 

 Zůstává stávající – beze změny. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby   

 

Stavební úpravy objektu jsou navrženy a budou provedeny takovým způsobem, aby při jejím 

užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem 

a vloupání, což je zajištěno dodržením příslušných ČSN a vyhlášek, zejména vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997., o technických požadavcích na výrobky 

a souvisejícím předpisům. 

Bezpečnost a přístupnost stavby bude návrhem zajištěna rovněž taky při její údržbě. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů   

 

a) stavební řešení 

  

  Navržená stavební úprava vychází z požadavků investora. 

 

Bourací práce 

V první fázi jsou navrženy bourací práce otvoru v nosné konstrukci. Bourací práce vycházejí ze 

stavebně technického průzkumu a sond, které byly před zahájením zpracování projektové 

dokumentace provedeny. Stavební zásah byl konzultován s autorizovaným inženýrem v oblasti 

statiky a dynamiky staveb, panem Ing. Stanislavem Martincem, Ph.D., který vypracoval statický 

posudek s popisem prováděných prací. Tento postup musí být při práci dodržen. 

 

Navržený stav  

Navržené stavební úpravy vychází z požadavků investora. Tyto požadavky sloužili jako podklad 

pro zpracování této projektové dokumentace.  

Jedná se o stavební úpravu – vybourání otvoru v nosné konstrukci. 

 

Zastavěná plocha objektu    682 m2     

Plocha parc. č. st. 970      682 m2 

Obestavěný prostor     6 300 m3 

Celková užitná plocha     1560,28 m2 

 

Stavební úpravy se budou provádět v časti B v 1.NP. 

 

1.NP – část B 

Užitná plocha      80,28 m2 

 

b) konstrukční materiálové řešení 

  

Nosné konstrukce  

Do stávající nosné vnitřní stěny bude vybourán otvor pro propojení místností družiny (č. 

místnosti 124) a učebny (č. místnosti 123). Tloušťka stěny je 300 mm a nad otvorem bude 

zbudován průvlak z 2x IPE 220.  
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 Podlahy 

Do podlahových konstrukcí nebude zasahováno. V místě vybourání stěny se doplní podlahové 

souvrství a sjednotí se nášlapná vrstva. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita  

  

 Stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby a užívání 

nemohly způsobit 

a/ náhlé nebo postupné zřícení, případně jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo 

stavby přilehlé 

b/ větší stupeň nepřípustného přetvoření, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou 

odolnost a uživatelnost stavby 

c/ poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku 

deformace nosné konstrukce  

d/ ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti 

a plynulosti provozu na komunikaci ke staveništi  

e/ ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby a v rámci stavby 

samotné 

f/ poškození staveb např. explozí, nárazem, přetížení nebo následkem lidského selhání, kterým 

by bylo možno předejít bez nepříjemných potíží nebo nákladů, nebo je aspoň omezit  

g/ ohrožení průtočnosti profilů při povodních svým odplavením  

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem 

zatížením a vlivům, které se mohou vyskytnout při provádění i užívání stavby a škodlivému 

působení prostředí, zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům.  

Veškeré stavební materiály jsou navrženy v souladu s technickými požadavky a odpovídají 

veškerým platným normám. Je zajištěna maximální mechanická odolnost stavby a její stabilita. 

Jsou použity systémové produkty výrobců. 

Bližší specifikace návrhu, výpočtu a posouzení navržených konstrukcí z hlediska statiky a 

dynamiky jsou uvedeny v části PD „D.1.2 Stavebně konstrukční řešení“, které zpracoval Ing. 

Stanislav Martinec, Ph.D., autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb – číslo 

autorizace ČKAIT 1301982. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení   

 

a) technické řešení  

  

Zůstává stávající – beze změny. 

 

Statické posouzení 

 Ing. Stanislav Martinec, Ph.D. 

 autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku budov 

 autorizační číslo ČKAIT 1301982 

   

b) výčet technických a technologických zařízení  

  

Není obsaženo. 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

 

Není předmětem této projektové dokumentace. Objekt byl již zateplen a byla vyměněna okna. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady 

řešení parametrů stavby – větrání, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.   

 

Zůstává stávající – beze změny. 

 

124 DRUŽINA 

Prostory družiny jsou osvětleny pomocí prosklených částí výplní otvorů, do těchto prostor 

ústících. Ve chvílích nízké nebo nulové hodnoty intenzity denního osvětlení, budou prostory 

družiny osvětleny pomocí zdroje umělého osvětlení. Minimální hodnoty intenzity osvětlení 

jsou stanoveny dle ČSN EN 12464-1. 

 

Udržovaná osvětlenost Ēm Index oslnění UGRL Index podání barev Ra 

300 luxů   19   80 

 

Prostory družiny jsou odvětrávány pomocí výklopných částí výplní otvorů, do těchto prostor 

ústících. Množství přiváděného vzduchu je stanoveno dle vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých. 

 

Počet studentů  Vzduch na studenta  Celkové množství vzduchu 

39   30 m3.hod-1    1170 m3.hod-1 

 

Veškeré stavební materiály, které budou použity při stavbě, splňují požadavky ČSN a prohlášení 

o shodě. 

Stavební úpravy jsou navrženy zděnou technologií v kombinaci s ocelovými prvky. Tyto 

technologie jsou hygienicky nezávadné. Nebudou produkovat žádné škodliviny. Stavební 

úpravy a změny objektu č.p. 811 nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.  

 

Dle aktuálního územního plánu není v blízkosti navržena žádná komunikace, průmyslová zóna, 

železniční trať nebo výrobní provozovna, která by v budoucnu mohla ohrožovat navržený 

objekt hlukem, vibracemi nebo prašností. Stavba v současnosti zajišťuje, aby případný hluk a 

vibrace působící na uživatele objektu, byl na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro 

dané prostředí.  

S veškerým komunálním odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech. Odpady budou skladovány v nádobách k tomu určeným a předávány k likvidaci 

oprávněné osobě na základě smluvních vztahů investora.  
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Přechod na oběhové hospodářství: 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 

nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v 

Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi 

musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 

včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 

nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

 

Prevence a omezování znečištění: 

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli , 

se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ 

materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo 

jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 

0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ 

materiálu nebo prvku. 

 

Zásady řešení vlivů stavby  

Ochrana proti hluku vzniklého provozem  

Nadměrné zdroje hluku se při provozu budovy nevyskytují.  

Ochrana proti hluku vzniklého stavební činností při provádění stavby  

Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů v území 

bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou dobu, 

pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 

případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená. V průběhu stavebních prací lze 

krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebního nářadí. Činnosti budou 

prováděny výhradně v denní době. Stavební činnost nebude prováděna v noční době, ve dnech 

pracovního klidu a o svátcích. Stavební práce budou probíhat pouze v omezeném časovém 

období – stavba bude řešena po omezenou dobu realizace.  

Hodnoty chráněného venkovního prostoru vykazují nepřekročení přípustných hodnot dle 

platné legislativy. Pokud hodnoty chráněného venkovního prostoru jsou splněny, hodnoty 

uvnitř chráněných objektu budou rovněž dodrženy. Hluk z výstavby prokazuje přípustné 

hodnoty akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru okolí stavby ze stavebních prací 

s ohledem na údaje uvedené u jednotlivých strojních zařízení. Ve venkovním chráněném 

prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a u chráněných objektů nebude přípustná 

hodnota hlukové zátěže v době stavby překračovat přípustné hodnoty.  

 

Je nutné dodržet následující:  

Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné 

neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele 

stavby). Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, 

a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti, je provedení 

časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné 

hlučné činnosti provádět pouze v pracovní dny v době od 7.00 do 16.00 hodin. Je nepřípustné 

z hlediska rušení hlukem provádět hlučnou stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, resp. v 

mimo pracovní dny.  

Zvýšená prašnost při výstavbě bude omezována důsledným dodržováním platných norem a 

předpisů s důrazem na řádné očištění stavebních mechanismů před výjezdem na veřejné 
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komunikace. Pro přepravu sypkých hmot musí být použity dopravní a mechanizační prostředky 

k tomu určeny. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není řešeno. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nevyskytují se. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou  

Nevyskytuje se. 

d) ochrana před hlukem  

Z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku stavby při jejím provádění i užívaní je 
nutno dodržet Nařízeni vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibraci. Zejména je nutno dodržet § 11 teto vyhlášky Hygienické limity hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru.  
Průběh realizace stavby bude probíhat způsobem nenarušujícím běžný provoz a klid okolí. 
Stavební práce vykazující vyšší hlučnost budou prováděny pouze ve všední dny během 
pracovní doby.  
Veškeré navržené stavební konstrukce splňují požadavky na neprůzvučnost stavebních 

konstrukcí v prostorách dle účelu užívání stavby. 

 

e) protipovodňová opatření  

 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

 

Není řešeno. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

                                

a)  napojovací místa technické infrastruktury  

 

Není předmětem této projektové dokumentace – beze změn. 
 
b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

 

Není předmětem této projektové dokumentace.  

 

 



STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 811 – VYBOURÁNÍ OTVORU, ul. Školní 811, 763 26 Luhačovice 
INVESTOR: Město Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ: 284 165   
B. Souhrnná technická zpráva 
 

15 
 

B.4 Dopravní řešení  

          

a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace  

 

Není předmětem této projektové dokumentace – beze změn. 
 

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu   

 

Zůstává stávající. 

 

c)  doprava v klidu  

 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

 

d)  pěší a cyklistické stezky  

 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav   

      
a)  terénní úpravy 

 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

 

b)  použité vegetační prvky 

 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

 

c)  biotechnická opatření 

 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí    
a)  vliv na životní prostředí a jeho ochrana 

 

Navržené stavební úpravy objektu nemají žádné negativní vlivy na okolní stavby a pozemky. 

Vzhledem k charakteru využití stavby nebude zdrojem nadměrného prachu ani hluku. Objekt 

nebude svým provozem zatěžovat životní prostředí škodlivými zplodinami.  

Okolní stavby a pozemky nebudou navrženými stavebními úpravami objektu ani jejich 

výsledkem nijak omezovány.  

Jedná se o vnitřní úpravy stávajícího objektu, čímž nedochází k negativním změnám vlivu na 

odtokové poměry. Dešťové vody jsou odváděny stávajícími dešťovými svody do jednotné 

splaškové kanalizace. 

 



STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 811 – VYBOURÁNÍ OTVORU, ul. Školní 811, 763 26 Luhačovice 
INVESTOR: Město Luhačovice, náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ: 284 165   
B. Souhrnná technická zpráva 
 

16 
 

Ovzduší (atmosféra) 

Navržené stavební úpravy stávajícího objektu upravují funkční náplň. Na základě charakteru 

provozu v tomto objektu nebudou produkovány negativní vlivy a dopady na životní prostředí 

v okolí stavby. 

 

Voda (hydrosféra) 

Dle mapových podkladů se objekt nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů. Nehrozí 

tedy narušení nebo ovlivnění poměrů v rámci pásem. Při užívání vody je nutné zamezit plýtvání 

vodou a zbytečném vypouštění závadných a škodlivých odpadních vod do kanalizace.  

 

Odpady 

Při provádění stavby bude odpad tříděn a likvidován podle jeho druhu a charakteru, tj. 

odevzdán k recyklaci nebo na příslušnou skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat 

osoba nebo společnost k tomu oprávněná. Odpad, který vznikne při užívání stavby, bude 

odvážen v rámci svozu komunálního odpadu. Pro zvýšení procenta recyklace odpadů budou 

umístěny v rámci objektu nádoby na tříděný odpad, které budou následně likvidovány 

uložením do příslušných kontejnerů. S odpady při výstavbě i při následném provozu bude 

nakládáno v souladu s platnou legislativou – zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

 

b)  vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 

Na řešeném pozemku ani v jeho blízkosti se nenachází žádné památné stromy, vzácné rostliny 

nebo živočichové, které by bylo potřeba chránit. Stavba nebude mít negativní vlivy na přírodu 

a krajinu. 

 

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Řešené území nezasahuje ani se nenachází v blízkosti chráněné soustavy území Natura 2000. 

 

d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem  

 

 Není řešeno 

 

e)  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno  

 

Není řešeno. 

 

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů  

 

Není řešeno. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva         
Projektová dokumentace stavebních úprav objektu se nedotýká požadavků na obranu 

obyvatelstva, tj. plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové 

přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 

B.8 Zásady organizace výstavby      

           
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Voda a elektřina během výstavby bude odebírána ze stávajících zdrojů vody a elektřiny v rámci 

řešeného objektu č.p. 811 na ulici Školní.  

 

b)  odvodnění staveniště  

 

Staveniště malého rozsahu – není řešeno. 

 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu   

 

Voda a elektřina během výstavby bude odebírána ze stávajících zdrojů vody a elektřiny v rámci 

řešeného objektu č.p. 811 na ulici Školní.  

 

Veškeré napojení na stávající a dopravní infrastrukturu není řešeno v této projektové 

dokumentaci – zůstává beze změn. 

 

Nakládání s odpady bude probíhat dle zákona č. 541/2020 Sb. O odpadech, v platném znění. 

Likvidace komunálního odpadu je řešena popelnicemi a kontejnery na tříděny odpad. Odvoz a 

likvidaci tohoto odpadu má na starosti město Luhačovice. 

 

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby   

 

Negativní vlivy na okolní stavby a pozemky v průběhu provádění stavby je potřeba 

minimalizovat vhodnou organizací práce a minimalizací provozu hlučných stavebních strojů. 

Krátkodobě může během realizace stavby dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti běžné při řešení 

výstavby tohoto typu. Během výstavby je nutno dodržet hygienické limity ekvivalentních 

hlukových hladin v okolí stavby (nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací). Stavební práce budou prováděny v denní době od 7.00 do 16.00 a hluk 

nepřesáhne přípustnou hodnotu akustického tlaku A ze stavební činnosti LAeq,s= 65 dB ve 

vzdálenosti 2,00 m od fasády objektu bytového domu. Komunikace mimo staveniště je nutno 

udržovat v čistotě dle silničního zákona. Při provádění stavby nedojde k zatížení životního 

prostředí nad mírou běžnou při obdobných činnostech. 

 

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin   

 

Pohyb třetích osob na staveništi je povolen pouze s vědomím odpovědných pracovníků nebo 

investora samotného a v jejich doprovodu. Bude vymezen prostor staveniště a vyloučen 

přístup nepovolaných osob do prostoru, kde by mohlo dojít k jejich zranění. U všech vstupů na 
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staveniště musí být umístěny informační a výstražné tabule se zákazem vstupu nepovolaným 

osobám. 

 

f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště    

 

Není řešeno. 

 

g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy    

 

Nevznikají. 

 

h)  maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace    

 

Odstraňování odpadu ze stavby zajistí investor bude zajišťovat dodavatel stavby, odvozem na 

příslušnou skládku. S odpady při výstavbě i při následném provozu bude nakládáno v souladu 

s platnou legislativou – zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

  

Výčet možných produkovaných odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů: 

Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu  

Předpokládaný způsob zneškodnění 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Sběrné dvory a následná recyklace 

15 01 02  Plastové obaly O Sběrné dvory a následná recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly O Sběrné dvory a následná recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O Sběrné dvory a následná recyklace 

17 01 01 Beton O Sběrné dvory 

17 01 02 Cihly O Sběrné dvory 

17 02 01 Dřevo O Sběrné dvory 

17 02 03 Plasty O Sběrné dvory a následná recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O Sběrné dvory a následná recyklace 

17 06 04 Izolační materiály O Sběrné dvory  

17 08 02 Stavební materiály na bázi 
sádry 

O Sběrné dvory a následná recyklace 

20 03 01  Směsný komunální odpad  O Kontejner – odvoz odborná firma 

 

Pozn.: O (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. Ostatní odpady) 

   N (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. Nebezpečné odpady) 

 

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin    

 

Při realizaci tohoto záměru není potřeba řešit bilanci zemních prací ani deponie zeminy. 

 

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě     

 

Stavební úpravy řešeného objektu nebudou vykazovat negativní vlivy na okolní pozemky ani 

na okolní stavby. Při realizaci se bude usilovat o snížení negativních vlivů na minimum – 

hlučnost a prašnost. Stavební práce budou prováděny pouze v průběhu dne od 07:00-16:00. 

Mechanismy vyjíždějící ze stavby budou vždy řádně očištěny. Nakládání s odpady bude 
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probíhat dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou 

separovány, následně využitelné budou odevzdány do sběru, ostatní budou uloženy na řízenou 

skládku. 

 

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi     

 

Nutno dodržovat  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

pracích na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky. 

 

Budou respektovány podmínky BOZP. Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu 

s platnými technickými, technologickými a bezpečnostními předpisy a ustanoveními, 

technologickými a montážními předpisy použitých konstrukčních systémů, dále budou 

dodrženy podmínky dotčených subjektů a orgánů státní správy dle jejich vyjádření a podmínky 

stavebního řízení a územního řízení. 

Pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky (přilby, rukavice, obuv atd.). 

 

l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb      

 

Není řešeno. 

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření      

 

Není řešeno. 

 

n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.      

 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavebních úprav.  
 

o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny      

 

Předpokládaný termín začátku výstavby:   červenec 2022 

Předpokládaný termín konce výstavby:   srpen 2022 

Lhůta výstavby:      cca 1 měsíc  

 

Etapizace výstavby: 

I. etapa  -  Bourací práce + likvidace stavebního odpadu 

II. etapa  - Statické zajištění objektu  

III. etapa - Výstavba nových konstrukcí dle PD 

IV. etapa - Povrchové úpravy (omítky, obklady, podlahy,..) 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení  
 

Vzhledem k charakteru záměru stavebních úprav objektu nedochází ke změně v napojení 

objektu na inženýrské sítě. Všechny přípojky zůstanou stávající a budou zachovány beze změn. 

 

Stávající stav napojení objektu na inženýrské sítě: 

Veškeré vnitřní odpady jsou svedeny do splaškové jednotné splaškové kanalizace, která je 

vedena mezi jižní fasádou a kolejemi. 

Dešťový vody ze střešních rovin objektu jsou svedeny a napojeny ležatou kanalizací do již 

zmíněné jednotné splaškové kanalizace. 

Plynovodní středotlaká přípojka je napojena na veřejný plynovod, který vede podél jižní fasády 

objektu. Regulátor tlaku s plynoměrem je situován na jižní fasádě v přípojkové skříni. 

Kolmo na jižní fasádu vede kabelové vedení NN, ze kterého je provedena kabelová přípojka 

NN. Přípojná skříň je umístěna v rámci západní fasády. 

Směrem na východní fasádu je provedena přípojka datového kabelu. 

Hlavní vstupy do objektu jsou situovány v rámci severní fasády. Plocha před vstupy je řešena 

pomocí zpevněným (pojízdným i pochozím) povrchem a je zde vytvořen dvůr, který 

předprostor objektu. Prostory dvora jsou ohraničeny drátěným oplocením. 

Z východní strany pozemku i objektu se nachází napojení na místní dopravní infrastrukturu, 

jedná se o komunikaci pro automobily a veřejný chodník pro pěší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Luhačovicích dne 25.05.2022    

 

Vypracoval:  
 

PROJEKTANT: 
Bc. Jan Buberník 
Hrazanská 613 

763 26 Luhačovice 
Tel.: +420 775 221 660 

 
 

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: 
Ing. Arch. Jiří Šobáň 

Bílovice 13 
687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 

ČKA 02245 


