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STÁVAJÍCÍ SKLADBA
1 STÁVAJÍCÍ PVC 2,00 201 WC IMOBILNÍ 5,25
2 STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE 

STROPU (PRKENNÝ ZÁKLOP NA POLŠTÁŘÍCH, 
ŠKVÁROHLÍNOVÝ NÁSYP, CIHELNÉ KLENBY 
DO I NOSIČŮ, OMÍTKA + MALBA)

468,00

POZNÁMKA:

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 470,00 5,25

NOVÁ SKLADBA
1 NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, ROZMĚR 333/333/9 

MM, MATNÝ POVRCH, PROTISKLUZNOST R9, 
MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, SPÁROVACÍ HMOTA, 
(NAPŘ: Realonda Octagon black 33x33 cm mat 
OCTAGONBK + koncové a rohové dlaždice)

8,00 201 WC IMOBILNÍ 5,25

2 NOVÉ LEPIDLO POD VNITŘNÍ DLAŽBU 7,00
3 NOVÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR - VYTÁHNOUT 

200 mm NA STĚNU
2,00

4 NOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5,00
5 NOVÁ PENETRACE PODKLADU -
6 NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU C 

16/20 + 1X SVAŘOVANÁ OCEL. SÍŤ 4/150/150 
MM

50,00

7 STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE 
STROPU (ŠKVÁROHLÍNOVÝ NÁSYP, CIHELNÉ 
KLENBY DO I NOSIČŮ, OMÍTKA + MALBA)

398,00

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 470,00 5,25
 

STÁVAJÍCÍ SKLADBA
1 STÁVAJÍCÍ VLYSY + ASFALTOVÉ LEPIDLO 25,00 211a KAVÁRNA (RESTAURAČNÍ 

PROVOZ)
84,20

2 BETONOVÁ MAZANINA 50,00

S210

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU čp. 104, "CAFÉ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ZSPD A PROVÁDĚNÍ STAVBY

TABULKA SKLADEB STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (SO 01)

CELKEM PLOCHA(M2)

S201

O SKLADBĚ BUDE ROZHODNUTO PŘI REALIZACI, NUTNO PROVÉST SONDU PRO OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ 
SKLADBY PODLAHY !

CELKEM PLOCHA(M2)
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TABULKA SKLADEB STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (SO 01)

3 STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE 
STROPU (ŠKVÁROHLÍNOVÝ NÁSYP, PRKENNÝ 
ZÁKLOP, DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY, DŘEVĚNÉ 
TRÁMY "RÁKOSNÍK", PRKENNÝ ZÁKLOP, 
STÁVAJÍCÍ RÁKOSOVÉ PLETIVO + OMÍTKA + 
VÝMALBA)

390,00

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 465,00 84,20

POZNÁMKA:

NOVÁ SKLADBA
1 TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 211a KAVÁRNA (RESTAURAČNÍ 

PROVOZ)
73,00

2 DUBOVÉ VLYSY + LEPIDLO, POKLÁDKA RYBINA 25,00

3 NOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5,00
4 PENETRACE -
5 NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU C 

16/20 + 1X SVAŘOVANÁ OCEL. SÍŤ 4/150/150 
MM

50,00

6 NOVÁ KROČEJOVÁ IZOLACE -POLYSTYREN 
EPS S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM, S UŽITNÝM 

ZATÍŽENÍM PODLAH DO 4Kn/m2

40,00

7 STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE 
STROPU (ŠKVÁROHLÍNOVÝ NÁSYP, PRKENNÝ 
ZÁKLOP, DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY, DŘEVĚNÉ 
TRÁMY "RÁKOSNÍK", PRKENNÝ ZÁKLOP, 
STÁVAJÍCÍ RÁKOSOVÉ PLETIVO + OMÍTKA + 
VÝMALBA)

345,00

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 465,00 73,00

STÁVAJÍCÍ SKLADBA
1 STÁVAJÍCÍ PVC 2,00 211b CHODBA 4,33
2 STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE 

STROPU (PRKENNÝ ZÁKLOP NA DŘEVĚNÝCH 
TRÁMECH, ŠKVÁROHLÍNOVÝ NÁSYP, CIHELNÁ 
KLENBA, OMÍTKA + VÝMALBA)

318,00

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 320,00 4,33

POZNÁMKA:

O SKLADBĚ BUDE ROZHODNUTO PŘI REALIZACI, NUTNO PROVÉST SONDU PRO OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ 
SKLADBY PODLAHY !

CELKEM PLOCHA(M2)

O SKLADBĚ BUDE ROZHODNUTO PŘI REALIZACI, NUTNO PROVÉST SONDU PRO OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ 
SKLADBY PODLAHY !

CELKEM PLOCHA(M2)

S211

CELKEM PLOCHA(M2)
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TABULKA SKLADEB STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (SO 01)

NOVÁ SKLADBA
1 TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 211b CHODBA 4,33
2 DUBOVÉ VLYSY + LEPIDLO, POKLÁDKA RYBINA 25,00

3 NOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5,00
4 PENETRACE -
5 NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU C 

16/20 + 1X SVAŘOVANÁ OCEL. SÍŤ 4/150/150 
MM

50,00

6 NOVÁ KROČEJOVÁ IZOLACE -POLYSTYREN 
EPS S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM, S UŽITNÝM 

ZATÍŽENÍM PODLAH DO 4Kn/m2

40,00

7 STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE 
STROPU (ŠKVÁROHLÍNOVÝ NÁSYP, CIHELNÁ 
KLENBA, OMÍTKA + VÝMALBA)

200,00

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 320,00 4,33

STÁVAJÍCÍ SKLADBA
1 STÁVAJÍCÍ PVC 2,00 213 CHODBA 8,15
2 STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE 

STROPU (PRKENNÝ ZÁKLOP NA DŘEVĚNÝCH 
TRÁMECH, ŠKVÁROHLÍNOVÝ NÁSYP, CIHELNÁ 
KLENBA, OMÍTKA + VÝMALBA)

318,00 214 PŘEDSÍŇ 2,05

215 WC ŽENY 1,97

217 PŘEDSÍŇ 2,91
218 WC MUŽI 1,91

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 320,00 16,99

POZNÁMKA:

NOVÁ SKLADBA
1 NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, ROZMĚR 333/333/9 

MM, MATNÝ POVRCH, PROTISKLUZNOST R9, 
MIN. SOUČ. TŘENÍ 0,5, SPÁROVACÍ HMOTA, 
(NAPŘ: Realonda Octagon black 33x33 cm mat 
OCTAGONBK + koncové a rohové dlaždice)

9,00 213 CHODBA 8,15

2 NOVÉ LEPIDLO POD VNITŘNÍ DLAŽBU 6,00 214 PŘEDSÍŇ 2,05
3 NOVÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR - VYTÁHNOUT 

200 mm NA STĚNU
2,00 215 WC ŽENY 1,97

4 NOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 3,00 217 PŘEDSÍŇ 2,91
5 NOVÁ PENETRACE PODKLADU - 218 WC MUŽI 1,91

O SKLADBĚ BUDE ROZHODNUTO PŘI REALIZACI, NUTNO PROVÉST SONDU PRO OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ 
SKLADBY PODLAHY !

CELKEM PLOCHA(M2)

S212

CELKEM PLOCHA(M2)
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TABULKA SKLADEB STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (SO 01)

6 NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU C 
16/20 + 1X SVAŘOVANÁ OCEL. SÍŤ 4/150/150 
MM

50,00

7 NOVÁ PE FÓLIE -
8 NOVÁ KROČEJOVÁ IZOLACE -POLYSTYREN 

EPS S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM, S UŽITNÝM 

ZATÍŽENÍM PODLAH DO 4Kn/m2

50,00

9 STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE 
STROPU (ŠKVÁROHLÍNOVÝ NÁSYP, CIHELNÁ 
KLENBA, OMÍTKA + VÝMALBA)

200,00

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 320,00 16,99

STÁVAJÍCÍ SKLADBA
1 STÁVAJÍCÍ PVC 2,00 220 ŠATNA A DENNÍ MÍSTNOST 

- KAVÁRNA
7,24

2 STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE 
STROPU (PRKENNÝ ZÁKLOP NA DŘEVĚNÝCH 
TRÁMECH, ŠKVÁROHLÍNOVÝ NÁSYP, CIHELNÁ 
KLENBA, OMÍTKA + VÝMALBA)

318,00

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 320,00 7,24

POZNÁMKA:

NOVÁ SKLADBA
1  PŘÍRODNÍ LINOLEUM (pH<12 VÁHA 2900 g/m2, 

REAKCE NA OHEŇ Cfl-s1, TŘÍDA ZÁTĚŽE=34/43, 
µ>0,5) + AL LIŠTA - TL. 2,5 mm

2,50 220 ŠATNA A DENNÍ MÍSTNOST 
- KAVÁRNA

7,24

2 DISPERZNÍ LEPIDLO PRO LEPENÍ LINOLEA BEZ 
ROZPOUŠTĚDEL, SPOTŘEBA CCA 280 g/m2

3 JEDNOSLOŽKOVÁ SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA 
BÁZI CEMENTU A MODIFIKUJÍCÍCH PŘÍSAD - 
TL. 4 mm

4,00

4 NOVÁ PENETRACE PODKLADU -
5 NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU C 

16/20 + 1X SVAŘOVANÁ OCEL. SÍŤ 4/150/150 
MM

60,00

6 NOVÁ PE FÓLIE -

7 NOVÁ KROČEJOVÁ IZOLACE -POLYSTYREN 
EPS S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM, S UŽITNÝM 

ZATÍŽENÍM PODLAH DO 4Kn/m2

50,00

8 STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE 
STROPU (ŠKVÁROHLÍNOVÝ NÁSYP, CIHELNÁ 
KLENBA, OMÍTKA + VÝMALBA)

200,00

S213

O SKLADBĚ BUDE ROZHODNUTO PŘI REALIZACI, NUTNO PROVÉST SONDU PRO OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ 
SKLADBY PODLAHY !

CELKEM PLOCHA(M2)

CELKEM PLOCHA(M2)
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TABULKA SKLADEB STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (SO 01)

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 316,50 7,24

STÁVAJÍCÍ SKLADBA
1 STÁVAJÍCÍ PVC 2,00 221 PŘEDSÍŇ 1,67
2 STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE 

STROPU (PRKENNÝ ZÁKLOP NA DŘEVĚNÝCH 
TRÁMECH, ŠKVÁROHLÍNOVÝ NÁSYP, CIHELNÁ 
KLENBA, OMÍTKA + VÝMALBA)

318,00 222 WC PERSONÁL - KAVÁRNA 1,52

223 ÚKLIDOVÁ KOMORA - 
KAVÁRNA

2,03

225 SKLAD OBALŮ 5,59

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 320,00 10,81

POZNÁMKA:

NOVÁ SKLADBA
1 NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, ROZMĚR 300/300/8 

MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 
0,5, DLAŽDICE SLINUTÁ 
GLAZOVANÁ+SPÁROVACÍ HMOTA

8,00 221 PŘEDSÍŇ 1,67

2 NOVÉ LEPIDLO POD VNITŘNÍ DLAŽBU 7,00 222 WC PERSONÁL - KAVÁRNA 1,52

3 NOVÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR - VYTÁHNOUT 
200 mm NA STĚNU

2,00 223 ÚKLIDOVÁ KOMORA - 
KAVÁRNA

2,03

4 NOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5,00 225 SKLAD OBALŮ 5,59
5 NOVÁ PENETRACE PODKLADU -
6 NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU C 

16/20 + 1X SVAŘOVANÁ OCEL. SÍŤ 4/150/150 
MM

50,00

7 NOVÁ PE FÓLIE -
8 NOVÁ KROČEJOVÁ IZOLACE -POLYSTYREN 

EPS S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM, S UŽITNÝM 

ZATÍŽENÍM PODLAH DO 4Kn/m2

50,00

9 STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE 
STROPU (ŠKVÁROHLÍNOVÝ NÁSYP, CIHELNÁ 
KLENBA, OMÍTKA + VÝMALBA)

198,00

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 320,00 10,81

STÁVAJÍCÍ SKLADBA
1 STÁVAJÍCÍ PVC 2,00 212a KUCHYNĚ 31,27

CELKEM PLOCHA(M2)

S214

CELKEM PLOCHA(M2)

CELKEM PLOCHA(M2)

O SKLADBĚ BUDE ROZHODNUTO PŘI REALIZACI, NUTNO PROVÉST SONDU PRO OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ 
SKLADBY PODLAHY !

S215
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TABULKA SKLADEB STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (SO 01)

2 STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE 
STROPU (PRKENNÝ ZÁKLOP NA DŘEVĚNÝCH 
TRÁMECH, ŠKVÁROHLÍNOVÝ NÁSYP, CIHELNÁ 
KLENBA, OMÍTKA + VÝMALBA)

318,00 212b SKLAD POTRAVIN 7,29

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 320,00 38,56

POZNÁMKA:

NOVÁ SKLADBA
1 NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, ROZMĚR 300/300/8 

MM, PROTISKLUZNOST R9, MIN. SOUČ. TŘENÍ 
0,5, DLAŽDICE SLINUTÁ 
GLAZOVANÁ+SPÁROVACÍ HMOTA

8,00 212a KUCHYNĚ 31,27

2 NOVÉ LEPIDLO POD VNITŘNÍ DLAŽBU 7,00 212b SKLAD POTRAVIN 7,29
3 NOVÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR - VYTÁHNOUT 

200 mm NA STĚNU
2,00

4 NOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5,00
5 NOVÁ PENETRACE PODKLADU -
6 NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU C 

16/20 + 1X SVAŘOVANÁ OCEL. SÍŤ 4/150/150 
MM

50,00

7 NOVÁ PE FÓLIE -
8 NOVÁ KROČEJOVÁ IZOLACE -POLYSTYREN 

EPS S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM, S UŽITNÝM 

ZATÍŽENÍM PODLAH DO 4Kn/m2

50,00

9 POLYSTYREN EPS 200 300,00
10 STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE 

STROPU (ŠKVÁROHLÍNOVÝ NÁSYP, CIHELNÁ 
KLENBA, OMÍTKA + VÝMALBA)

198,00

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 620,00 38,56

STÁVAJÍCÍ SKLADBA
1 STÁVAJÍCÍ VLYSY + ASFALTOVÉ LEPIDLO 25,00 211a KAVÁRNA (RESTAURAČNÍ 

PROVOZ) - ZABAŘÍ
20,27

2 BETONOVÁ MAZANINA 50,00
3 STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE 

STROPU (ŠKVÁROHLÍNOVÝ NÁSYP, PRKENNÝ 
ZÁKLOP, DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY, DŘEVĚNÉ 
TRÁMY "RÁKOSNÍK", PRKENNÝ ZÁKLOP, 
STÁVAJÍCÍ RÁKOSOVÉ PLETIVO + OMÍTKA + 
VÝMALBA)

390,00

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 465,00 20,27

CELKEM PLOCHA(M2)

O SKLADBĚ BUDE ROZHODNUTO PŘI REALIZACI, NUTNO PROVÉST SONDU PRO OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ 
SKLADBY PODLAHY !

CELKEM PLOCHA(M2)

S216

CELKEM PLOCHA(M2)
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TABULKA SKLADEB STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (SO 01)

POZNÁMKA:

NOVÁ SKLADBA
1  PŘÍRODNÍ LINOLEUM (pH<12 VÁHA 2900 g/m2, 

REAKCE NA OHEŇ Cfl-s1, TŘÍDA ZÁTĚŽE=34/43, 
µ>0,5) + AL LIŠTA - TL. 2,5 mm

2,50 211a KAVÁRNA (RESTAURAČNÍ 
PROVOZ) - ZABAŘÍ

20,27

2 DISPERZNÍ LEPIDLO PRO LEPENÍ LINOLEA BEZ 
ROZPOUŠTĚDEL, SPOTŘEBA CCA 280 g/m2

3 JEDNOSLOŽKOVÁ SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA 
BÁZI CEMENTU A MODIFIKUJÍCÍCH PŘÍSAD - 
TL. 4 mm

4,00

4 NOVÁ PENETRACE PODKLADU -
5 NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU C 

16/20 + 1X SVAŘOVANÁ OCEL. SÍŤ 4/150/150 
MM

54,00

6 NOVÁ PE FÓLIE -
7 NOVÁ KROČEJOVÁ IZOLACE -POLYSTYREN 

EPS S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM, S UŽITNÝM 

ZATÍŽENÍM PODLAH DO 4Kn/m2

50,00

8 POLYSTYREN EPS 200 300,00
9 STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE 

STROPU (ŠKVÁROHLÍNOVÝ NÁSYP, PRKENNÝ 
ZÁKLOP, DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY, DŘEVĚNÉ 
TRÁMY "RÁKOSNÍK", PRKENNÝ ZÁKLOP, 
STÁVAJÍCÍ RÁKOSOVÉ PLETIVO + OMÍTKA + 
VÝMALBA)

345,00

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 755,50 20,27

STÁVAJÍCÍ SKLADBA
1 STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA 10,00 BALKÓN 9,90
2 LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU 6,00
3 ASFALTOVÁ LEPENKA 4,00
4 BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 20-50
5 STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE BALKÓNU 300,00

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 370,00 9,90

POZNÁMKA:

NOVÁ SKLADBA

S217

CELKEM PLOCHA(M2)

O SKLADBĚ BUDE ROZHODNUTO PŘI REALIZACI, NUTNO PROVÉST SONDU PRO OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ 

O SKLADBĚ BUDE ROZHODNUTO PŘI REALIZACI, NUTNO PROVÉST SONDU PRO OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ 
SKLADBY PODLAHY !

CELKEM PLOCHA(M2)
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TABULKA SKLADEB STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (SO 01)

1 EXTERIÉROVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA S 
PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU R9, VČETNĚ 
SPÁROVACÍ HMOTY PRO EXTERIÉR

8,00 BALKÓN 9,90

2 FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO (NAPŘ. 
SIKACERAM-253 FLEX)

6,00

3 ELASTICKÁ 2-SLOŽKOVÁ CEMENTOVÁ 
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (SIKATOP-157FLEX) 

4,00

4 PENETRACE (NAPŘ. SIKA LEVEL-01PRIMER)
5 BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 2,0%, BETON 

C20/25 + KARI SÍŤ 4/150/150
50,00

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM) 68,00 9,90CELKEM PLOCHA(M2)
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