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D 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
k dokumentaci pro provádění stavby (dále jen "DPS") na stavbu: 
 
Přístavba, stavební úpravy a střešní nástavba ZŠ Slatnice 
 

1. Stávající stav                
 Stávající budova je stavba Základní školy z přelomu 19. a 20. století stojící při hlavní 
komunikaci ve Slatinicích. Původní fasáda se zdobnými štuky byla již dávno osekána a nyní je 
překryta kontaktním zateplením. Budova sloužila od svého počátku jako škola. Vnitřní adaptace v 
průběhu minulého století nezanechaly jedinou stopu po historizujícím charakteru budovy.   
 Navrhované řešení má za cíl rozšířit kapacity školy o odborné učebny, kabinety a družinu, a 
budovu jak zvenku tak zevnitř sjednotit a stylově očistit. 
 
2. Účel objektu            
 Budova prvního stupně veřejné základní školy. 
 
3. Funkční náplň            
Kmenové třídy. učebny, družina, sociální a zaměstnanecké zázemí.  
 
4. kapacitní údaje            
 - viz B souhrnná technická zpráva DSP. 
 
5. Navrhované architektonické a výtvarné řešení       
 Uliční i dvorní fasády s KZS budou po navrhovaných stavebních úpravách přetřeny 
jednotnou bílou barvou, která bude předem vyvzorkována. Do dvorní fasády ve 2NP budou 
vybourány dva okenní otvory – dle vzoru stávajících okenních otvorů. Veškeré nové objemy, resp. 
nástavba a přístavba školy budou mít fasádní a střešní krytinu ze světle šedých hliníkových šablon 
a střechu s malým spádem z totožného světle šedého falcovaného plechu. Stávající zvýšená atika 
nad vstupním rizalitem zůstane zachována. 
 Jednopodlažní dvorní přístavba s polytechnicko-přírodovědnou učebnou a kabinetem je 
zastřešena pultovou střechou s přesahem. Se zahradou je spojena okenní sestavou přes celou 
stěnu, z venkovní strany jsou dva schody na celou délku prosklení. Učebna je přisvětlena dvěma 
střešními okny. Stavebními úpravami uvnitř dispozice vznikne nová prostorná šatna, wc pro 
zaměstnance, zázemí pro družinářky, sklad a nová zdviž propojující všechna nadzemní podlaží. 
 Ve 2NP je nový kabinet přístupný přímo z chodby, s novými okny směrem do zahrady. 
Stávající třída v č.m. 2.06 má nově okna pouze do ulice s vhodnějším osvětlením ze severu. 

Střešní nástavba je přístupná po novém schodišti ve stávajícím schodišťovém prostoru. 
V nástavbě se nachází dvě odborné učebny, jazyková a multimediální. Dále denní místnost 
s pracovištěm pro zaměstnance, sociální zázemí pro zaměstnance, technická místnost/sklad, wc 
handicap a wc dívky. Učebny jsou prosvětleny pásem oken směřujících jižně do zahrady a 
doplněny střešními okny. Jak učebny, tak denní místnost jsou z chodby přístupné prosklenou 
sestavou, která zaručuje vzájemné propojení a prosvětlení prostor. Všechna okna jsou vzhledem 
ke své orientaci opatřena vnějším stíněním. 

Hmota dvorního rizalitu je ze západní strany ubrána pro lepší prosvětlení jazykové učebny. 
V tomto místě se nachází terasa opatřená ochrannou konstrukcí se zábradlím a nerezovou sítí. 
Zvláštní důraz je kladen na vstupní prostory, společné komunikační prostory a celkovou jednotu 
stavby. 
  
6. Materiálové a barevné řešení          
 
Před výrobou či zahájením prací budou provedeny vzorky všech řešení a dostatečně 
dopředu předloženy k odsouhlasení autorskému dozoru. 
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 Stávající objekt je zděná, omítaná budova s mírně plasticky tvarovanou uliční fasádou 
(okenní šambrány, římsy). Zastřešená valbovou střechou s plechovou krytinou. 
Klempířské prvky jsou plechové. Uvnitř objektu jsou omítané štukové stěny a stropy. Stropy nad 1. 
a 2.NP jsou v učebnách trámové s omítaným podhledem, stropy v části sociálního zázemí jsou 
z cihelných kleneb do ocelových nosníků.  
 Podlahy jsou opatřeny ve vstupu kamennou dlažbou a dále parketami a svařovaným 
svitkovým linem, příp. kobercem. Prostory sociálního zázemí dlažbou a obklady. Prostory suterénu 
jsou omítané s betonovou podlahou a zatepleným SDK podhledem v havarijním stavu. Podkroví je 
nevyužívaný prostor se zateplenou podlahou zaklopenou OSB. 
 
 Všechny fasády jsou opatřeny KZS. Ten bude zachován kromě dvorní části v místě nové 
přístavby a v místě dvou nových oken ve 2NP, kde bude odstraněn. Nový KZS bude v místě nové 
štítové stěny ve 3NP. V místech kotevních prvků na fasádě (spřažení s novými železobetonovými 
stropy) bude zdivo fasády zapraveno cementovou maltou a KZS doplněn minerální vatou, lepící a 
armovací stěrkou s perlinkou a omítkou.  
Následně bude fasáda na všech místech přetřena jednotnou bílou fasádní barvou.  
Odstín bude vyvzorkován 5x vzorek rozměru 0,5 x 0,5 m před započetím díla. 
 Stávající sokl z mozaikové omítky hnědé barvy bude odstraněn pouze v místě přístavby, 
jinak zachován. Zvýšená atika nad vstupním rizalitem s bustou a nápisem "OBECNÁ ŠKOLA" 
bude zachována bez zásahu. 
 
 Fasáda přístavby v 1NP i nástavby ve 3NP (tam rovněž i střecha sklon 33°) budou ze 
střešní krytiny z hliníkových falcovaných šablon 44 x 44 cm. 
- tl. krytiny 0,7 mm 
- legovaný hliník, povrch hladký, barva světle šedá 
- povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak na bázi polyamid-polyuretanu, matný 
povrch,  
způsob lakování Coil Coating, UV odolný, barevně stálý. 
- povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak 
- integrovaný protihlukový pásek na rubové straně 
- příčné spoje na ležatou drážku s přímým připevněním pomocí pozinkovaných vroubkovaných 
hřebíků 
nebo vrutů do integrované kotvící lišty 
- sněhové háky: počet a rozmístění dle sněhové oblasti, umístěné do vrcholu šablon 
 
 Pultová střecha přístavby a střecha nástavby se sklonem 9° budou opatřeny střešní 
krytinou drážkovanou z barevných hliníkových pásů 
- osová rozteč falců 430 mm, výška dvojité stojaté drážky 25 mm, tl. krytiny 0,7 mm 
- legovaný hliník, povrch hladký, barva světle šedá 
- povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak na bázi polyamid-polyuretanu, matný 
povrch,  
způsob lakování Coil Coating, UV odolný, barevně stálý. 
- povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak 
- sněhové zábrany musí být min. přes 3. krytinové pásy, přesah volného konce trubky max. 
150mm 
- svěrky trubek připevněny ke každé drážce 
- první sněhová zábrana dvoutrubková, dále jednotrubkové 
- vzdálenosti mezi sněhovými zábranami: dvoutrubková od okapové hrany 150mm,  
dále 34cm a další až po vrchol střechy 47cm 
- v místě FVE příprava - příponky na každé drážce dle systému výrobce krytiny 
 
 Nový odvodňovací systém bude hliníkový. 
- ucelený systém včetně doplňků (jako např. žlabové háky, kotlíky, rohy, kolena apod.). 
- spoje lepením pomocí speciální lepící sady nebo podtěsněným nýtováním. 
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- dilataci je nutné namontovat vždy po max. 12 m u půlkulatých žlabů, spoj dilatace se lepí nebo 
nýtuje. 
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY NOVĚ mimo stávající parapety 
(zachovány) 
- žlaby půlkulaté, svody kruhové 
- tloušťka plechu 0,7 mm 
- povrchová úprava lícové i rubové strany: dvojitý vypalovaný lak na bázi polyamid-polyuretanu, 
matný povrch,  
způsob lakování Coil Coating, UV odolný, barevně stálý. 
- povrch hladký, barva světle šedá 
 
 Terasa bude odvoděna vyhřívanou střešní vpustí s integrovanou PVC manžetou. Na vpust 
je napojena trubka v trubce ∅100 mm, prostupující atikou pod římsou a napojující se na blízký 
dešťový svod v koutu objektu. 
 Zámečnický prvek – zábradlí terasy bude ocelový pozinkovaný svařenec opatřený reaktivní 
barvou (základová barva na pozinkované povrchy) a dále nátěrem/nástřikem šedou barvou RAL 
7042. Konstrukce bude vyplněna nerezovou sítí viz Z.12. 
 Vnitřní zábradlí schodiště a rampy viz. Z.03 a Z.11. 
 
 Všechna stávající okna a vstupní dveře jsou bílé plastové. Budou zachovány, krom 
okenních výplní v místě přístavby v 1NP, které budou vybourány. Ve 2NP budou vybourány nové 2 
okenní otvory a osazeny okny vzhledově totožnými se stávajícími (m.č. 2.05) vč. plastových 
parapetů, okna budou opatřena trojskly. 
 Ostatní nová okna budou provedena jako dřevohliníková, šedá, RAL 7042, z vnitřní strany 
dřevo opatřené bílým mořidlem a lakem, zasklení trojskly, vnitřní parapetní deska z teraca tl. 
35mm. Parapetní deska uložena do maltového lože (v příčných pásech, nikoli plnoplošně), pružné 
uložení ve styku se svislou konstrukcí. Parapetní desky viz. Ostatní prvky (O). 
 Krom nových oken ve 2NP budou opatřena vnějším zastíněním žaluzií profilu Z šířky 90mm 
uloženou do podomítkového purenitového boxu s integrovanou tepelnou izolací z PIR tl. 50 mm. 
Ovládání žaluzií bude na el. pohon nástěnným tlačítkem. Nad okny do učeben ve 3NP budou 
osazeny hliníkové slunolamy pro možnost stínění oken bez nutnosti použití žaluzií a tím zamezení 
přirozeného výhledu z oken. Vyložení slunolamů před líc fasády je 1m a jsou kotveny přes 
systémové kotvy přímo do železobetonového překladu. 
 Střešní okna budou osazena do střechy se sklonem 33° případně do tepelně izolovaného 
límce, který zajistí potřebný minimální sklon 15° i na střeše s menším sklonem (9°). 
Materiálem střešních oken je lepený tepelně upravený dřevěný profil s vrstvou polyuretanu 
s finálním bílým lakem UV stabilizovaným, RAL 9003, trojsklo. Střešní okna budou výklopně kyvná 
se systémovým venkovním stíněním zamezujícím přehřívání interiéru, např. venkovními roletami. 
Z vnitřní strany budou vybavena zastiňovacími roletami rozptylujícími dopadající světlo. 
Otevírání oken i ovládání obou rolet bude na el. pohon nástěnným tlačítkem. 
Oplechování střešního okna bude z lakovaného hliníkového plechu totožného s barvou krytiny. 
Rozměry a bližší specifikace oken viz tabulka oken. 
 

 Materiálové řešení uvnitř objektu bude střídmé. Důraz je kladen na vstupní, společné a 
nově zbudované prostory. Objekt bude téměř celý rekonstruován. Bez velkých zásahů zůstane 
stávající sociální zázemí, kde budou doplněna nová umyvadla a nahrazena stávající umyvadla vč. 
umyvadlových baterií, a dále znovu obloženy stěny za umyvadly. Nově budou provedeny podlahy 
včetně vybraných podkladních a konstrukčních vrstev, otlučeny vnitřní omítky v místě stavebních 
úprav, a vše dle bouracích výkresů a soupisu bouracích prací. Z popsaného a při změně 
dispozičního řešení je zřejmé, že vnitřní povrchy řešené části budou kompletně nové, a vybrané 
zásadně upraveny. Vše hodnotné bude zachováno, tj. dlažba ve vstupu a šatnách m.č.1.02 a 1.08, 
dále štuky ve vstupu m.č. 1.01, stávající zábradlí schodiště s dřevěným madlem (stávající dřevěná 
výplň bude nahrazena svislými šprušlemi) a množství ploch pro výstavu výtvarných výrobků žáků. 
Barevný koncept – šedá, bílá, světle žlutá. Materiálový koncept – dřevo, lisované desky z dřevní 
vlny, keramická dlažba, přírodní linoleum, koberec. Dřevěné lepené vazníky střechy přístavby a 
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nástavby budou mořeny do bíla a opatřeny lakem. Veškeré materiály a barvy budou před realizací 
vyvzorkovány a odsouhlaseny v rámci AD. 
 Koncepce výtvarného řešení je přenesena do materiálového řešení. Je zde užit 
koncept gridu – mřížky, která je zcelujícím motivem procházejícím celou budovou. Od pokládky 
nových dlažeb, přes kontrastující barvy obkladů se spárovacími hmotami, po nerezové sítě 
umožňující výstavu děl žáků na chodbách a nad šatními skříňkami v šatnách. V rámci kladecích 
schemat podlah bude doplněn grafický motiv do vstupního prostoru (žlutý obklad 15x15cm, 7m2), 
do šatny m.č. 1.11 (žlutá dlažba 15x15cm 7m2), a na obkladech a dlažbách wc, akcentovaný 
barevnými nálepkami s motivem čtverců na dveřích. Motiv tak vítá děti u vstupu a provází je celou 
budovou školy. 
 
Inspirace – pixelová grafika Minecraftu   Grafický motiv – panáček / hanácký lidový  
       motiv - bude upřesněno v rámci AD 

      
 
 
Moodboard – materiály a barevnost – bude vyvzorkováno a odsouhlaseno v rámci AD. 
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Vstup m.č. 1.01 
podlaha - stávající mramorovaná kamenná dlažba 
zdi - bílá výmalba, zachovat fragmenty štuk, grafický motiv  
strop - grafický motiv  
osvětlení – velké kulaté stropní svítidlo - závěsné 
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SCHODIŠTĚ m.č. 1.01 
stávající teracová dlažba na schodech 
zdi - bílá výmalba, ocel. lankový systém na prezentace výtvar. děl viz. Z.04 
strop - bílá výmalba 
osvětlení – stropní kulatá přisazená LED svítidla 
zábradlí - stávající kovový rám, nová výplň - šprušle - natřena na bílo, stávající madlo - obroušené, 
mořené na bílo viz. Z.11 
madlo rampy – oboustranné, kovové, bíle lakované viz. Z.03 
 
 

 
 
Rampa – nová keramická dlažba - žlutý lem 
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Šatny m.č. 1.02 a 1.08 
podlaha - stávající mramorovaná kamenná dlažba 
zdi – bílá výmalba  
strop - podhled SDK, bílá výmalba 
grafický motiv 
osvětlení – stropní kulaté přisazené LED svítidlo 
nábytek – skříňky z DTD, dvířka v různých barvách 
 
Družina m.č. 1.09 a 1.10 
podlaha - 1.09 přírodní linoleum, 1.10 koberec 
zdi - bílá výmalba 
strop - podhled SDK, bílá výmalba 
osvětlení - stávající 
nábytek - lichoběžníkové stoly, žákovské židle, katedra, učitelská židle, úložné prostory - truhlářské 
prvky, stávající sedací vaky  
 

 
Šatna m.č. 1.11  
podlaha - keramická dlažba - grafický motiv 

   
 
zdi - bílá výmalba 
strop - podhled SDK, výmalba bílá 
osvětlení – stropní kulaté přisazené LED svítidlo 
nábytek – skříňky z DTD viz truhlářské prvky T.20, lavice z DTD viz T.06 a T.06a 
 
Polytechnicko-přírodovědná učebna m.č. 1.12 
podlaha - přírodní linoleum 
zdi – bílá výmalba, nástěnka – viz. T.13, bílý obklad za umyvadlem, sv. žluté spáry 
strop - dřevěné lepené vazníky - mořené - stáhnout do bíla + lis. desky z dřev. vlny 
osvětlení - podélné závěsné interiérové led svítidlo 
nábytek - lichoběžníkové stoly, žákovské židle, katedra, učitelská židle, úložné prostory - truhlářské 
prvky 
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pohled na nástěnku 

 
 
Sklad m.č. 1.14 
podlaha - přírodní linoleum 
zdi - bílá výmalba 
strop - podhled SDK, bílá výmalba 
osvětlení - podélné závěsné interiérové led svítidlo 
 
WC zaměstnanci m.č. 1.15 a 1.16  
podlaha - tmavě šedá keramická dlažba, antracitové spáry 
zdi – světle šedý keramický obklad / sv. žluté spáry a světle žlutý keram. obkad / sv. šedé spáry 
strop - podhled SDK, bílá výmalba 
osvětlení - stropní kulaté přisazené LED svítidlo 
 
Šatna zaměstnanci m.č. 1.17 
podlaha - přírodní linoleum 
zdi - bílá výmalba 
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strop - podhled SDK, bílá výmalba 
osvětlení - podélné závěsné interiérové led svítidlo 
nábytek - skřínka, úložný prostor, lavice, viz. T.04 a T.05 
 
Chodba m.č. 2.01  
podlaha - světle žluté přírodní linoleum 
zdi - bílá výmalba, ocel. lankový systém na prezentace výtvar. děl viz. Z.09 a Z.10 
strop – podhled SDK, bílá výmalba 
osvětlení - kulatá stropní LED svítidla různých velikostí 
 

 
 

Chodba m.č. 3.01 
podlaha - světle žluté přírodní linoleum 
zdi - bílá výmalba, ocel. lankový systém na prezentace výtvar. děl viz. Z.09 
strop - dřevěné lepené vazníky - mořené - stáhnout do bíla + lis. desky z dřev. vlny 
osvětlení - kulatá stropní LED svítidla různých velikostí 
 

Multimediální učebna m.č. 3.02 a sklad m.č. 3.03 
podlaha - přírodní linoleum 
zdi - bílá výmalba, nástěnka – viz. T.22, bílý obklad za umyvadlem, světle žluté spáry 
strop - dřevěné lepené vazníky - mořené - stáhnout do bíla + lis. desky z dřev. vlny 
osvětlení - podélné závěsné interiérové LED svítidlo 
nábytek - lichoběžníkové stoly, žákovské židle, katedra, učitelská židle, úložné prostory - truhlářské 
prvky 
 
WC handicap m.č. 3.04 
podlaha – tmavě šedá keramická dlažba, antracitové spáry 
zdi – světle žlutý keramický obklad, světle šedé spáry + grafický motiv 
strop - dřevěné lepené vazníky - mořené - stáhnout do bíla + lis. desky z dřev. vlny 
osvětlení – stropní kulaté přisazené LED svítidlo 
osazení zařizovacích předmětů a dalšího vybavení: 
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- horní hrana wc sedátka 460 mm nad podlahou 
- splachovací zařízení na dosah z mísy, max 1200mm nad podlahou 
- ovladač signalizačního systému nouzového volání 600-1200 mm nad podlahou v dosahu z mísy 
a druhý do 150 mm nad podlahou v dosahu z podlahy 
- horní hrana umyvadla 800 mm nad podlahou 
- volný manipulační prostror průměru min. 1500 mm 
- po obou stranách wc mísy horizontální madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm, ve výšce 800 
mm. Madlo při boční stěně pevné, madlo ze strany přístupu sklopné. Madla přesahují wc mísu o 
100 mm. 
- vedle umyvadla je jedno svislé madlo délky 500 mm. 
 

 
Denní místnost m.č. 3.05 
podlaha - přírodní linoleum 
zdi - bílá výmalba, bílý obklad za kuchyňskou linkou, světle šedé spáry 
strop - dřevěné lepené vazníky - mořené - stáhnout do bíla + lis. desky z dřev. vlny 
osvětlení - podélné závěsné interiérové LED svítidlo 
nábytek - kancelářské stoly, učitelská židle, konferenční stůl, židle, úložné prostory, kuchyňka - 
truhlářské prvky viz. T.17 
 
WC zaměstnanci se sprchou m.č. 3.06 a 3.07 
podlaha - tmavě šedá keramická dlažba, antracitové spáry 
zdi – světle šedý a světle žlutý keramický obklad 
strop - dřevěné lepené vazníky - mořené - stáhnout do bíla + podhled SDK, bílá výmalba 
osvětlení - stropní kulaté přisazené LED svítidlo 
 
Technická místnost / Sklad m.č. 3.08  
podlaha - přírodní linoleum 
zdi - bílá výmalba 
strop - dřevěné lepené vazníky - mořené - stáhnout do bíla + lis. desky z dřev. vlny  
osvětlení - stropní kulaté přisazené LED svítidlo 
 
Jazyková učebna m.č. 3.09 a sklad m.č. 3.10  
podlaha - přírodní linoleum, koberec 
zdi - bílá výmalba, nástěnka viz. T.21, bílý obklad za umyvadlem, světle žluté spáry 
strop - dřevěné lepené vazníky - mořené - stáhnout do bíla + lis. desky z dřev. vlny  
osvětlení - podélné závěsné interiérové LED svítidlo 
nábytek - lichoběžníkové stoly, žákovské židle, katedra, učitelská židle, úložné prostory - truhlářské 
prvky, sedací vaky 
 
WC dívky m.č. 3.11, 3.13 a 3.14 
podlaha - tmavě šedá keramická dlažba, antracitové spáry 
zdi – světle šedý keramický obklad / sv. žluté spáry a světle žlutý keram. obkad / sv. šedé spáry 
strop - dřevěné lepené vazníky - mořené - stáhnout do bíla + lis. desky z dřev. vlny  
osvětlení - stropní kulaté přisazené LED svítidlo 
 
Podrobněji viz. tabulka místností ve výkresové části. 
Součástí výkresů bude kladecí schéma podlah a řešení interiéru. 
 
 
 
 Hlavní vstup z ulice je po dvou schůdcích, nicméně je možné se přes boční branku do 
zahrady dostat až k zadnímu vchodu. Ze zadního vchodu pak bude přístupná krátká vyrovnávací 
rampa v chodbě, která společně s novou zdviží umožní bezbariérový pohyb po celé budově.  
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Stávající pozice schodiště ve středu dvorního rizalitu se nemění, naopak zde pokračuje i nové 
schodiště do 3NP. V každém patře je při schodišti široká chodba s navazujícím věncem tříd a 
dalších místností. Po obou stranách schodiště je umístěno hygienické zázemí. 
 Kamenná dlažba ve vstupním prostoru a šatnách při vstupu bude ponechána a jen lokálně 
doplněna o kamenné dlaždice v místě přebourávaných dveřních otvorů a přebroušena / vyčištěna. 
V místě rampy bude kamenná dlažba vybourána (DLAŽBU ZACHOVAT PRO VYSPRÁVKY) a 
doplněna šedou keramickou rektifikovanou dlažbou se vsypem, a to až po konec chodby (po 
toalety). Stejná dlažba bude použita i v nové šatně ve středu dispozice m.č. 1.11. Nově zbudované 
sociální zázemí v celém objektu budou mít vždy novou keramickou dlažbu tmavě šedou 15x15cm 
s antacitovými sparami. Obklady v předsíňkách, ve sprše a na WC handicap budou světle žluté 
15x15cm se světle šedými sparami a obklady v kabinkách a úklidové místnosti budou světle šedé 
se světle žlutými sparami. Obklady budou v rozích doplněny tenkými nerezovými lištami. 
 V nových učebnách budou za umyvadly vždy bílé obkladačky 15x15cm se světle žlutými 
sparami. V denní místnosti bude za kuchyňskou linkou bílý obklad se světle šedými sparami. 
Krom družiny m.č. 1.10, kde bude světle šedý koberec, bude ve všech řešených prostorách 
přírodní linoleum. Na chodbách ve 2NP a 3NP bude přírodní linoleum světle žluté, v ostatních 
prostorách světle šedé. Sokly podlah budou vždy ve stejném materiálu jako podlahovina. Soklové 
lišty pro podlahy z přírodního linolea a koberec budou 60mm vysoké, plastové, barva stříbrná. 
 Stávající schodiště s terasovou dlažbou bude ponecháno, dlažba bude chemicky očistěna. 
Nové schodiště do 3NP bude železobetonové. Bude omítnuto s výmalbou. Stupnice a podstupnice 
budou z šedé rektifikované keramické dlažby se vsypem viz. rampa v 1NP. 
Štuková výzdoba ve vstupu bude ponechána. Výmalba stěn a stropů bude bílá, otěruvzdorná.  
 Všechny místnosti v přístavbě v 1NP a nástavbě ve 3NP budou mít nové stropy 
s pohledovou nosnou konstrukcí – dřevěné lepené vazníky, které budou mořené do bíla a 
nalakované (BUDE VYVZORKOVÁNO). Mezi nimi bude sádrokartonový podhled s požární 
odolností dle D1.3 PBŘ. Pod SDK bude krom sprchového koutu v m.č. 3.06 podvěšený na 
dřevěném roštu podhled z lisovaných desek z dřevité vlny (akustická funkce) a rovněž mořen do 
bíla a lakován (BUDE VYVZORKOVÁNO). Lisované desky z dřevité vlny budou rovněž použity na 
zadní stěny nových učeben pro zlepšení akustiky. Desky na roštu budou tvořit předstěnu 
s nástěnkou z linolea na DTD z viz. S4.05. 
 Nové omítky stěn budou provedeny ve dvou stupních - jádro + vnitřní štuk. Sádrokartonové 
konstrukce jsou přetmeleny, přebroušeny a opatřeny bílou malbou. 
 Nádvoří je zadlážděno betonovou dlažbou 40/40. Dlažba bude v místě přístavby rozebrána 
a provedeny výkopy dle D1.1.2. Spádování zpevněné plochy se nemění. 
 ODVLHČENÍ SKLEPA A ZATEPLENÍ STROPU NUTNO ŘEŠIT SAMOSTATNÝM 
PROJEKTEM !  
 
7. technologie výroby            
předmětem této PD není výrobní objekt.  
 
8. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby    
Podrobné řešení statiky budovy je řešeno v části D1.2 stavebně technické řešení stavby. 
 Objekt školy je zděný se dvěma nadzemními podlažími, nevyužívaným podkrovím a je 
částečně podsklepený. Konstrukce je typická pro stavitelství přelomu 19. a 20. století a danou 
typologii  - zděnné hlavní nosné stěny, stropy převážně dřevěné trámové, nad 1.PP cihelné klenby 
do ocelových profilů. Podlahy na násypech, podhledy omítané na podbití s rákosy. Krov dřevěný, 
podkroví nezateplené. Ke štítové stěně objektu z jižní strany přiléhá rodinný dům. 
 
 Bourací práce 
 Stávající stav stavebních kcí a rozsah bouracích prací je vyznačen na samostatných 
výkresech ve výkresové části. Bourané kce jsou označeny zeleně, bourání v nosném zdivu 
vyznačeno šrafou. V bouracích výkresech jsou zaneseny nutné podchcení pro vybourávání. 
Statika řeší zásadní podchycení a stavební část pak dílčí (viz výkaz výměr). Nutno koordinovat s 
částí D1.2 stavebně konstrukční část.  
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 Základové poměry 
 Byl proveden pouze hydrogeologický posudek, sondy do podzákladí nebyly provedeny.  
  
 Základy 
 Jsou popsány primárně ve stavebně konstrukční části D1.2. 
 Základové kce budovy jsou stávající bez změn, úpravy se nenavrhují. Nově založená je 
nová zdviž. Dno jímky dojezdu je 200 mm pod úrovní finálních podlah. Nově založená je také 
přístavba v 1NP vč. schůdků na celou délku stěny do zahrady. 
 Svislé nosné konstrukce 
 Obvodové a vnitřní nosné zdivo je stávající z plných pálených cihel. Navrhované 
vybourávky, dozdívky a přezdívky zdiva související se stavební úpravou budovy jsou vyznačené ve 
stavební i statické části. Nově navrhované otvory budou vyneseny ocelovými překlady. Při 
přezdívkách pilířu mezi stávajícími stavebními otvory ve středních zdech budou v co největší míře 
pokud možno zachovány stávající překlady (podstojkovat, dozdít pod překlad).  
 Nové nosné stěny pro zdviž jsou součástí D1.2 statika. 
 Hlavní římsy budou staticky zajištěny provedením žb nadbetonávky viz D1.2 statika 
 
 Vodorovné nosné konstrukce 
 Konstrukce stávajících stropů byla určena nad 2NP dle průzkumných sond do kcí (jejich 
kompletní provedení neumožnil provoz budovy) a dále dovozena pro stropy nad 1NP a jsou 
uvedeny ve výkresové části D – Průzkumné sondy do nosných konstrukcí a v řezech ve výkresové 
části. V rámci průzkumných sond byly doměřeny nadezdívky ve 3NP. V rámci stavby je nutné 
rozměry i skladby ověřit a ověřit i stav všech stropních trámů zejména v oblastí zhlaví. Bude 
přizvána osoba činná v oboru sanace dřevěných kcí - za účelem polního mykologického průzkumu 
anebo statik. Nevyhovující trámy budou vyměněny, rozsah případné výměny či sanace stávajících 
bude určen v rámci stavby AD. Strop nad částí 2.NP bude snížen na jednotnou úroveň. 
 Nové stropy resp. posílení stávajících stropů je uvedeno v části D1.2 statika. 
  
 Kce krovu 
 Stávající krovy budou kompletně sejmuty a nahrazeny dřevěnými lepenými vazníky. Stejný 
materiál bude použit i pro nosnou konstrukci pultové střechy přístavby. Vše viz D1.2 statika. 
  
 Schodiště 
 Vnitřní schodiště mezi 1.NP a 2.NP zůstává a je nutné je po dobu stavby chránit bedněním, 
od 2NP výše je navržené nové, v novém tvaru, ve stávající pozici. Schodiště je železobetonové 
monolitické, dvouramenné s mezipodestou, s volným zrcadlem mezi rameny viz. D1.2 statika. 
Spodní plocha nového schodiště bude omítnuta s bílou výmalbou. Stupnice i podstupnice 
s keramickou dlažbou. 
 
 Obvodový plášť 
 Stávající omítka bude opatřena nátěrem. Nátěr bude proveden kvalitními stálobarevnými 
barvami s minerálními pigmenty. Úpravy otvorů (vybourávky, dozdívky) v souvislosti se změnou 
pozice kabinetu ve 2NP a přístavbou v 1NP budou zednicky zapraveny vč. zapravení KZS. 
Stávající sokl bude v místě přístavby odstraněn. 
 Na štítové stěně ve 3NP bude proveden kontaktní zateplovací systém s tenkovrstvou 
armovanou probarvovanou omítkou (minerální pigmenty). 
 Obvodový plášť přístavby a nástavby je tvořen keramickým voštinovým zdivem s izolací 
z minerální vlny, s provětrávanou mezerou a hliníkovými šablonami na prkenném bednění nebo 
cementotřískových deskách viz. skladby ve výkresu řezů D1.1.15. 
 
 Střešní plášť  
 Střecha přístavby i nástavby je řešena jako dvouplášťová s provětrávanou mezerou a 
nadkrokevní izolací. Směrem do ulice je zachován původní sklon a tvar střechy, směrem do 
zahrady je střecha přizvednuta s horní rovinou v malém spádu vč. pultové střechy přístavby.  
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Skladby střešního pláště jsou uvedeny v řezech ve výkresové části D1.1.15. 
 Klempířské výrobky jsou součástí systému krytiny. Klempířské výrobky jsou kompletně 
odstraněny a nově provedeny ve světle šedém hliníkovém plechu. Hromosvod je proveden 
kompletně nově včetně uzemnění.  
 Terasa bude odvoděna vyhřívanou střešní vpustí s integrovanou PVC manžetou. Na vpust 
je napojena trubka v trubce ∅100 mm, prostupující atikou pod římsou a napojující se na blízký 
dešťový svod v koutu objektu. 
  
 Izolace 
 Odvlhčení sklepa navrhujeme řešit elektroosmózou, na tuto zpracuje dodavatel samostatný 
projekt. Sklep bude odvětraný.  
Sokl zdiva přístavby bude opatřen nopovou folií a obsypem s drenáží svedenou do kanalizace 
dvora. V ploše podlahy přístavby v 1NP bude položena nová hydroizolace z mPVC tl. 1,5 mm proti 
zemní vlhkosti. Spoje svařovány. 
 Hydroizolační souvrství musí zajistit protiradonovou ochranu dle hodnoty radonového 
průzkumu. Protokol o měření radonu je součástí dokladové části PD v paré 1-2.  
 V místě otvorů ve střešním a obvodovém plášti zajistí vodotěsnost výplně.  
 V prostorách s mokrým provozem (sociální zařízení) je pod dlažbou provedena vodotěsná 
stěrka vytažená 150mm na stěny, za sprchou do 2,0 m. Stěrková hydroizolace bude včetně 
systémové příslušenství (rohy, kouty,..) 
 Ve skladbě střešního pláště bude pojistná hydroizolační difuzní folie.  
Skladby jsou součástí výkresové dokumentace v části D1.1.15 řezy. 
  
 Akustické izolace 
 Po odstranění podlah ve 2NP včetně polštářů budou stávající násypy podlah vybrány, 
položena tuhá minerální rohož tl. 20 mm a doplněn násyp z lehkého keramického granulátu. 
 Ve skladbě podlahy ve 3NP je navržena na desce tuhá minerální rohož tl. 20mm proti 
kročejovému hluku.  
 Do kce podhledů chodeb, učeben a pracoven je vkládána izolace z minerální vaty pro 
zvýšení akustického útlumu dle typizovaných skladeb dodavatele podhledů.  
 U příček mezi učebnami a kabinety a do chodby bude dutina tl. 100 mm vyplněna izolací z 
min. vaty tl. 60mm. 
   
 Příčky 
 Označené bourané příčky budou odstraňovány postupně od shora dolů!!! Nové příčky 
v 1NP jsou navrženy z keramického broušeného zdiva tl 140 mm.   
 Dělicí příčky ve 2NP a 3NP budou systémové sádrokartonové s ocelovou kcí s 
požadovanou požární odolností. V prostorách se zvýšenou vlhkostí budou použity SDK desky 
impregnované. V místě zavěšení zařizovacích předmětů budou zesílené UA profily. 
 Dělicí příčky v sociálním zázemí jsou provedeny vždy až po strop. 
Veškeré konstrukce jak zděných tak sádrokartonových příček je nutné provést dle pokynů výrobce, 
zejména založení, zavázání do stěn a stávajících příček. Důvodem je stabilita kcí, a jejich požární 
a akustické vlastnosti. 
  
 Podlahy 
 Podlahy jsou navržené jako těžké plovoucí (3NP) a lehké plovoucí (2NP). Roznášecí vrstva 
těžké podlahy je z betonové armované mazaniny tl. 70mm, nad toaletami ve 2NP tl. 50 mm. Lehké 
podlahy ve 2NP jsou ze 2 vrstev desek OSB P+D s hladkým povrchem slepených a 
prošroubovaných tl. 22mm. Roznášecí deska je provedena na násep z keramického kameniva 
oddělený separační vrstvou. Podlahová deska je po obvodu dilatována páskem od svislých kcí, 
vnitřní dilatace dle podlahové krytiny. 
 Dlažby a přírodní linoleum budou v prostiskluznosti dle standardu veřejných budov. Vstup 
m.č. 1.01 bude ponechán stávající, doplněn o dlažbu v kategorii R9. Chodby a nové schodiště 
rovněž v kategorii R9. Sociální zázemí - dlažba bude provedena v kategorii R10. Podlaha zdviže v 
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kategorii R10. 
 Dlažby budou ve vstupní chodbě, v šatnách v 1NP, na schodišti, na wc a v předsíňkách a 
ve sprše. Nové sokly rovněž z keramické dlažby. Na podlaze v sociálním zázemí v 1NP a ve 3NP 
bude provedena po stěrkové hydroizolaci vytažené na stěny nová dlažba na lepidlo. Spárovací 
hmoty podlah budou použity i pro první řadu obkladů u podlahy (jen svislé spáry). 
 Dlažby budou provedeny ve standardu pro středně namáhané provozy, vyšší tvrdosti a 
otěruvzdornosti.  
 V družině m.č. 1.10 bude koberec. V ostatních místnostech pak bude přírodní linoleum.  
 Soklové lišty z přírodního linolea/koberce do plastových lišt výšky 60mm stříbrné barvy. 
Kotvení těchto prvků bude skryté. Podlahy budou celoplošně lepené. Dilatační spáry budou 
konzultovány s AD a vyplněny vhodným materiálem v rovině podlahy. 
Vše viz tabulky místností ve výkresové části. 
 
 Podhledy  
 Stávající omítané podhledy na rákosu budou zachovány ve vstupní chodbě m.č. 1.01 a to 
vč. fabionů a štuků, dále na mezipodestách a ve stávajících prostorách sociálního zázemí.  
 Nové podhledy jsou navrženy ve všech ostatních místnostech mimo 1.PP. Stávající 
podhledy budou odstraněny. Podhledy jsou vždy jako celek navrženy dle systémových skladeb 
požárně atestovaného výrobce. Nosnou konstrukci podhledu tvoří systémový ocelový rošt 
zavěšený na nosných trámech stropu, na který je kotveno celistvé opláštění deskami SDK do 
běžného/vlhkého prostředí (sociální zázemí). Mezi rošt vkládat minerální vatu pro zvýšení 
akustického útlumu a požární odolnosti. Konstrukce podhledů je jako celek navržena tak, aby 
splnila požadavky na PO!.  
 V podhledu chodby ve 2.NP jsou vedeny rozvody požární vody a napojení rozdělovačů 
podlahového vytápění. Tyto rozvody jsou osazeny uzavíracími ventily a regulací pro jednotlivé 
větve / stoupací potrubí. SDK podhled zavěšen na závěsech. Desky budou kotveny tak, že 
nedojde ke snížení PO podhledu.  
 VZT potrubí v 1NP je pod úrovní podhledu, tj. přiznané. 
Všechny stávající třídy v 1NP a 2NP budou mít pod SDK s požární odolností podvěšený akustický 
podhled a to na 50% plochy místností. Detail bude proveden tak, aby byl spodní líc obou podhledů 
v rovině. V případě družiny m.č. 1.09 a 1.10 bude akustický podhled na 100% plochy místnosti. 
 V m.č. 1.12 a 1.13 a dále v celém 3NP krom sprchového koutu v m.č. 3.06 bude pod SDK 
podvěšený na dřevěném roštu podhled z lisovaných desek z dřevité vlny (akustická funkce) a 
mořen do bíla a lakován (BUDE VYVZORKOVÁNO) 
 Konstrukce podhledů je navržena na požární odolnost dle PBRS a bude provedena dle 
specifikace dodavatele. PO bude prokázána atestem.   
 

Vnější výplně otvorů (E) 
 Viz odst. 6 Materiálové a barevné řešení. 
    
  Vnitřní výplně otvorů (I) 
 Vnitřní dveře budou typizované výrobky na bázi dřeva se zvýšeným akustickým útlumem a 
těsněním v ocelové zárubni pro dodatečnou montáž (profil viz tabulka I). Vybrané mají 
požadovanou požární odolnost dle D1.3 PBŘ. Všechny stávající zárubně budou natřeny na bílo. 
Křídla s falcem jsou navrženy hladké bez profilace, povrch CPL, barva bílá, dle tabulek (I). Závěsy 
viditelné. Kování standardní pro veřejné školské budovy  - viz tabulka (I). Těsnění světle šedé. 
Vybrané dveře budou vybaveny samozavíračem v rozsahu požárně bezpečnostního řešení. 
 Součástí vnitřních výplní jsou požárně dělící sestavy v oblasti podesty schodiště v 1NP a 
3NP. Otevíravé části budou osazeny kováním – nerezovými klikami průměru 20mm s kulatou 
rozetou, technologie klouzavých ložisek, kovová vratná pružina, fixační kovové výstupky, 
certifikováno na min. počet cyklů 200 000, vhodné pro školy + zámek s cylindrickou vložkou.  
Dále budou vybaveny samozavíračem dle PBŘ. 
 Vnitřní dveře na imobilní WC budou osazeny vodorovným madlem z vnitřní strany ve výšce 
0,8-0,9m. Dveře budou otevíravé z místnosti. Zámek dveří bude možné odjistit z venkovní strany. 
 Zasklení budou z lepeného bezpečnostního skla (světlíky a nadsvětlíky). Dále taktéž 
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platí pro dveře s prosklenou výplní s nižší hranou níže než 300 mm nad podlahou. 
 
 Zábradlí 
 Zábradlí vnitřního schodiště a terasy splňují ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“ a vyhl. 
268/2009. Stávající zábradlí bude renovováno. Dřevěná výplň demontována, konstrukce 
otryskána, navařeny nové svislé šprušle a celá konstrukce opatřena novým bílým nátěrem. Madlo 
zábradlí bude obroušeno a namořeno v odstínu bílé. Nové zábradlí nového schodiště mezi 2NP a 
3NP bude ve stejném stylu jako stávající zábradlí schodiště. V místě nové rampy bude 
oboustranné madlo ve dvou výškových úrovních, 750 mm a 900 mm. Madlo bude kovové, 
opatřené bílým lakem, přesah za okraje rampy 150 mm. Konstrukce zábradlí stávajícího a nového 
schodiště viz. Z.11, konstrukce madel rampy viz. Z.03. Zabrušované sváry nové části zábradlí po 
celém obvodu styku ocel. prvků, bez mezer ve stycích. Bez zdvojování prvků při sesazování 
segmentů zábradlí. Nové zábradlí je dílensky svařované a nastříkané bílou barvou. Segmenty 
budou spojeny na staveništi. Světlost mezi svislými prvky zábradlí nesmí přesáhnout 120 mm - 
délka úseku se rozpočítává dle skutečnosti s tímto limitem.  
 Dalším zábradlím je venkovní - na terase ve 3.NP, které bude ocelový pozinkovaný 
svařenec opatřený reaktivní barvou (základová barva na pozinkované povrchy) a dále 
nátěrem/nástřikem šedou barvou RAL 7042. Konstrukce bude vyplněna nerezovou sítí viz Z.12. 
Následně bude konstrukce přišroubována na protikusy zabudované v kci terasy a fasády.  
   
 Úpravy povrchů 
 Viz odst. 6 Materiálové a barevné řešení. 
 V mokrých provozech bude  provedena  hydroizolační stěrka včetně příslušenství (rohy, 
kouty, detaily vpustí, lemy,....), ta bude vytažena 150 mm na stěnu, za sprchami do výšky 2,0 m.  
 Obklady: 
 V místnostech s mokrým provozem (soc. zázemí) budou provedeny keramické obklady do 
výše stropu. Za kuchyňskou linkou budou keramické obklady 15x15cm. Sokly jsou součástí 
podlah. Nutno projít detaily předstěn. Barevnost včetně spárovací hmoty jsou součástí tabulek 
místností. Součástí výkresů bude kladecí schéma podlah a řešení interiéru. 
 
 Malby a nátěry 
 Viz odst. 6 Materiálové a barevné řešení. Vnitřní malířský nátěr bílý, hluboký mat s vyšší 
otěruvzorností pro středně zatěžované interiéry. Interiérová barva na bázi silikonové pryskyřice s 
výjimečnou krycí schopností. Vysoká paropropustnost (sd < 0,1 m), EPD certifikace. 
 Stávající i nové omítky, nové SDK kce budou napenetrovány celoplošně před malbou.  
 Nátěry vnitřní jsou převážně součástí výrobků. Zámečnické výrobky budou v interiéru 
natřeny dílensky a po montáži styky přetřeny. Zámečnické výrobky do exteriéru budou po výrobě 
odmaštěny a zinkovány v zinkovně, následně opatřeny základovou reaktivní barvou na zinek a pak 
vrchní krycí barvou. Povrchová úprava truhlářských výrobků je součástí dodávky těchto výrobků.  
 Prkenná podlaha terasy a schůdků při přístavbě do dvora bude ošetřena penetračním 
nátěrem na vodní bázi s UV ochranou pro velmi málo savé dřevo s příměsí alkydových a 
akrylových pryskyřic. Provedeno dílensky a po sesazení budou natřeny spoje.  
 Vnitřní hydrantové skříně a skříně elektro na chodbách budou dodatečně opatřeny nátěrem 
základním a vrchním ve vrstvách dle kryvosti. A označeny dle norem štítkem minimálního možného 
rozměru.  
 Spodní líc nového železobetonu schodiště bude omítnut a opatřen malířským nátěrem. 
 
 Klempířské výrobky (K) 
 Klempířské prvky budovy budou kompletně odstraněny mimo parapety stávajících oken a 
nahrazeny novými ze světle šedého hliníkového plechu tl. 0.7mm, odstín totožný se střešní 
krytinou. 
 Vzhledem k obnově architektonického výrazu historizující budovy je dbáno na kvalitní 
klempířské provedení detailů. Oplechování je nedílnou součástí architektury, nikoliv jen funkční 
nutností. Veškeré klempířské výrobky budou součástí uceleného systému dle výrobce střešní 
krytiny. Vše bude falcováno BEZ VIDIELNÉHO KOTVENÍ A SPOJOVÁNÍ - NEBUDOU POUŽITY 
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VIDITELNÉ TRHACÍ NÝTY APOD... 
 Podrobné řešení je patrné z výkresové dokumentace a ze sešitu klempířských výrobků v 
části D1.1 této PD.   
 Veškeré oplechování střech bude provedeno nově. Tj. oplechování štítových atikových 
zídek, oplechování říms, komínů, prostupů, nové plechové střechy přístavby a nástavby. Na 
komínových hlavách bude provedeno oplechování jejich celého povrchu. 
 Součástí střechy je nový hromosvod a systémová stoupací plošina. 
 Provětrávaná fasáda přístavby a nástavby bude opatřena v místě nasávání a odvodu 
vzduchu hliníkovou ochrannou mřížkou proti vniknutí ptactva. 
 Vnější parapety jsou klempířsky provedené z materiálu jako plechová krytina – 
z hliníkového plechu.  Montáž parapetu je provedena proti bubnování deště /minerální deska pod, 
parapet celoplošně nalepit hmotou na bitumenovém  základu.  
 
 Truhlářské výrobky (T) 
 Truhlářské výrobky jsou navrženy jako architektonická součást interiéru budovy viz. 
D1.1.201 INTERIÉR. 
  
 Zámečnické výrobky (Z) 
 Zámečnické výrobky v exteriéru budou všechny zinkovány, natřeny reaktivní barvou a 
vrstvami vrchního nátěru/nástřiku. U exteriérových výrobků bude použit vždy pozinkovaný 
/nerezový spojovací materiál. Barevnost je určena vždy u jednotlivého výrobku. Je nutné 
dodavatelem zpracovat dílenskou dokumentaci a odsouhlasit jí architektem (AD).  
 Zámečnické výrobky budou koordinovány se stavbou, jejich výroba bude zahájena až po 
provedení stavební přípravy (bet. patky, schodiště apod.). 
 Veškeré výrobky jsou uvedeny jako celek, tj. včetně spojovacího materiálu, povrchové 
úpravy a přípravy montáže. 
 
 Zařizovací předměty 
 Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody 
doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: 

– umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
– sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
– WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 
– pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 

objem splachovací vody 1 litr. 
 
 Komíny 
 Část stávajících komínů bude ubourána po spodní líc navrhovaného věnce (komíny 1 a 2), 
komín 3 bude částečně odbourán (zúžen), komín 4 bude ponechán. Ostatní komíny budou 
ubourány do úrovně podlahy 3NP. Vše viz. bourací práce ve výkresové části.  
Komíny 1-4 budou zafixovány a následně prokotveny s novými nosnými konstrukcemi. Hlavy 
komínů budou dorovnány zdivem a opatřeny novými krycími deskami s oplechováním. 
Komíny 3 a 4 budou doplněny prostupy pro TZB. Nově bude vyzděna z keramického broušeného 
zdiva tl. 100mm šachta pro VZT z 1NP (m.č. 1.14) až po 300mm nad rovinu střešního pláště. Další 
prostupy TZB budou zakončeny zámečnickými konstrukcemi s celoplošným OSB bedněním a 
oplechováním nebo pouze potrubím s manžetou a oplechováním viz výkres střechy D1.1.14. 
Je nutné v rámci AD posoudit stabilitu komínového tělesa - jeho zdiva, předpokladem je 
přezdění komínové hlavy.  
Variantně je navrženo bandážovat ocelí, tj- ocelových svařovaných příložek (válc. U profil a 
pásovina).  
  
 Nádvoří a zahrada 
 Stávající nádvoří se zahradou jsou přístupné brankou z ulice a průjezdem pro osobní 
automobily z jižního cípu školního pozemku. 
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 Stávající povrch tvoří betonová dlažba 40/40 cm kladená na vazbu, cesta podél svahu při 
západním okraji pozemku je z betonových bloků. Svah je podél cesty podpírán kamennou zídkou 
s krycími deskami. V místě vyvýšených záhonů v blízkosti jižního štítu budovy jsou žulové kostky. 
Zahrada je doplněna dvěma otevřenými přístřešky a kůlnou. V severní části zahrady je přístřešek 
na popelnice. Nádvoří je na výškové úrovni cca -0,34 m oproti úrovni podlahy 1NP a je odvodněno 
do středové dešťové vpusti. Nádvoří vč. zahrady jsou udržované. 
 Předmětem této PD je sejmutí části betonové dlažby nádvoří a provedení výkopů pro 
základové konstrukce přístavby. Po provedení základových konstrukcí přístavby a úprav inž. sítí 
budou výkopy zasypány, zhutněny a zpět doplněna betonová dlažba do pískového lože. 
 
 Zdviž 
 V objektu je navržena zdviž do zděné šachty v prostoru dvorního rizalitu. Ovládání ve 
stanicích (přivolávače, kontrolka, klíč a stop) a všemi funkcemi ovládání i na plošině (stanice, stop 
a kontrolka provozu) bez potvrzování volby či ukazatelů polohy a pohybu, jelikož se jedná o 
ovládání s trvalým stiskem tlačítka zvolené stanice. Ve stanicích jsou navíc speciálním klíčem 
ovládané vypínače plošiny. Na plošině je dále umístěn analogový telefon pro přivolání obsluhy v 
případě poruchy zařízení. Ovládací prvky na plošině jsou instalovány esteticky přímo v tělese štítu, 
tzn. bez dalšího ovládacího panelu. Systém pohonu je elektromechanický, plošina se pohybuje po 
ozubených tyčích a je vybavena bezpečnostními prvky. Zdviž je vybavena záložním zdrojem. 
Kotvení pojezdu (dráhy) do stěny šachty. Horní část motoru a pojezdové dráhy zařízení je ve 
výšce 1 400 mm nad úrovní podlahy v horní stanici. Vstup a výstup na plošinu ve stanicích - 
jednokřídlovými dveřmi, které jsou blokovány proti nežádoucímu otevření dveřními uzávěrami.  
Podlaha plošiny je ze slzičkového protiskluzového AL plechu.  
Povrchová úprava plošiny – prášková barva KOMAXIT RAL 9016 (9006), dveře - RAL bílá. 
Plošina zdviže 1100x1400mm, šachta zdviže 1450x1230. Spodní dojezd - 150mm. Zařízení je 
vybaveno certifikátem typu TÜV CZ s.r.o. a splňuje všechny současně platné normy a předpisy 
včetně požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
Před započetím stavebních prací bude dodána výrobní dokumentace zdviže vč. požadavku na 
stavební připravenost. 
 

9. bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí    

 Veškeré výrobky použité ve stavbě musí splňovat požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů: Ve znění zákonů č. 
71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb., 
č. 229/2006 Sb., č. 481/2008 Sb., č. 281/2009 Sb., č.490/2009 Sb., č. 155/2010 Sb., č. 34/2011 
Sb., č. 100/2013 Sb., Dále dle nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, v plném znění. 
Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s 
prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven 
kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude 
zajištěn. Na stavbě bude nepřetržitě kontaktní osoba pro případ havárie nebo narušení 
vyhrazeného prostoru. 
 
 Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím 
předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude 
řádně pojištěna. 
Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s 
patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP 
a ČSN související s bezpečností práce. Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování 
závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení zejména s ohledem na: 
• účinky prachu a jejich maximální koncentrace dle druhů  
• nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací a způsoby jejich měření a hodnocení. 
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10. stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace   

Tepelná technika 

 Tepelně technické vlastnosti navrhovaných kcí jsou v souladu s požadavky ČSN 73 0540-
1,2. Tepelně technické vlastnosti obvodových kcí jsou uvedeny v PENB v dokladové části E. 

 
Osvětlení a oslunění 
 Hlavní prostory učeben a kabinetů jsou orientované okny do dvora/zahrady, na jihozápad. 
Prostory jsou přirozeně dostatečně osvětleny a osluněny jak okny na fasádě, tak střešními okny. 
Případnému oslnění bude zabráněno v 1NP přesahem střechy, ve 3NP kombinací slunolamů a 
venkovních žaluzií. Všechna střešní okna budou opatřena kombinací vnitřních zastiňovacích a 
venkovních zatemňovacích rolet. Denní místnost ve 3NP bude osvětlena jak střešními okny, tak 
druhotně z chodby bočním světlíkem dveří.  
 Dostatečná intenzita umělého osvětlení v prostorách učeben a pracoven je prokázána 
výpočtem v části D1.4.3 elektro.  
 Slunolamy budou délky 7,15 m a 5,7 m, s vyložením před líc fasády 1m, hliníkové lamely 
profilace obdélník 150x25 mm pod úhlem dle požadované míry zastínění. Modul slunolamu vložen 
mezi nosníky s dilatační mezerou, nosníky kotveny přes ocelovou vsuvnou kotvu do 
železobetonového překladu. Ral 7005. Před započetím stavebních prací bude výrobcem 
slunolamů vyhotovena jejich výrobní dokumentace vč. způsobu kotvení a odsouhlasena v rámci 
AD. 
 
Akustika 
 Navržené konstrukce splňují požadavky na akustický útlum.  V konstrukcích podlah jsou 
podlahové desky od nosných kcí odděleny v ploše tuhou minerální deskou a po obvodě 
oddilatovány od svislých kcí. Přenos hluku a vibrací ze schodiště dále do konstrukce je přerušen v 
jeho uložení systémovými zvukoizolačními prvky (podložkami).  Příčky mezi učebnami/kabinety a 
chodbou se zvýšenými požadavky na vzduchovou neprůzvučnost jsou sádrokartonové s vloženou 
minerální vatou, Rw = 52dB. Zvýšený akustický útlum mají vstupní dveře do učeben/kabinetů a to 
min. 40dB. Navrhovaná okna jsou standardní bez požadavku na zvýšený akustický útlum.  
 
Tepelná stabilita - je nutné v letních měsících příčně v noci větrat! pro vychlazení budovy. 
 
11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí    
 viz zpráva B 
 
12. přechod na oběhové hospodářství         
 Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v 
Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí 
být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání 
s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 
 
13. Prevence a omezování znečištění         
 Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, 
se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu 
nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných 
srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg 
jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m3 materiálu nebo 
prvku. 
Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na 
staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400. 
Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo 
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údržbářských pracích. 
 
14. požadavky na požární ochranu        
 Požadavky části D1.3 Požárně bezpečnostní řešení jsou zapracovány v projektu. Je 
nezbytně nutné během prací a při zadávání výrobků poskytnou výrobcům tuto část projektu jako 
nedílnou součást zadání. 
 
15. požadovaná jakost materiálů a požadovaná jakost provedení     
 Materiály, které budou použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, 
případně odpovídající evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými 
v ČR. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí. Veškeré výrobky 
použité ve stavbě musí splňovat požadavky dle zákona č.22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  
Veškeré práce provedené zhotovitelem stavby musí být v souladu s normami, které se 
týkají geometrické přesnosti ve výstavbě, dále prováděcími vyhláškami, prováděcími 
normami a technologickými předpisy jednotlivých výrobků použitých na stavbě.  
 
16. popis netradičních technologických postupů a zvláštních postupů provádění a jakost 
navržených kcí 
jsou navrženy běžné postupy. 
 
17. požadavky na vypracování dokumentace zajišťované dodavatelem stavby - obsah a 
rozsah dílenské dokumentace zhotovitele. 
Dílenská dokumentace bude provedena zhotovitelem stavby dle požadavků statiky (části D1.2), 
dále na truhlářské a zámečnické výrobky. Budou provedeny vzorky povrchových úprav. 
 
18. stanovení požadovaných kontrol zakrývaných kcí a případných kontrol měření a 
zkoušek 
Před zakrytím budou provedeny příslušné tlakové zkoušky a zkoušky funkčnosti zakrývaných kcí. 
 
19. Výpis použitých norem           
Vyhláška č. 499/2006 Sb 
Zákon č. 183/2006 Sb. 
Vyhláška č. 268/2009 SB. 
Vyhláška č. 398/2009 SB. 
 
ČSN 74 3305 - ochranná zábradlí 
ČSN 73 0532  
ČSN 73 0540-1,2 
ČSN 73 0580-1,2 
ČSN 73 0600, ČSN 73 0660 
ČSN 73 1901 
ČSN 73 4108 - Hygienická zařízeni a šatny 
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 4201 
ČSN 73 6058 
 
 
 
 
 
V Olomouci,  11/2023       MgA., Ing. arch. Lukáš Blažek,  
         Ing. arch. Hana Zatloukalová 


