



SKLADBY KONSTRUKCÍ

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE DEMONTOVÁNA. V PROSTORECH STAVBY SE NEVYSKYTUJÍ KONTAMINUJÍCÍ LÁTKY. AZBEST NEBYL ZJIŠTĚN. DEMOLICE BUDE PROVEDENA POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM. SKLADBY A TLOUŠTKY KONSTRUKCÍ JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ, PŘED PŘÍPADNÝMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI JE NUTNO OVĚŘIT.

- 01
- STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA
 - POJISTNÁ HYDROIZOLACE
 - DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
 - KONSTRUKCE KROVU
- 02
- OBSLUŽNÁ PLOCHA Z FOŠEN (NA TRÁMOVÉ KONSTRUKCI)
 - DIFUZNÍ FÓLIE
 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 250mm
 - CEMENTOVÝ POTĚR
 - TEPELNÁ IZOLACE (POLYSTYREN) TL. 30mm
 - ŽEL.BET. STROPNÍ PANELY TL. 250mm
 - VÁPENNÁ, ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- 03
- KERAMICKÁ DLAŽBA
 - LEPIDLO
 - CEMENTOVÝ POTĚR
 - HYDROIZOLACE
 - PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOSNÝ ŽELEZOBETONOVÝ SKELET
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO A ZÁKLADY BUDOU PŘED REKONSTRUKCÍ STATICKY ZAJIŠTĚNY, PROHLÉDNUTY STATIKEM A MYKOLOGEM, POPŘÍPADĚ OPRAVENY.

PŘI BOURACÍCH PRACÍCH BUDOU POUŽITY VÝHRADNĚ RUČNÍ MECHANISMY A ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE PROBÍHAT TAK, ABY NEDOŠLO K OHROŽENÍ NEBO POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ. DEMOLICE STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM. DEMOLICE BUDE PROVÁDĚNA OD SHORA. VEŠKERÉ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S BEZPEČNOSTNÍMI PŘEDPISY O OCHRANĚ ZDRAVÍ A O ODPADECH. AZBEST NEBYL ZJIŠTĚN.

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ KANALIZACE BUDE VYVEDENO NAD ÚROVEŇ STŘECHY
- HŘEBENOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PŮVODNÍHO HROMOSVODU

Ing. Zuzana KVAPILOVÁ Chráněná 63/5, 182 00 Praha 8 tel. 775 224 250		ZAKÁZKA VÝMĚNA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZŠ Francova Lhota, pavilon 1. stupně parc.č. 467, k.ú. Francova Lhota, Francova Lhota č. p. 190 Obec Francova Lhota, č. p. 325, 75614 Francova Lhota	
VYPRACOVAL	Ing. Zuzana Kvapilová	Č. ZAKÁZKY	DATUM Únor 2023
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Zuzana Kvapilová	MĚŘITKO M 1:100	FORMÁT A3
ČÁST	Stavební	STUPEN	Prováděcí dokumentace
OBSAH ŘEZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV		Č. KOPIE	Č. VÝKRESU D.1.1.b.04