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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavba automatické tlakové stanice Zákřov (ATS) se nachází nad obcí Tršice u stávajícího 
vodojemu (VDJ), který je využíván pro obec Tršice. Z ATS je přívodní řad veden podél 
stávajícího stromořadí u fotbalového hřiště, dále kolem místní komunikace Tršice – 
Zákřov a je ukončen v měrném objektu (MO) u obce Zákřov. Od napojení na vodovod 
Tršice je přívodní řad „B“ veden podél stávajícího výtlačného řadu z vodního zdroje 
Pazdernice do stávajícího VDJ Tršice a dále po levé straně komunikace Tršice – 
Vacanovice a je ukončen v MO Vacanovice. Od západního konce obce Vacanovice je 
přívodní řad „C“ veden podél pravé strany komunikace Vacanovice – Hostkovice a je 
ukončen v MO Hostkovice. Od západního konce obce Vacanovice je přívodní řad „D“ 
veden v místní zpevněné komunikaci Vacanovice – Přestavlky a je ukončen v MO 
Přestavlky. Od napojení na vodovod Tršice je přívodní řad „E“ veden v zemědělských 
pozemcích a po cca 400 m podél pravé strany komunikace Tršice – Lipňany a je ukončen 
v MO Lipňany. Rozvodné řady se nacházejí v intravilánu obce Zákřov, Vacanovice, 
Lipňany, Hostkovice a Přestavlky. 

Stávající obytná zástavba je převážně tvořena vesnickou zástavbou s výškou do dvou 
nadzemních pater + podkroví. Obce mají vybudovanou pouze dešťovou kanalizaci, kterou 
většinou tvoří několik celků, které jsou vyústěny do vodotečí v obci. V obci je dále 
plynovodní, telekomunikační a silová síť. 

Staveniště se rozkládá ve zvlněné krajině Tršicka. Vzhledem k hloubce uložení 
vodovodních řadů a objektů se předpokládá práce pod hladinou podzemní vody pouze při 
výstavbě protlaků pod toky. 

V uvedené lokalitě se nachází ochranné pásmo plynovodu, kanalizace, energetických 
a telekomunikačních kabelů. Dotčené pozemky se nenacházejí v památkové rezervaci či 
zóně. 

Staveniště je bez zvláštních požadavků na provádění stavby. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci přípravy podkladů na zpracování dokumentace byl proveden průzkum existence 
podzemních inženýrských sítí. Nezbytná byla i nutná podrobná rekognoskace stavby se 
zaměřením. 

Dále byla k dispozici Závěrečná zpráva o inženýrsko – geologickém průzkumu, Vodovod 
Tršice, RNDr. Pavel Vavrda, 05/2000. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Dotčené pozemky se nenacházejí v památkové rezervaci či zóně. 
Na staveništi se nacházejí všechny běžné inženýrské sítě a to el.vedení NN, VN v majetku 
ČEZ Distribuce, a.s., plynovod v majetku RWE Distribuční služby, s.r.o., stávající jednotná 
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kanalizace a veřejné osvětlení v majetku obcí a telekomunikační kabel Telefónica O2 
Czech Republic, a.s. a TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. 

Stavba je prováděna v ochranných pásmech plynovodu (1,0 m), podzemních kabelů 
(1,0 m) a kanalizace (1,5 nebo 2,5 m). Šířka pásma na každou stranu od líce vedení. 
Veškeré známé podzemní inženýrské sítě jsou vyznačeny ve výkresových přílohách. 

Před prováděním zemních prací musí dodavatel nechat vytýčit všechna podzemní vedení 
jednotlivými správci. Strojní výkopy nesmí být prováděny blíže než 1 m od vytýčeného 
místa podzemního vedení, pokud není vlastníkem nebo správcem (provozovatelem) 
vedení požadována jiná vzdálenost – viz příloha Dokladová část. Při narušení tohoto 
vedení musí být o tom ihned uvědomen jeho správce (provozovatel). 

Bezpodmínečně musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření jednotlivých majitelů 
(správců) inženýrských sítí, které jsou uvedeny v dokladové části. 

Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese.  

Při zemních pracích i při ukládání a zahrnování potrubí je třeba bezpodmínečně zabránit 
dotyku pracovníků, strojů a zařízení s nadzemním elektrickým vedením. Veškerá 
elektrická zařízení musí být při práci v jejich blízkosti mimo provoz. 

Kabely a potrubí ve výkopu musí být podepřeny případně vyvěšeny. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Převážná část vodovodní sítě je mimo záplavové území. Poškození objektů (ATS Zákřov, 
MO, hydrantů) vodovodní sítě zvýšenými průtoky se nepředpokládá. 

Poddolované území se v místě stavby nenachází. 

Sesuvy půdy se nepředpokládají. 

Daná lokalita je zatím seizmicky klidná. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Výstavba vodovodu bude mít minimální negativní vliv na okolní zástavbu a pozemky. 
Při provádění stavby podél stávajících nemovitostí musí být výkopy řádně paženy. 
Při výskytu nesoudržných zemin bude v součinnosti se statikem a geologem upřesněn 
způsob provádění prací. Přítomnost těžké techniky bude minimalizována. Vstupy na 
pozemky budou zabezpečeny po celou dobu výstavby. Pasportizaci objektů zajistí investor 
(dodavatel). Při realizaci byly v max. míře respektovány vstupy a vjezdy na přilehlé 
nemovitosti. Při tom byla dále respektována návaznost na nutné odvodnění stavby bez 
vlivů, které by tyto nemovitosti ohrozily. Při realizaci stavby budou vlastníci okolních 
nemovitostí dodavatelem a stavebníkem informováni o průběhu stavby a jejich 
nemovitosti budou neustále přístupné. 

f) požadavky na asanaci, demolice, kácení dřevin 

Projekt nepředpokládá asanaci nebo bourací práce či kácení stromů nebo mýcení křovin. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Při výstavbě vodovodní sítě nevznikne trvalý zábor zemědělského půdního fondu. 
Dočasný ani trvalý zábor pozemku určeného k plnění funkce lesa nedojde. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 

Podzemní objekt ATS Zákřov je přístupný po nezpevněné komunikaci, která je napojena 
na stávající krajskou komunikaci III/43617. Objekt ATS Zákřov není projektován s trvalou 
obsluhou. Stavba se nenachází v poddolovaném nebo svážném území. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území nejsou. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem stavby je zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Předpokládaná potřeba vody je 
cca 88,0 m3/den). Celková délka přívodních řadů je cca 7 091 m. Celková délka 
rozvodných sítí v obcích je cca 5 164 m. Celková délka odboček na veřejném prostranství 
je cca 2 377 m. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vzhledem k povaze stavby není řešeno. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Vzhledem k povaze stavby není řešeno. Všechny objekty jsou podzemní. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení vychází z provozního řádu vodovodní sítě včetně ATS Zákřov 
a v pravidelné údržbě objektů dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Technologie výroby není. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nemá běžný charakter veřejně přístupných nebo obytných staveb. Stavba po 
svém dokončení nebude překážkou pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace, všechny veřejně přístupné části jsou podzemní s poklopy v úrovni terénu. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena dle v současné době platných bezpečnostních a hygienických předpisů 
a Českých státních norem, zejména zákoníku práce, vyhl. 324/1990 Sb., vyhl. 398/2009 
Sb. a nařízení vlády 101/2005 Sb. 

Elektroinstalace musí odpovídat platným normám a předpisům. Údržba zařízení musí 
odpovídat doporučením dodavatelů a výrobců zařízení. Protože zařízení je navrženo dle 
platných norem a předpisů není potřeba dělat mimořádná opatření z hlediska bezpečnosti 
obsluhy. V případě požáru el. zařízení se předpokládá k jeho likvidaci použití přenosných 
hasicích přístrojů. V případě možnosti nebezpečného dotyku na el. zařízení je možné jeho 
vypnutí hlavním vypínačem na napájecích rozvaděčích, eventuálně na hlavním rozvaděči 
v objektu. 

Veškeré elektrotechnické práce musí být prováděny odborným závodem, při dodržování 
platných předpisů a norem ČSN. 

Bezpečnost stavby při jejím užívání bude zajištěna kanalizačním provozním řádem. 
Všichni zaměstnanci, kteří budou pracovat na údržbě a obsluze vodovodního systému 
budou řádně proškoleni z BOZP a budou dodržovat provozní řád. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

D.1-1 Přívodní řady 

 

PŘEHLED DÉLEK PŘÍVODNÍCH ŘADŮ   

NÁZEV ŘADU 
DÉLKA PROFILŮ (m) 

DÉLKA ŘADŮ (m) 
160/9,5 125/7,4 110/6,6 

A     1 216,00 1 216,00 

B 2 407,00     2 407,00 

C   878,00   878,00 

D 863,00     863,00 

E 1 727,00     1 727,00 

CELKEM 4 997,00 878,00 1 216,00 7 091,00 

 

Přívodní řad „A ʺ 

Z ATS Zákřov je přívodní řad veden podél stávajícího stromořadí u fotbalového hřiště, 
dále kolem místní komunikace Tršice – Zákřov a je ukončen v měrném objektu (MO) 
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Zákřov. Řad je zhotoven z PE 100RC, SDR17 o rozměru 110/6,6 mm. Délka řadu je cca 
1 216 m. Na řadu jsou umístěny dva kalníky a tři automatické vzdušníky. 

 

Přívodní řad „B ʺ 

Přívodní řad „Bʺ je napojen na stávající vodovodní řad „1ʺ PVC DN150 v obci Tršice, který 
je ukončen před domem č.p.104. Od napojení na vodovod Tršice je přívodní řad veden 
podél výtlačného řadu (ze zdroje Pazdernice do VDJ Tršice) ke zdroji Pazdernice, kde 
podchází tok Pazdernici a polní cestou se vrací k bezprostřední blízkosti levé strany 
komunikace Tršice – Vacanovice a je ukončen v MO Vacanovice. Řad je zhotoven 
z PE 100RC, SDR17 o rozměru 160/9,5 mm. Délka řadu je cca 2 407 m. Na řadu jsou 
umístěny dva kalníky a tři automatické vzdušníky. 

 

Přívodní řad „C ʺ 

Přívodní řad „Cʺ propojuje obce Vacanovice a Hostkovice. Od západního konce obce 
Vacanovice je přívodní řad veden podél pravé strany komunikace Vacanovice – 
Hostkovice a je ukončen v MO Hostkovice. Řad je zhotoven z PE 100RC, SDR17 
o rozměru 125/7,4 mm. Délka řadu je cca 878 m. Na řadu je umístěn jeden kalník a dva 
automatické vzdušníky, z něhož jeden je umístěn v MO Hostkovice. 

 

Přívodní řad „D ʺ 

Přívodní řad „Dʺ propojuje obce Vacanovice a Přestavlky. Od západního konce obce 
Vacanovice je přívodní řad veden v místní zpevněné komunikaci Vacanovice – Přestavlky 
a je ukončen v MO Přestavlky. Řad je zhotoven z PE 100RC, SDR17 o rozměru 
160/9,5 mm. Délka řadu je cca 863 m. Na řadu je umístěn jeden kalník a dva 
automatické vzdušníky, z něhož jeden je umístěn v MO Přestavlky. 

 

Přívodní řad „E ʺ 

Přívodní řad „Eʺ je napojen na stávající vodovodní řad „III/1ʺ PVC DN150 v obci Tršice, 
který končí u objektu „Dětského diagnostického ústavu Olomoucʺ. Od napojení na 
vodovod Tršice je přívodní řad veden v zemědělských pozemcích. Za benzínovou stanicí 
podchází krajskou komunikaci a jde podél pravé strany komunikace Tršice – Lipňany, kde 
ve 2/3 své délky podchází tok Pazdernice. Řad je ukončen v MO Lipňany. Řad je zhotoven 
z PE 100RC, SDR17 o rozměru 160/9,5 mm. Délka řadu je cca 1 727 m. Na řadu je 
umístěn jeden kalník a dva automatické vzdušníky, z něhož jeden je umístěn v MO 
Lipňany. 

 

Hloubka uložení je cca 1,6 m. Hutněné lože je provedeno z písku o tloušťce vrstvy 
100 mm, min. hodnota hutnění je ID = 0,8. Hutněný obsyp je proveden ze zhutnitelných 
výkopků získaných běžnými mechanismy (limitní zeminy: nestejnozrnné, velmi 
hrubozrnné, do velikosti zrn 200 mm, s ostrohranným tvarem zrn – dle ČSN EN ISO 
14 688 tab. 1. A 4.) min. hodnota hutnění je ID = 0,8. Při provádění obsypu jsou 
položeny identifikační vodiče CY 6 mm2 nad osu potrubí, které jsou vyvedeny 
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v hydrantových poklopech. V rámci předání musí být provedena zkouška identifikace 
vodiče. Dále je položena výstražná fólie v souladu s ČSN. Zásyp je proveden výkopkem 
(pokud výkopek neumožní min. míru hutnění, musí být nahrazen jinou vhodnou 
zeminou). Pod komunikací musí být zemina v zóně zásypu hutněna na 95 % P.S. (ID = 
0,75) a v aktivní zóně (0,50 m pod konstrukcí komunikace) na 100 % P.S. (ID = 0,85). 
Mimo komunikaci postačuje hodnota hutnění 90 % P.S. (ID = 0,70). Nakonec je 
provedena obnova stávajícího povrchu (pole, trávník, chodník, komunikace, apod.) 

D.1-2 Rozvodné sítě obcí 

 

PŘEHLED DÉLEK ROZVODNÝCH ŘADŮ 
   

NÁZEV ŘADU 
DÉLKA PROFILŮ (m) 

DÉLKA ŘADU (m) 
160/9,5 125/7,4 110/6,6 90/5,4 

RS ZÁKŘOV 

A.1     137,00 247,00 384,00 

A.1.1       190,00 190,00 

A.1.2       236,00 236,00 

A.1.2.1       95,00 95,00 

CELKEM 0,00 0,00 137,00 768,00 905,00 

  
    

  

RS VACANOVICE 

B.1 531,00       531,00 

B.1.1       93,00 93,00 

B.1.2     189,00 218,00 407,00 

B.1.2.1       157,00 157,00 

B.1.3 100,00       100,00 

CELKEM 631,00 0,00 189,00 468,00 1 288,00 

  
    

  

RS HOSTKOVICE 

C.1   94,00 526,00   620,00 

C.1.1       3,70 3,70 

C.1.2       3,30 3,30 

C.1.3       145,00 145,00 

CELKEM 0,00 94,00 526,00 152,00 772,00 

  
    

  

RS PŘESTAVLKY 

D.1 261,00       261,00 

D.1.1     357,00 64,00 421,00 

D.1.1.1       148,00 148,00 

D.1.1.2       117,00 117,00 

D.1.1.3       34,00 34,00 

CELKEM 261,00 0,00 357,00 363,00 981,00 

  
    

  

RS LIPŇANY 
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E.1 680,00       680,00 

E.1.1       84,00 84,00 

E.1.2       224,00 224,00 

E.1.3       77,00 77,00 

E.1.4       153,00 153,00 

Celkem 680,00 0,00 0,00 538,00 1 218,00 

  
    

  

CELKEM OBCE 1 572,00 94,00 1 209,00 2 289,00 5 164,00 

 
Rozvodná síť Zákřov 

Rozvodná síť zásobuje 88 obyvatel obce Zákřov a je vedena v krajských a místních 
komunikacích z prostorových důvodů. Rozvodná síť je zhotovena z PE 100RC, SDR17, 
110/6,6 mm (cca 137 m) a PE 100RC, SDR17, 90/5,4 mm (cca 768 m). Z MO Zákřov 
vychází vodovodní řad A.1, který končí v jižní části obce. Celková délka řadu A.1 je cca 
384 m. Z řadu A.1 odbočují řady A.1.1 a A.1.2 v km 0,0239 a 0,1363 o celkových délkách 
cca 190 m a 236 m. Z řadu A.1.2 odbočuje řad A.1.2.1 v km 0,1197 o celkové délce cca 
95 m. Odvzdušnění a odkalení řadů je zabezpečeno podzemními nebo nadzemními 
hydranty. Na kraji obce u MO Zákřov na řadu A.1, u zemědělských objektů na jihu obce 
na řadu A.1 a u propustku v centru obce na řadu A.1.2 jsou osazeny nadzemní hydranty 
pro odběr požární vody v zimních měsících. V obci jsou celkem 4 podzemní a 3 nadzemní 
hydranty.  

Měření spotřeby vody je umístěno v MO Zákřov. Podzemní objekt o půdorysné ploše 2,8 x 
3,0 m. Hloubka založení objektu je 3,1 m. Půdorysná světlost je 2,2 x 2,4 se světlou 
výškou 2,0 – 2,05 m. Vstupní otvor má rozměr 800 x 800 mm. Otvor je osazen 
vodotěsným, uzamykatelným a zatepleným poklopem. V objektu jsou osazeny ovládací 
armatury a vodoměr. Objekt je ze železobetonu C30/37. Betonová konstrukce je překryta 
zeminou v tl. 300 mm. Povrch objektu je zatravněn. MO Zákřov není oplocen. 
Řad umožňuje odběr požární vody dle ČSN 730873 tj. min. 4 l/s. Pro odběr je možno 
použít všech hydrantů. 
Spotřeba lokality byla počítána dle výpočtu pro vnitřní vodovody. Pro danou lokalitu činí 
průtok Qh = 3,35 l/s. 

 

Rozvodná síť Vacanovice 

Rozvodná síť zásobuje 141 obyvatel obce Vacanovice a je vedena částečně v krajských 
a místních komunikacích a částečně v zelených plochách. Rozvodná síť je zhotovena 
z PE 100RC, SDR17, 160/9,5 mm (cca 631 m),  PE 100RC, SDR17, 110/6,6 mm (cca 189 
m) a PE 100RC, SDR17, 90/5,4 mm (cca 468 m). Z MO Vacanovice vychází vodovodní řad 
B.1, který končí v západní části obce. Celková délka řadu B.1 je cca 531 m. Z řadu B.1 
odbočují řady B.1.1, B.1.2 a B.1.3 v km 0,4210, 0,4426 a 0,5029 o celkových délkách cca 
93 m, 407 m a 100 m. Z řadu B.1.2 odbočuje řad B.1.2.1 v km 0,1887 o celkové délce 
cca 157 m. Odvzdušnění a odkalení řadů je zabezpečeno podzemními nebo nadzemními 
hydranty. U křižovatky na Lipňany a naproti kostelíka jsou umístěny, na řadu B.1.2 po 
jednom nadzemním hydrantu pro odběr požární vody v zimních měsících. V obci je 
celkem 8 podzemních hydrantů a 2 nadzemní hydranty. 
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Měření spotřeby vody je umístěno v MO Vacanovice. Podzemní objekt o půdorysné ploše 
3,4 x 3,9 m. Hloubka založení objektu je 3,1 m. Půdorysná světlost je 2,8 x 3,3 se světlou 
výškou 2,0 – 2,05 m. Vstupní otvor má rozměr 800 x 800 mm. Otvor je osazen 
vodotěsným, uzamykatelným a zatepleným poklopem. V objektu jsou osazeny ovládací 
armatury a vodoměr. Objekt je ze železobetonu C30/37. Betonová konstrukce je překryta 
zeminou v tl. 300 mm. Povrch objektu je zatravněn. MO není oplocen. 
Řad umožňuje odběr požární vody dle ČSN 730873 tj. min. 4 l/s. Pro odběr je možno 
použít všech hydrantů. 
Spotřeba lokality byla počítána dle výpočtu pro vnitřní vodovody. Pro danou lokalitu činí 
průtok Qh = 3,19 l/s. 

 

Rozvodná síť Hostkovice 

Rozvodná síť zásobuje 115 obyvatel obce Hostkovice a je vedena převážně v krajské 
komunikaci z prostorových důvodů. Rozvodná síť je zhotovena z PE 100RC, SDR17, 
125/7,4 mm (cca 94 m), PE 100RC, SDR17, 110/6,6 mm (cca 526 m) a PE 100RC, 
SDR17, 90/5,4 mm (cca 152 m). Z MO Hostkovice vychází vodovodní řad C.1, který končí 
v severozápadní části obce. Celková délka řadu C.1 je cca 620 m. Z řadu C.1 odbočují 
řady C.1.1 (není předmětem této PD – pouze odbočka), C.1.2 (není předmětem této PD – 
pouze odbočka) a C.1.3 v km 0,0649, 0,0792 a 0,0937 o celkové délce cca 3,7 m, 3,3 m 
a 145 m. Odvzdušnění a odkalení řadů je zabezpečeno podzemními nebo nadzemními 
hydranty. Na kraji obce, na řadu C.1.3 a u kostelíka na řadu C.1 je osazen nadzemní 
hydrant pro odběr požární vody v zimních měsících. V obci jsou celkem 4 podzemní 
hydranty a 2 nadzemní hydranty. 

Měření spotřeby vody je umístěno v MO Hostkovice. Podzemní objekt o půdorysné ploše 
2,8 x 3,0 m. Hloubka založení objektu je 3,1 m. Půdorysná světlost je 2,2 x 2,4 se světlou 
výškou 2,0 – 2,05 m. Vstupní otvor má rozměr 800 x 800 mm. Otvor je osazen 
vodotěsným, uzamykatelným a zatepleným poklopem. V objektu jsou osazeny ovládací 
armatury a vodoměr. Objekt je ze železobetonu C30/37. Betonová konstrukce je překryta 
zeminou v tl. 300 mm. Povrch objektu je zatravněn. MO není oplocen. 
Řad umožňuje odběr požární vody dle ČSN 730873 tj. min. 4 l/s. Pro odběr je možno 
použít všech hydrantů. 
Spotřeba lokality byla počítána dle výpočtu pro vnitřní vodovody. Pro danou lokalitu činí 
průtok Qh = 2,99 l/s. 

 

Rozvodná síť Přestavlky 

Rozvodná síť zásobuje 121 obyvatel obce Přestavlky a je vedena převážně v místních 
komunikacích z prostorových důvodů. Rozvodná síť je zhotovena z PE 100RC, SDR17, 
160/9,5 mm (cca 261 m), PE 100RC, SDR17, 110/6,6 mm (cca 357 m) a PE 100RC, 
SDR17, 90/5,4 mm (cca 363 m). Z MO Přestavlky vychází vodovodní řad D.1, který končí 
v jižní části obce. Celková délka řadu D.1 je cca 261 m. Z řadu D.1 odbočuje řad D.1.1 
v km 0,1087 o celkové délce cca 421 m. Z řadu D.1.1 odbočuje řad D.1.1.1, D.1.1.2 
a D.1.1.3 v km 0,0000, 0,1195 a 0,3559 o celkových délkách cca 148 m, 117 m a 34 m. 
Odvzdušnění a odkalení řadů je zabezpečeno podzemními nebo nadzemními hydranty. 
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U křižovatky na Hostkovice na řadu D.1.1.1 a u propustku ve spodní části obce, na řadu 
D.1.1 jsou nadzemní hydranty pro odběr požární vody v zimních měsících. V obci je 
celkem 5 podzemních hydrantů a 2 nadzemní hydranty. 

Měření spotřeby vody je umístěno v MO Přestavlky. Podzemní objekt o půdorysné ploše 
3,4 x 3,6 m. Hloubka založení objektu je 3,1 m. Půdorysná světlost je 2,8 x 3,3 se světlou 
výškou 2,0 – 2,05 m. Vstupní otvor má rozměr 800 x 800 mm. Otvor je osazen 
vodotěsným, uzamykatelným a zatepleným poklopem. V objektu jsou osazeny ovládací 
armatury a vodoměr. Objekt je ze železobetonu C30/37. Betonová konstrukce je překryta 
zeminou v tl. 300 mm. Povrch objektu je zatravněn. MO není oplocen. 
Řad umožňuje odběr požární vody dle ČSN 730873 tj. min. 4 l/s. Pro odběr je možno 
použít všech hydrantů. 
Spotřeba lokality byla počítána dle výpočtu pro vnitřní vodovody. Pro danou lokalitu činí 
průtok Qh = 3,53 l/s. 

 

Rozvodná síť Lipňany 

Rozvodná síť zásobuje 124 obyvatel obce Lipňany a je vedena částečně v krajských a 
místních komunikacích a částečně v zelených plochách. Rozvodná síť je zhotovena 
z PE 100RC, SDR17, 160/9,5 mm (cca 680 m) a PE 100RC, SDR17, 90/5,4 mm (cca 
538 m). Z MO Lipňany vychází vodovodní řad E.1, který končí v severozápadní části obce. 
Celková délka řadu E.1 je cca 680 m. Z řadu E.1 odbočují řady E.1.1, E.1.2, E.1.3 a E.1.4 
v km 0,1785, 0,3166, 0,3665 a 0,4010 o celkových délkách cca 84 m, 224 m, 77 m a 
153 m. Odvzdušnění a odkalení řadů je zabezpečeno podzemními nebo nadzemními 
hydranty. Na kraji návsi obce a v její severní části na řadu E.1 jsou osazeny nadzemní 
hydranty pro odběr požární vody v zimních měsících. V obci je celkem 7 podzemních 
hydrantů a 2 nadzemní hydranty. 

Měření spotřeby vody je umístěno v MO Lipňany. Podzemní objekt o půdorysné ploše 3,4 
x 3,6 m. Hloubka založení objektu je 3,1 m. Půdorysná světlost je 2,8 x 3,3 se světlou 
výškou 2,0 – 2,05 m. Vstupní otvor má rozměr 800 x 800 mm. Otvor je osazen 
vodotěsným, uzamykatelným a zatepleným poklopem. V objektu jsou osazeny ovládací 
armatury a vodoměr. Objekt je ze železobetonu C30/37. Betonová konstrukce je překryta 
zeminou v tl. 300 mm. Povrch objektu je zatravněn. MO není oplocen. 
Řad umožňuje odběr požární vody dle ČSN 730873 tj. min. 4 l/s. Pro odběr je možno 
použít všech hydrantů. 

Spotřeba lokality byla počítána dle výpočtu pro vnitřní vodovody. Pro danou lokalitu činí 
průtok Qh = 3,35 l/s. 

Z jednotlivých objektů jsou data přenášena pomocí GSM/GPRS sítě, která již 
zprostředkovává přenos dat z VDJ Tršice a zdroje Pazdernice. 

 

Vodovodní odbočky pro domovní přípojky 

Z řadů jsou zřízeny odbočky pro domovní přípojky PE 100RC, SDR17, 32 mm nebo 
40 mm. V případě uložení vodovodu v komunikaci je šoupátkový poklop odbočky umístěn 
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mimo komunikaci. Odbočky jsou ukončeny na hranici obecního a soukromého pozemku. 
Celková délka odboček je cca 2 364 m. 

PŘEHLED ODBOČEK VODOVODNÍCH (OV) 
   POŘAD. NÁZEV 

ŘAD** MATERIÁL 
DN/OD DÉLKA*** 

POZNÁMKA 
ČÍSLO ODBOČKY* (mm) (m) 

1 OV 83 A PE 100RC, SDR17 32 21,0 PŘÍVODNÍ ŘAD 

2 OV 7 A.1 PE 100RC, SDR17 32 6,0 ZÁKŘOV 

3 OV 35 A.1 PE 100RC, SDR17 32 5,5 ZÁKŘOV 

4 OV 8 A.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 ZÁKŘOV 

5 OV 180/2 A.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 ZÁKŘOV 

6 OV 9 A.1 PE 100RC, SDR17 32 8,0 ZÁKŘOV 

7 OV 40 A.1 PE 100RC, SDR17 32 2,5 ZÁKŘOV 

8 OV 10 A.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 ZÁKŘOV 

9 OV 42 A.1 PE 100RC, SDR17 40 2,0 ZÁKŘOV 

10 OV 11 A.1 PE 100RC, SDR17 32 6,5 ZÁKŘOV 

11 OV 12 A.1 PE 100RC, SDR17 32 6,0 ZÁKŘOV 

12 OV 13 A.1 PE 100RC, SDR17 32 5,5 ZÁKŘOV 

13 OV 14 A.1 PE 100RC, SDR17 32 6,0 ZÁKŘOV 

14 OV 15 A.1 PE 100RC, SDR17 32 5,0 ZÁKŘOV 

15 OV 33 A.1 PE 100RC, SDR17 32 6,5 ZÁKŘOV 

16 OV 39 A.1 PE 100RC, SDR17 32 2,0 ZÁKŘOV 

17 OV 16 A.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 ZÁKŘOV 

18 OV 26 A.1 PE 100RC, SDR17 32 5,0 ZÁKŘOV 

19 OV 37 A.1 PE 100RC, SDR17 32 4,0 ZÁKŘOV 

20 OV 38 A.1 PE 100RC, SDR17 32 3,0 ZÁKŘOV 

21 OV 41 A.1 PE 100RC, SDR17 32 1,5 ZÁKŘOV 

22 OV 2 A.1 PE 100RC, SDR17 32 1,0 ZÁKŘOV 

23 OV 43 - 44 A.1 PE 100RC, SDR17 40 32,0 ZÁKŘOV 

24 OV 6 A.1.1 PE 100RC, SDR17 32 6,0 ZÁKŘOV 

25 OV 5 A.1.1 PE 100RC, SDR17 32 6,5 ZÁKŘOV 

26 OV 4 A.1.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 ZÁKŘOV 

27 OV 27 A.1.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 ZÁKŘOV 

28 OV 3 A.1.1 PE 100RC, SDR17 32 5,5 ZÁKŘOV 

29 OV 1 A.1.1 PE 100RC, SDR17 32 3,5 ZÁKŘOV 

30 OV 30 A.1.1 PE 100RC, SDR17 32 4,5 ZÁKŘOV 

31 OV 32 A.1.1 PE 100RC, SDR17 32 3,0 ZÁKŘOV 

32 OV 24 A.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,0 ZÁKŘOV 

33 OV 23 A.1.2 PE 100RC, SDR17 32 22,0 ZÁKŘOV 

34 OV 17 A.1.2 PE 100RC, SDR17 32 4,0 ZÁKŘOV 

35 OV 22 A.1.2 PE 100RC, SDR17 32 19,5 ZÁKŘOV 

36 OV18 A.1.2 PE 100RC, SDR17 32 12,0 ZÁKŘOV 

37 OV 21 A.1.2 PE 100RC, SDR17 32 16,0 ZÁKŘOV 

38 OV 20 A.1.2 PE 100RC, SDR17 32 6,0 ZÁKŘOV 

39 OV 36 A.1.2 PE 100RC, SDR17 32 11,5 ZÁKŘOV 

40 OV 28 A.1.2.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 ZÁKŘOV 
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41 OV 34 A.1.2.1 PE 100RC, SDR17 32 6,0 ZÁKŘOV 

42 OV 31 A.1.2.1 PE 100RC, SDR17 32 4,5 ZÁKŘOV 

43 OV 19 A.1.2.1 PE 100RC, SDR17 32 3,0 ZÁKŘOV 

44 OV 29 A.1.2.1 PE 100RC, SDR17 32 116,0 ZÁKŘOV 

45 OV 37 B.1 PE 100RC, SDR17 32 26,0 VACANOVICE 

46 OV 31 B.1 PE 100RC, SDR17 32 8,5 VACANOVICE 

47 OV 30 B.1 PE 100RC, SDR17 32 8,0 VACANOVICE 

48 OV 6 B.1 PE 100RC, SDR17 32 8,0 VACANOVICE 

49 OV 18 B.1 PE 100RC, SDR17 32 23,0 VACANOVICE 

50 OV 26 B.1 PE 100RC, SDR17 32 4,0 VACANOVICE 

51 OV 36 B.1 PE 100RC, SDR17 32 4,0 VACANOVICE 

52 OV 23 B.1 PE 100RC, SDR17 32 4,5 VACANOVICE 

53 OV 22 B.1 PE 100RC, SDR17 32 5,0 VACANOVICE 

54 OV 33 B.1 PE 100RC, SDR17 32 58,0 VACANOVICE 

55 OV 28 B.1.1 PE 100RC, SDR17 32 4,0 VACANOVICE 

56 OV 32 B.1.1 PE 100RC, SDR17 32 4,0 VACANOVICE 

57 OVe 2 B.1.1 PE 100RC, SDR17 32 23,0 VACANOVICE 

58 OV 21 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,5 VACANOVICE 

59 OV 14 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 1,5 VACANOVICE 

60 OV 20 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 2,0 VACANOVICE 

61 OV 8 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 12,5 VACANOVICE 

62 OV 35 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,0 VACANOVICE 

63 OV 7 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 4,0 VACANOVICE 

64 OV 5 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 16,0 VACANOVICE 

65 OV 29 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 15,5 VACANOVICE 

66 OV 4 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 10,5 VACANOVICE 

67 OV 3 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 5,5 VACANOVICE 

68 OV 17 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 22,5 VACANOVICE 

69 OV 2 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 8,0 VACANOVICE 

70 OV 1 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 7,0 VACANOVICE 

71 OV 38 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 55,5 VACANOVICE 

72 OV 9 B.1.2.1 PE 100RC, SDR17 40 25,5 VACANOVICE 

73 OV 10 B.1.2.1 PE 100RC, SDR17 32 24,0 VACANOVICE 

74 OV 11 B.1.2.1 PE 100RC, SDR17 32 20,5 VACANOVICE 

75 OV 12 B.1.2.1 PE 100RC, SDR17 32 10,5 VACANOVICE 

76 OV 13 B.1.2.1 PE 100RC, SDR17 32 11,0 VACANOVICE 

77 OV 14 B.1.2.1 PE 100RC, SDR17 32 2,5 VACANOVICE 

78 OV 15 B.1.2.1 PE 100RC, SDR17 32 12,5 VACANOVICE 

79 OV 16 B.1.2.1 PE 100RC, SDR17 32 12,5 VACANOVICE 

80 OV 24 B.1.3 PE 100RC, SDR17 32 4,5 VACANOVICE 

81 OV 25 B.1.3 PE 100RC, SDR17 32 4,5 VACANOVICE 

82 OV 34 B.1.3 PE 100RC, SDR17 32 4,5 VACANOVICE 

83 OV 27 B.1.3 PE 100RC, SDR17 32 2,0 VACANOVICE 

84 OV 39 B.1.3 PE 100RC, SDR17 32 4,5 VACANOVICE 

85 OV 33 C.1 PE 100RC, SDR17 32 8,5 HOSTKOVICE 

86 OVe 3 C.1 PE 100RC, SDR17 32 8,0 HOSTKOVICE 
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87 OV 53 C.1 PE 100RC, SDR17 32 7,5 HOSTKOVICE 

88 OV 29 C.1 PE 100RC, SDR17 32 3,5 HOSTKOVICE 

89 OV 20 C.1 PE 100RC, SDR17 32 2,5 HOSTKOVICE 

90 OV 31 C.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 HOSTKOVICE 

91 OV 26 C.1 PE 100RC, SDR17 32 2,0 HOSTKOVICE 

92 OV 28 C.1 PE 100RC, SDR17 32 6,5 HOSTKOVICE 

93 OV 17 C.1 PE 100RC, SDR17 32 2,5 HOSTKOVICE 

94 OV 18 C.1 PE 100RC, SDR17 40 11,0 HOSTKOVICE 

95 OV 25 C.1 PE 100RC, SDR17 32 23,0 HOSTKOVICE 

96 OV 21 C.1 PE 100RC, SDR17 32 19,5 HOSTKOVICE 

97 OV 8 C.1 PE 100RC, SDR17 32 3,0 HOSTKOVICE 

98 OV 7 C.1 PE 100RC, SDR17 32 15,0 HOSTKOVICE 

99 OV 6 C.1 PE 100RC, SDR17 32 29,0 HOSTKOVICE 

100 OV 5 C.1 PE 100RC, SDR17 32 8,5 HOSTKOVICE 

101 OV 4 C.1 PE 100RC, SDR17 32 8,0 HOSTKOVICE 

102 OV 24 C.1 PE 100RC, SDR17 32 3,0 HOSTKOVICE 

103 OV 63/- C.1 PE 100RC, SDR17 32 94,0 HOSTKOVICE 

104 OV 13 C.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 HOSTKOVICE 

105 OV 10 C.1 PE 100RC, SDR17 32 5,0 HOSTKOVICE 

106 OV 22 C.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 HOSTKOVICE 

107 OV 11 C.1 PE 100RC, SDR17 32 17,0 HOSTKOVICE 

108 OV 3 C.1 PE 100RC, SDR17 32 19,5 HOSTKOVICE 

109 OV 12 C.1 PE 100RC, SDR17 32 28,0 HOSTKOVICE 

110 OV 14 C.1 PE 100RC, SDR17 32 24,0 HOSTKOVICE 

111 OV 15 C.1 PE 100RC, SDR17 32 10,0 HOSTKOVICE 

112 OV 2 C.1 PE 100RC, SDR17 32 22,5 HOSTKOVICE 

113 OV 1 C.1 PE 100RC, SDR17 32 9,5 HOSTKOVICE 

114 OV 27 C.1 PE 100RC, SDR17 32 2,0 HOSTKOVICE 

115 OV 30 C.1 PE 100RC, SDR17 32 8,5 HOSTKOVICE 

116 OV 19 C.1 PE 100RC, SDR17 32 11,5 HOSTKOVICE 

117 OV 37 C.1 PE 100RC, SDR17 32 10,5 HOSTKOVICE 

118 OV 9 C.1 PE 100RC, SDR17 32 9,0 HOSTKOVICE 

119 OV 32 C.1 PE 100RC, SDR17 32 3,5 HOSTKOVICE 

120 OV 53 D.1 PE 100RC, SDR17 32 2,5 PŘESTAVLKY 

121 OVe 40 D.1 PE 100RC, SDR17 32 8,5 PŘESTAVLKY 

122 OV 54 D.1 PE 100RC, SDR17 32 3,0 PŘESTAVLKY 

123 OV 27 D.1 PE 100RC, SDR17 32 8,0 PŘESTAVLKY 

124 OV 49 D.1 PE 100RC, SDR17 32 3,0 PŘESTAVLKY 

125 OV 50 D.1 PE 100RC, SDR17 32 3,5 PŘESTAVLKY 

126 OV 51 D.1 PE 100RC, SDR17 32 3,0 PŘESTAVLKY 

127 OV 15 D.1 PE 100RC, SDR17 32 3,0 PŘESTAVLKY 

128 OV 44 D.1 PE 100RC, SDR17 32 3,0 PŘESTAVLKY 

129 OV 57 D.1 PE 100RC, SDR17 32 2,5 PŘESTAVLKY 

130 OV 42 D.1 PE 100RC, SDR17 32 240,0 PŘESTAVLKY 

131 OV 55 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 6,5 PŘESTAVLKY 

132 OV 1 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 PŘESTAVLKY 
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133 OV 28 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 9,0 PŘESTAVLKY 

134 OV 2 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 7,5 PŘESTAVLKY 

135 OV 26 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 11,0 PŘESTAVLKY 

136 OV 3 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 9,5 PŘESTAVLKY 

137 OV 25 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 14,0 PŘESTAVLKY 

138 OV 4 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 9,5 PŘESTAVLKY 

139 OV 6 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 5,0 PŘESTAVLKY 

140 OV 21 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 16,5 PŘESTAVLKY 

141 OV 7 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 6,5 PŘESTAVLKY 

142 OV 8 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 8,5 PŘESTAVLKY 

143 OV 31 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 10,5 PŘESTAVLKY 

144 OV 41 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 6,0 PŘESTAVLKY 

145 OVe 16 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 26,5 PŘESTAVLKY 

146 OV 46 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 15,0 PŘESTAVLKY 

147 OV 9 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 14,5 PŘESTAVLKY 

148 OV 45 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 28,0 PŘESTAVLKY 

149 OV 13 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 28,5 PŘESTAVLKY 

150 OV 18 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 17,0 PŘESTAVLKY 

151 OV 35 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 10,0 PŘESTAVLKY 

152 OV 47 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 3,5 PŘESTAVLKY 

153 OV 10 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 3,0 PŘESTAVLKY 

154 OV 11 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 2,0 PŘESTAVLKY 

155 OV 34 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 5,0 PŘESTAVLKY 

156 OV 38 D.1.1.1 PE 100RC, SDR17 32 9,5 PŘESTAVLKY 

157 OV 52 D.1.1.1 PE 100RC, SDR17 32 12,5 PŘESTAVLKY 

158 OV 20 D.1.1.2 PE 100RC, SDR17 32 10,0 PŘESTAVLKY 

159 OV 16 D.1.1.2 PE 100RC, SDR17 32 1,5 PŘESTAVLKY 

160 OV 24 D.1.1.2 PE 100RC, SDR17 32 8,0 PŘESTAVLKY 

161 OV 23 D.1.1.2 PE 100RC, SDR17 32 4,0 PŘESTAVLKY 

162 OV 40 D.1.1.2 PE 100RC, SDR17 32 1,5 PŘESTAVLKY 

163 OV 32 D.1.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,0 PŘESTAVLKY 

164 OV 33 D.1.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,0 PŘESTAVLKY 

165 OV 19 D.1.1.2 PE 100RC, SDR17 32 5,0 PŘESTAVLKY 

166 OV 12 D.1.1.3 PE 100RC, SDR17 32 6,5 PŘESTAVLKY 

167 OV 39 D.1.1.3 PE 100RC, SDR17 32 6,5 PŘESTAVLKY 

168 OV 29 D.1.1.3 PE 100RC, SDR17 32 7,0 PŘESTAVLKY 

169 OV 30 D.1.1.3 PE 100RC, SDR17 32 6,0 PŘESTAVLKY 

170 OV 32 E.1 PE 100RC, SDR17 32 5,5 LIPŇANY 

171 OV 4 E.1 PE 100RC, SDR17 32 5,0 LIPŇANY 

172 OV 3 E.1 PE 100RC, SDR17 32 5,0 LIPŇANY 

173 OV 2 E.1 PE 100RC, SDR17 32 4,0 LIPŇANY 

174 OV 35 E.1 PE 100RC, SDR17 40 7,0 LIPŇANY 

175 OV 43 E.1 PE 100RC, SDR17 32 18,5 LIPŇANY 

176 OV 34 E.1 PE 100RC, SDR17 32 15,0 LIPŇANY 

177 OV 40 E.1 PE 100RC, SDR17 32 5,5 LIPŇANY 

178 OV 44 E.1.1 PE 100RC, SDR17 32 3,5 LIPŇANY 
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179 OV 47 E.1.1 PE 100RC, SDR17 32 3,5 LIPŇANY 

180 OV 46 E.1.1 PE 100RC, SDR17 32 3,5 LIPŇANY 

181 OV 42 E.1.1 PE 100RC, SDR17 32 4,5 LIPŇANY 

182 OV 10 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 13,5 LIPŇANY 

183 OV 27 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 5,5 LIPŇANY 

184 OV 31 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 13,0 LIPŇANY 

185 OV 15 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 7,0 LIPŇANY 

186 OV 11 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 11,5 LIPŇANY 

187 OV 14 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 15,5 LIPŇANY 

188 OV 13 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 18,0 LIPŇANY 

189 OV 37 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 7,5 LIPŇANY 

190 OV 30 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 2,0 LIPŇANY 

191 OV 24 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 6,0 LIPŇANY 

192 OV 38 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 7,0 LIPŇANY 

193 OV 48 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,0 LIPŇANY 

194 OV 41 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,5 LIPŇANY 

195 OV 33 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 5,0 LIPŇANY 

196 OV 25 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,5 LIPŇANY 

197 OV 29 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 5,0 LIPŇANY 

198 OV 45 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,0 LIPŇANY 

199 OV 9 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,0 LIPŇANY 

200 OV 8 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,5 LIPŇANY 

201 OV 5 E.1.3 PE 100RC, SDR17 32 19,5 LIPŇANY 

202 OV 6 E.1.3 PE 100RC, SDR17 32 9,5 LIPŇANY 

203 OV 7 E.1.3 PE 100RC, SDR17 32 9,5 LIPŇANY 

204 OV 23 E.1.3 PE 100RC, SDR17 32 11,5 LIPŇANY 

205 OV 26 E.1.3 PE 100RC, SDR17 32 8,5 LIPŇANY 

206 OV 16 E.1.4 PE 100RC, SDR17 32 8,5 LIPŇANY 

207 OV 28 E.1.4 PE 100RC, SDR17 32 11,0 LIPŇANY 

208 OV 17 E.1.4 PE 100RC, SDR17 32 11,5 LIPŇANY 

209 OV 18 E.1.4 PE 100RC, SDR17 32 11,0 LIPŇANY 

210 OV 19 E.1.4 PE 100RC, SDR17 32 5,5 LIPŇANY 

211 OV 20 E.1.4 PE 100RC, SDR17 32 11,5 LIPŇANY 

212 OV 21 E.1.4 PE 100RC, SDR17 32 13,0 LIPŇANY 

   
CELKEM 2364,0 

 

       *     - OZNAČENÍ ODBOČKY VODOVODNÍ (OV) VYCHÁZÍ Z ČÍSLA POPISNÉHO (NAPŘ. 
OV22), 

        EVIDENČNÍHO (NAPŘ OVe2) NEBO Z ČÍSLA PARCELY (NAPŘ. OV121/2 NEBO OV368/-) 
**    - ŘAD, Z KTERÉHO JE ODBOČKA PŘIPOJENA 

   ***   - DÉLKA ODBOČKY JE ZAOKROUHLENA NA PŮLMETRY NAHORU 
 

Hloubka uložení je cca 1,6 m. Hutněné lože je provedeno z písku o tloušťce vrstvy 
100 mm, min. hodnota hutnění je ID = 0,8. Hutněný obsyp je proveden ze zhutnitelných 
výkopků získaných běžnými mechanismy (limitní zeminy: nestejnozrnné, velmi 
hrubozrnné, do velikosti zrn 200 mm, s ostrohranným tvarem zrn – dle ČSN EN ISO 
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14 688 tab. 1. A 4.) min. hodnota hutnění je ID = 0,8. Při provádění obsypu jsou 
položeny identifikační vodiče CY 6 mm2 nad osu potrubí, které jsou vyvedeny 
v hydrantových poklopech. V rámci předání musí být provedena zkouška identifikace 
vodiče. Dále je položena výstražná fólie v souladu s ČSN. Zásyp je proveden výkopkem 
(pokud výkopek neumožní min. míru hutnění, musí být nahrazen jinou vhodnou 
zeminou). Pod komunikací musí být zemina v zóně zásypu hutněna na 95 % P.S. (ID = 
0,75) a v aktivní zóně (0,50 m pod konstrukcí komunikace) na 100 % P.S. (ID = 0,85). 
Mimo komunikaci postačuje hodnota hutnění 90 % P.S. (ID = 0,70). Nakonec je 
provedena obnova stávajícího povrchu (pole, trávník, chodník, komunikace, apod.). 

Potrubí je vedeno v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 

D.1-3 ATS Zákřov 

Vzhledem k poloze spotřebiště a stávajícího VDJ Tršice je nutné zvýšení tlaku pomocí 
automatické tlakové stanice (ATS), která je umístěna v podzemním objektu o půdorysné 
ploše 3,1 x 4,6 m. Hloubka založení objektu je 3,1 m. Půdorysná světlost je 2,5 x 4,0 m 
se světlou výškou 2,0  - 2,06 m. Povrch objektu je zatravněn. Objekt je ze železobetonu 
C30/37. Vstupní otvor má rozměr 800 x 800 mm. Montážní otvor má rozměr 1650 x 
850 mm. Otvory jsou osazeny vodotěsnými, uzamykatelnými a zateplenými poklopy. 
Betonová konstrukce je překryta zeminou v tl. 300 mm. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

D.1-1 Přívodní řady a D.1-2 Rozvodné sítě obcí 

Potrubí 

Přívodní řady, rozvodné řady a přípojky jsou zhotoveny z PE 100RC, SDR17. Rozměry 
a další technické parametry trubek odpovídají ČSN EN 12 201. Potrubí je dodáváno 
v návinech nebo v tyčích dle sortimentu výrobce. 

Hydranty 

Na řadech jsou osazeny nadzemní a podzemní hydranty. 

Nadzemní hydrant – s definovaným lomem, hlava z šedé litiny, sloupek z ocelové trubky, 
patka z tvárné litiny, ovládací souprava z nerezové oceli, s odvodněním a nulovým 
množstvím zbytkové vody, DN80, max. provozní tlak 1,6 MPa, s antikorozní ochrannou. 

Podzemní hydrant – plnoprůtokový, vhodný pro čištění potrubí, s odvodněním a nulovým 
množstvím zbytkové vody, DN80, max. provozní tlak 1,6 MPa, s antikorozní ochrannou. 

Šoupátka 

Šoupátka jsou s PE vevařovacími konci nebo s nástrčnými hrdly pro potrubí z PE 
s měkcetěsnícími klíny. Těleso z tvárné litiny dle EN 1563 uvnitř i vně s epoxidovou 
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ochrannou vrstvou dle DIN 30677-T2 s přihlédnutím k DIN 3476. Vřeteno z nerez oceli 
1.4021. Klín z tvárné litiny EN-GJS-400-18 dle EN 1563. 

D.1-3 ATS Zákřov 

Objekt ATS je tvořen železobetonem dle ČSN EN 206-1 Změna Z3 C30/37 – XC3, XF1, 
XA1 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3, max. průsak 50 mm dle ČSN EN 12 390-8. Vstupní 
a manipulační poklopy jsou z tvárné litiny. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Materiál pro gravitační kanalizaci a výtlak splaškových vod odpovídá svou pevností 
hloubce uložení a předpokládanému zatížení. Objekty ČS a ČOV jsou zhotoveny převážně 
ze železobetonu a vápenopískových bloků. Tyto materiály jsou mechanicky odolné 
a stabilní. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Kalníky 

Jako kalníky jsou použity podzemní hydranty DN80 (plnoprůtokový, s úplným 
vyprázdněním, s těžkou antikorozní ochranou), které jsou chráněny prefabrikovanou 
betonovou skruží z betonu min. C 30/37, 1000/1000/120 mm bez stupaček. Hydrant je 
zajištěn betonovým blokem proti působení vnitřních sil a je kryt hydrantovým 
poklopem. Mimo hydrant je vytvořen štěrkový (fr. 16 - 32 mm) vsakovací drén pro 
samočinné vyprázdnění hydrantu o objemu 0,1 m3. Drén je obalen geotextílií (min. 500 
g/m2). Skruže jsou zalícovány s okolním terénem. Kalník je označen ocelovou tyčí o výšce 
cca 1,5 m (v polích a poblíž je tyč ve tvaru berličky). Převážná část kalníků je umístěna 
mezi silničním stromořadím (mimo zemědělsky obhospodařované pozemky a kořenový 
systém stromů). 

Automatické vzdušníky 

Automatické vzdušníky jsou osazeny v prefabrikovaných betonových skružích min. 
C 30/37, 1000/1000/120 mm bez stupaček, které jsou zakryty studničními poklopy min. 
C 30/37, 1300/90 mm. Jako vzdušník je použit zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil 
dvoustupňový, s pracovním ventilem, výstup se sítkem – hrdlo ISO pro PE trubku. Volný 
prostor mezi skruží a ventilem je vysypán perlitem 2 – 4 mm. Přes ventil je přehozena 
síťka proti hmyzu jako ochrana ventilu před zanesením perlitem. Skruže jsou zalícovány 
s okolním terénem. Vzdušník je označen ocelovou tyčí o výšce cca 1,5 m (v polích a 
poblíž je tyč ve tvaru berličky). Převážná část vzdušníků je umístěna mezi silničním 
stromořadím (mimo zemědělsky obhospodařované pozemky a kořenový systém stromů). 

ATS Zákřov – technologická část 
V objektu je umístěna kompaktní ATS s dvěma nerezovými vertikálními odstředivými in-
line čerpadly (Q = 2 x 5 l/s, při H = 53,2 m). Obě čerpadla jsou poháněna IEC motory 
s integrovanými frekvenčními měniči kmitočtu a digitálními PI regulátory. Tlaková nádoba 
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o objemu 200 l je společně s čerpadly osazena na základové desce s nerez oceli. 
V objektu jsou dále osazeny ovládací armatury a vodoměr. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

D.2-1 ATS Zákřov – technologická část 

Pol. Název Popis Množ. MJ 

1 Čerpadlo 
Nerezové vertikální odstředivé in-lina čerpadlo Q = 
5 l/s při H = 53,2 m 

2 ks 

2 Motor 
IEC motor s integrovanými frekvenčními měniči 
kmitočtu a digitálními PI regulátory 

2 ks 

3 Tlaková nádoba Tlaková nádoba o objemu 200 l, PN10 1 ks 

4 Základová deska Základová deska z nerezové oceli 1 ks 

5 Sací a výtlačné potrubí Nerezová ocel, vč. armatur, 2 x 0,6 m 1 kpl 

6 Vodoměr Vodoměr DN50, metrologická třída „Cʺ 1 ks 

7 Manometr Manometr je osazen na společném výtlaku 1 ks 

8 Ovládací armatury 
 

1 kpl 

9 Ovládací skříň 
Ovládací skříň s elektronickým záznamníkem 
hladiny 

1 ks 

10 Datový přenos Data jsou přenášena pomocí GSM/GPRS sítě 1 kpl 

Součástí této PD není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická 
dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů 
a montážní dokumentace. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Vodovod je umístěn v zemi. Z tohoto důvodu se nepředpokládá požární zatížení. Objekty 
ATS Zákřov a MO jsou podzemního charakteru a jsou tvořeny nehořlavými látkami 
(železobeton, tvárná litina, nerezová ocel apod.). Požární odolnost konstrukcí splňuje 
požadavky dle ČSN 73 0804 pro I.SPB. Pouze elektroinstalace, stroje a rozvaděče jsou 
určitým zdrojem nebezpečí vzniku požáru. 

Projekt nepředpokládá, vzhledem k malému množství hořlavých látek (elektroinstalace, 
vinutí elektromotorů, ložiska elektromotorů – mazadla), velké požární zatížení 
podzemních objektů nebo šíření požáru na sousední objekty. 

PE 100RC potrubí je uloženo v zemi. 

Nepředpokládá se evakuace osob ani zvířat. Konstrukce ATS Zákřov a MO umožňuje 
rychlé opuštění objektu přítomným osobám. Nejedná se o objekty s trvalou obsluhou. 

Zásah hasičského sboru je možný po celém obvodu objektů. Přístupové cesty mají šířku 
min. 3,5 m bez omezení výšky. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Neobsazeno. 

b) energetická náročnost stavby 

Objekt ATS Zákřov je vybaven motory s integrovanými frekvenčními měniči kmitočtu 
a digitálními PI regulátory. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neobsazeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 

Větrání 

Před vstupem do podzemních objektů je nutné nechat tyto objekty odvětrat. 

Vytápění 

Objekty ATS Zákřov a MO jsou bez vytápění. 

Zásobování vodou 

Samy objekty slouží pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

Odpady 
Provozovatel (jako prvotní původce odpadu) musí při provozování nakládat s odpady 
a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem 185/2001 Sb. a ostatními 
právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými 
odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se 
stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není ve výše uvedeném zákoně nebo 
prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak. 

Pokud v zákoně 185/2001 Sb. není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona 
nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. 
Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo 
poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené 
zvláštními právními předpisy. 

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo 
k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je 
provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b 
odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. To neplatí pro 
předávání nezbytného množství vzorků odpadů k rozborům, zkouškám, analýzám pro 
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účely stanovení skutečných vlastností a splnění požadavků pro převzetí odpadů do 
zařízení, pro účely vědy a výzkumu nebo jiné účely, které nejsou nakládáním s odpady 
podle § 4 odst. 1 písm. e). 

Prvotní původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich 
převzetí podle výše uvedeného zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba 
oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku je 
zakázáno. 

Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály 
je zakázáno. Přípustné je pouze ve výjimečných případech, a to se souhlasem krajského 
úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí 
pouze tehdy, pokud míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo 
životního prostředí, je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami a je prováděno 
zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů provozovaným na základě souhlasu 
podle § 14 odst. 1 nebo zařízením podle § 14 odst. 2. Pokud již došlo ke smíšení 
nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály, musí 
být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to 
nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. Tato povinnost se 
nevztahuje na míšení nebezpečných odpadů, pro které je vydán souhlas krajského úřadu. 

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, 
aby nebezpečné odpady byly označeny. 

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni 
zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným 
odpadem tímto listem vybavit. 

Původce odpadů je povinen: 
· odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 výše uvedeného zákona 
· zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11 výše uvedeného zákona 
· odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem 

a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 
k jejich převzetí viz výše, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené 
právnické osoby,  

· ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 výše uvedeného zákona 
a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 

· shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
· zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
· vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady 

a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto 
zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB 
a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26 výše 
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uvedeného zákona. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem 
nebo prováděcím právním předpisem, 

· umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání 
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související 
s nakládáním s odpady, 

· zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím 
právním předpisem a zajišťovat jeho plnění, 

· vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí 
v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství, 

· ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle 
§ 15 výše uvedeného zákona, 

· platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném 
v zákoně 185/2001 Sb. 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů jsou 
při provozování (včetně údržby a oprav) produkovány tyto odpady: 

katalogové číslo název odpadu kategorie 

odpadu 

080111 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 

N 

080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111 O 

080409 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 

080410 
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod 
číslem 080409 

O 

130207 
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové 
a mazací oleje 

N 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150103 Dřevěné obaly O 

150106 Směsné obaly O 

150109 Textilní obaly O 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
O 

150202 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 



 

25/39 

150203 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny 

a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 150202 
O 

160602 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N 

160604 
Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 
160603 

O 

160709 Odpady obsahující jiné nebezpečné látky N 

160799 Odpady jinak blíže neurčené O 

170101 Beton O 

170102 Cihly O 

170103 Tašky a keramické výrobky O 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 

O 

170201 Dřevo O 

170202 Sklo O 

170203 Plasty O 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

170401 Měď, bronz, mosaz O 

170402 Hliník O 

170404 Zinek O 

170405 Železo a ocel O 

170411 Kabely neuvedené pod číslem 170410 O 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 O 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 

170802 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
170801 

O 

190801 Shrabky z česlí O 

190802 Odpady z lapáků písku O 

190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod O 

200301 Směsný komunální odpad O 

500123 Zářivky a výbojky N 
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Vibrace 

V rámci provozu nevznikají vibrace s vlivem na občasný pobyt obsluhy či na okolí objektů. 

Hluk 

Při vlastním provozu se žádný negativní vliv hluku nepředpokládá. Ve fázi provádění 
stavby lze předpokládat zvýšenou úroveň hluku, a to v důsledku dopravy a dále 
stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu 
prováděných prací. Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich dopad je opět krátkodobý 
a je soustředěn opět do místa dané lokality. Při realizaci je postupováno dle NV 148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v průběhu výstavby. 
Realizace stavby bude probíhat pouze mezi 7. a 21. hodinou. Realizace stavby nebude 
probíhat v hodinách a dnech pracovního klidu. Hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. 
hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 NV 
148/2006 Sb. dle vzorce LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg [(429 + t1)/t1]. Tento limit pro danou 
dobu produkce hluku nesmí být překročen. Negativní vliv hluku je tedy pouze krátkodobý 
a z dlouhodobého hlediska zanedbatelný.  

V ATS jsou umístěna dvě vertikální odstředivá čerpadla, která nejsou po celou dobu 
v provozu. Vzhledem k umístění čerpadel v podzemním objektu, bude hladina akustického 
tlaku čerpadel nižší, než je hygienický limit pro denní i noční dobu v chráněném 
venkovním prostoru nejbližší stavby. 

Prašnost 

Během provozu je prašnost vznikající provozem objektů ATS Zákřov a MO včetně 
samostatné vodovodní sítě zanedbatelná. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V objektech ATS Zákřov a MO není obsluha trvale přítomna, spodní stavba je zhotovena 
z monolitického vodonepropustného železobetonu. Z těchto důvodů nebyla ochrana před 
pronikáním radonu řešena. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se v místě stavby nevyskytují. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V místě stavby se nepředpokládají žádné otřesy od průmyslové činnosti, trhacích prací 
nebo kolejové dopravy. Dále se nepředpokládají významné otřesy od stavebních prací, 
nebo silniční dopravy. Vlastní stroje v objektu ATS jsou umístěny na antivibračních 
podložkách. 
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d) ochrana před hlukem 

Stavba vodovodní sítě včetně objektů ATS Zákřov a MO není vystavena významnému 
zdroji hluku. 

e) protipovodňová opatření 

Na předmětné lokalitě nejsou významné povodňové škody na stavbě vodovodní sítě 
včetně objektů ATS Zákřov a MO předpokládány. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt ATS Zákřov je napojen ze stávajícího objektu VDJ Tršice na energetickou síť 
s vlastním elektroměrem. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přípojka NN je zhotovena z CYKY 4J x 10 o instalovaném příkonu 8 kW v celkové délce 
20,0 m z vnitřního rozvaděče objektu VDJ Tršice. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Přístup k ATS Zákřov je po stávající přístupové cestě k VDJ Tršice. Ostatní objekty na 
vodovodní síti jsou dostupné ze stávajících krajských a obecních komunikací. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba vodovodní sítě včetně objektů ATS Zákřov a MO je dostupná ze stávající dopravní 
infrastruktury. 

c) doprava v klidu 

U objektu ATS Zákřov a MO je možno odstavit dopravní prostředek mimo krajskou 
komunikaci. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Neobsahuje. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy spočívají uvedení terénu do původního stavu.  



 

28/39 

b) použité vegetační prvky 

Dotčené travní plochy jsou pouze osety travním semenem. Se stromovou výsadbou se 
nepočítá. 

c) biotechnická opatření 

V rámci stavby jsou prováděny pouze urovnávky terénu. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními 
emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování 
pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, 
vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných 
akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné. 

V rámci realizace stavby budou dodrženy veškeré hygienické předpisy týkající se 
požadavků na kvalitu prostředí staveniště a proti možnému negativnímu působení na 
pracovníky a obyvatele a další účastníky provozu. Při realizaci stavby bude postupováno 
dle NV 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace 
stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako 
u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci 
podobných záměrů a únosný. 

Zhotovitel musí tyto záporné vlivy omezit na přijatelnou míru. Musí také zabránit úniku 
pohonných hmot a hydraulických kapalin na terén a do spodních vod. Obsluha všech 
strojů musí udržovat stroje a zařízení v dobrém stavu a musí být seznámena s pracemi na 
likvidaci při úniku pohonných hmot a hydraulických kapalin na terén. 

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující: 

· ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí, 

· mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou 
odstraňovány před vjezdem na veřejnou komunikaci, 

· bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním 
stavby, 

· zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla, 

· bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem 
mimo pracovní činnosti, 

· stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době, 

· skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, se provede 
v předepsaných obalech a kontejnerech, 
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· na staveništi budou k dispozici sanační prostředky (sorbenty) pro zachycení 
případného úkapu či úniku nebezpečné látky, 

· v případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede 
okamžitě sanaci úkapu sorbentem a zajistí nezbytný následný úklid 
kontaminovaného místa, 

· přebytečná zemina z výkopů bude pravidelně odvážena. 

Dodavatel (jako prvotní původce odpadu) musí při realizaci nakládat s odpady a zbavovat 
se jich pouze způsobem stanoveným zákonem 185/2001 Sb. a ostatními právními 
předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se 
řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými 
nebezpečnými vlastnostmi, pokud není ve výše uvedeném zákoně nebo prováděcích 
právních předpisech k němu stanoveno jinak. 

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se 
nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel 
stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby. 

V rámci výstavby je nutné dodržovat zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Zemědělský půdní fond tvoří pozemky 
zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, 
louky, pastviny (dále jen "zemědělská půda") a půda, která byla a má být nadále 
zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen "půda dočasně 
neobdělávaná"). Do zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky s chovem ryb nebo 
vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako 
polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, 
odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné 
terasy proti erozi apod. 

Aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu při stavební činnosti, 
popřípadě, aby tyto škody byly omezeny na míru co nejmenší, jsou právnické a fyzické 
osoby tyto činnosti provozující, povinny řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního 
fondu (§ 4), zejména: 

· skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené 
zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich 
hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na 
vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany 
zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných případech tento orgán 
neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin, skrývat odděleně 
svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné 
zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo 
řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz 
a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, 
pokud v odůvodněných případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti 
provést skrývku uvedených zemin, 
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· ukládat odklizové zeminy ve vytěžených prostorech a není-li to možné nebo 
hospodářsky odůvodněné, uložit je v prvé řadě na plochách neplodných nebo na 
plochách horší jakosti, které byly za tím účelem odňaty ze zemědělského půdního 
fondu, 

· provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením 
zeminy a vodními poměry byly připraveny k rekultivaci, pokud provedení 
rekultivace přichází v úvahu, 

· provádět podle schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé 
k plnění dalších funkcí v krajině, 

· učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek 
poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Dodavatel bude dodržovat ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zvláště je nutné 
zdůraznit zemní práce v kořenovém prostoru, kde se smí hloubit pouze ručně nebo 
s použitím odsávací techniky. Sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, 
pod kořenovým systémem. Je nepřípustné trhání kořenů lžícemi nebo radlicemi 
stavebních strojů (tenké kořeny ostře přetnout, silnější hladce odříznout naostřenou 
zahradnickou pilkou). Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 
2 cm, poraněním se má zabraňovat, popřípadě je nutno oděrky ošetřit. Pokud výjimečně 
dojde k přerušení kořenů o průměru větším než 2 cm, je nezbytné použít prostředky na 
ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním (např. zakrytím trvale 
vlhčenou textilií). Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně. Na 
nestabilní půdě a u hlubokých stavebních jam je nutno strom zajisti pažením. Ostatní 
ustanovení normy zůstávají uvedeným výčtem nedotčena. 

V rámci stavby se památný strom nevyskytuje. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba není umístěna na chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Neobsazeno. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Viz výše. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavbou nevzniká ohrožení obyvatelstva. 
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Ochrana obyvatelstva vychází ze zachování pravidel požární bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, opatření proti hluku a zachování bezbariérového přístupu obyvatel v průběhu 
celé výstavby. V rámci realizace stavby je nutné upozornit i na dodržování bezpečnosti při 
výstavbě a zajištění dostatečného oddělení rizikových míst od ostatního provozu 
s výskytem obyvatel. Celý průběh provizorní dopravy musí být zajištěn dle DI Policie ČR 
odsouhlaseným provizorním dopravním značením. Bezpečnost dopravy vyplývá 
z podmínek daných realizací stavby. Mimo běžného bezpečnostního zařízení (svislé 
dopravní značky, vodorovné dopravní značení) nejsou navrženy další bezpečnostní 
systémy. První pomoc při haváriích je možné přivolat z nejbližších veřejných telefonních 
stanic nebo ze soukromých pevných a mobilních stanic. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Viz výkaz výměr. Odstraněné konstrukční vrstvy komunikace jsou průběžně odváženy na 
řízenou skládku. Použitelný výkopek pro zpětný zásyp je ukládán podél výkopu nebo na 
mezideponii. Nepoužitelný výkopek je průběžně odvážen na řízenou skládku. 
Na pozemcích s ochrannou ZPF je nutné provést skrývku kulturních vrstev půdy 
a zabránit jejímu smíchání a znehodnocení. Skrytou zeminu posléze vrátit zpět tak, jak 
byla skryta – dolů podorniční a nahoru ornici. Po skončení stavebních prací jsou pozemky 
uvedeny do původního stavu. 

b) odvodnění staveniště 

Na povrchu kolem horní hrany rýhy je nutno provést opatření, která zabrání vniknutí 
povrchových vod do rýhy. Vody prosáklé do rýh a výkopů budou čerpány do místní 
dešťové kanalizace či do recipientu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště je možný z obcí Doloplazy, Lazníčky, Lazníky, Penčice, Nelešovice, 
Velký Týnec, Čechovice a Svésedlice. Dodavatel umožní přístup k nemovitostem po celou 
doby výstavby. Stavba nevyžaduje napojení na zdroje vody a elektřiny. Při provádění 
stavby se předpokládá mírný nárůst spotřeby vody, a to pro provozní účely (čištění 
komunikačních ploch) a pro hygienické účely (potřeby stavebních dělníků). Tato voda je 
odebírána přímo z přistavených cisteren stavební firmy. V období provádění stavby se 
předpokládá pouze minimální požadavek na elektrickou energii při případném 
přečerpávání či užití nástrojů. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba vodovodu bude mít minimální negativní vliv na okolní zástavbu a pozemky. 
Přítomnost těžké techniky bude minimalizována. Vstupy na pozemky budou zabezpečeny 
po celou dobu výstavby. Pasportizaci objektů zajistí investor (dodavatel). Při realizaci byly 
v max. míře respektovány vstupy a vjezdy na přilehlé nemovitosti. Při tom byla dále 
respektována návaznost na nutné odvodnění stavby bez vlivů, které by tyto nemovitosti 
ohrozily. Při realizaci stavby budou vlastníci okolních nemovitostí dodavatelem 
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a stavebníkem informováni o průběhu stavby a jejich nemovitosti budou neustále 
přístupné. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Zařízení staveniště bude oploceno. Asanace, demolice a kácení dřevin se nepředpokládá. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné /trvalé) 

Pro zařízení staveniště lze využít obecních pozemků k.ú. Zákřov - parc.č 2576/1, k.ú. 
Tršice – parc.č. 410/1 a 904/3, k.ú. Vacanovice – parc.č. 150/1 a 150/3, k.ú. Hostkovice - 
parc.č. 141, k.ú. Přestavlky – parc.č. 151/1 a k.ú. Lipňany – parc.č. 183/3, 184/2 
a 184/3. 

Uvažuje se o použití unimobuňky (maringotky) zhotovitele stavby, unimobuňky jako sklad 
a jednoduché hygienické zařízení. Záchod pro pracovníky bude chemický. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při realizaci stavby jsou přebytečné vybourané a vykopané hmoty odvezeny na řízené 
skládky. V případě znečištění přepravních tras jsou tyto dodavatelem ihned očištěny. 

Dodavatel bude dodržovat ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zvláště je nutné 
zdůraznit zemní práce v kořenovém prostoru, kde se smí hloubit pouze ručně nebo 
s použitím odsávací techniky. Sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, 
pod kořenovým systémem. Je nepřípustné trhání kořenů lžícemi nebo radlicemi 
stavebních strojů (tenké kořeny ostře přetnout, silnější hladce odříznout naostřenou 
zahradnickou pilkou). Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 
2 cm, poraněním se má zabraňovat, popřípadě je nutno oděrky ošetřit. Pokud výjimečně 
dojde k přerušení kořenů o průměru větším než 2 cm, je nezbytné použít prostředky na 
ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním (např. zakrytím trvale 
vlhčenou textilií). Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně. Na 
nestabilní půdě a u hlubokých stavebních jam je nutno strom zajisti pažením. Ostatní 
ustanovení normy zůstávají uvedeným výčtem nedotčena. 

Dodavatel (jako prvotní původce odpadu) musí při realizaci nakládat s odpady a zbavovat 
se jich pouze způsobem stanoveným zákonem 185/2001 Sb. a ostatními právními 
předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se 
řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými 
nebezpečnými vlastnostmi, pokud není ve výše uvedeném zákoně nebo prováděcích 
právních předpisech k němu stanoveno jinak. 

Pokud v zákoně 185/2001 Sb. není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona 
nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. 
Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo 
poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené 
zvláštními právními předpisy. 
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K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo 
k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je 
provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b 
odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. To neplatí pro 
předávání nezbytného množství vzorků odpadů k rozborům, zkouškám, analýzám pro 
účely stanovení skutečných vlastností a splnění požadavků pro převzetí odpadů do 
zařízení, pro účely vědy a výzkumu nebo jiné účely, které nejsou nakládáním s odpady 
podle § 4 odst. 1 písm. e). 

Prvotní původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich 
převzetí podle výše uvedeného zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba 
oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku je 
zakázáno. 

Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály 
je zakázáno. Přípustné je pouze ve výjimečných případech, a to se souhlasem krajského 
úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí 
pouze tehdy, pokud míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo 
životního prostředí, je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami a je prováděno 
zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů provozovaným na základě souhlasu 
podle § 14 odst. 1 nebo zařízením podle § 14 odst. 2. Pokud již došlo ke smíšení 
nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály, musí 
být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to 
nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. Tato povinnost se 
nevztahuje na míšení nebezpečných odpadů, pro které je vydán souhlas krajského úřadu. 

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, 
aby nebezpečné odpady byly označeny. 

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni 
zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným 
odpadem tímto listem vybavit. 

Původce odpadů je povinen: 

· odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 výše uvedeného zákona 

· zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11 výše uvedeného zákona 

· odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem 
a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 
k jejich převzetí viz výše, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené 
právnické osoby,  

· ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 výše uvedeného zákona 
a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 

· shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
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· zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

· vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat 
odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném 
tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování 
PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26 výše 
uvedeného zákona. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem 
nebo prováděcím právním předpisem, 

· umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání 
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související 
s nakládáním s odpady, 

· zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím 
právním předpisem a zajišťovat jeho plnění, 

· vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí 
v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství, 

· ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle 
§ 15 výše uvedeného zákona, 

· platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném 
v zákoně 185/2001 Sb. 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
budou při výstavbě produkovány tyto odpady: 

katalogové číslo název odpadu kategorie 

odpadu 

080111 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 

N 

080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111 O 

080409 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 

080410 
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod 
číslem 080409 

O 

130207 
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové 
a mazací oleje 

N 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150103 Dřevěné obaly O 

150106 Směsné obaly O 

150109 Textilní obaly O 
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150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

O 

150202 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

150203 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny 
a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 150202 

O 

160602 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N 

160604 
Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 
160603 

O 

160709 Odpady obsahující jiné nebezpečné látky N 

160799 Odpady jinak blíže neurčené O 

170101 Beton O 

170102 Cihly O 

170103 Tašky a keramické výrobky O 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 

O 

170201 Dřevo O 

170202 Sklo O 

170203 Plasty O 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

170401 Měď, bronz, mosaz O 

170402 Hliník O 

170404 Zinek O 

170405 Železo a ocel O 

170411 Kabely neuvedené pod číslem 170410 O 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 O 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 

170802 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
170801 

O 

200301 Směsný komunální odpad O 

500123 Zářivky a výbojky N 
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Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se 
nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel 
stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Viz výkaz výměr. Pro deponie lze využít obecních pozemků k.ú. Zákřov - parc.č 2576/1, 
k.ú. Tršice – parc.č. 410/1 a 904/3, k.ú. Vacanovice – parc.č. 150/1 a 150/3, k.ú. 
Hostkovice - parc.č. 141, k.ú. Přestavlky – parc.č. 151/1 a k.ú. Lipňany – parc.č. 183/3, 
184/2 a 184/3. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci odstranění původních krytů a podkladů a zemních pracích jsou tyto odvezeny 
na řízené skládky. V případě znečištění přepravních tras jsou tyto dodavatelem ihned 
očištěny. Dodavatel musí při realizaci dodržovat vyhl. 185/2001 Sb o likvidaci odpadů 
během stavby. 

V rámci realizace stavby jsou dodrženy veškeré hygienické předpisy týkající se požadavků 
na kvalitu prostředí staveniště a proti možnému negativnímu působení na pracovníky 
a obyvatele a další účastníky provozu. Při realizaci stavby je postupováno dle NV 
502/2006Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v průběhu 
výstavby. 

V rámci dokončovacích úprav je obrys stavby navázán dohumusováním na sousední 
travnaté plochy a zatravněn. 

Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí v lokalitě, zhoršenou dopravní 
obslužností, hlukem stavebních strojů a případnou prašností. Zhotovitel musí tyto záporné 
vlivy omezit na přijatelnou míru. Musí také zabránit úniku pohonných hmot 
a hydraulických kapalin na terén a do spodních vod. Obsluha všech strojů musí udržovat 
stroje a zařízení v dobrém stavu a musí být seznámena s pracemi na likvidaci při úniku 
pohonných hmot a hydraulických kapalin na terén. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Koordinátora BOZP zajistí investor prostřednictvím výběrového řízení. 

Stavební práce se musí provádět v souladu se Zákoníkem práce, vyhláškami Českého 
úřadu bezpečnosti práce č. 48/82, 274/90, 324/90 a závaznými články norem. Všichni 
pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Staveniště musí být připraveno a uspořádáno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.  

Předvýrobní příprava, její rozsah a úroveň, ovlivňuje organizaci staveniště. Uspořádání 
staveniště a jednotlivých pracovišť se musí věnovat pozornost jak z hlediska ochrany 
vlastních zaměstnanců, tak osob mimo okruh zhotovitele. Zhotovitel má za povinnost 
vybavit pracoviště pro bezpečný výkon práce. Musí udržovat pořádek a čistotu na 
staveništi, přístupových cestách a skládkách, tyto prostory musí být dostatečně osvětleny 
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a musí vyhovět požadavkům na manipulaci s materiálem. Zhotovitel musí předcházet 
zdravotním rizikům při práci s břemeny, kontroluje stroje a zařízení před jejich uvedením 
do provozu a během jejich provozu. Sleduje splnění požadavků na odbornou způsobilost 
fyzických osob pracujících na staveništi.  

Je nutné bezpečné skladování materiálu. Skladovací plochy musí být urovnané, zpevněné, 
odvodněné a označené bezpečnostními tabulkami. Musí být zaručena stabilita 
skladovaného materiálu, bezpečná manipulace s ním a jeho bezpečný odběr. Zřizování 
skládek v ochranných pásmech se přímo nezakazuje, musí ale vyhovovat podmínkám, 
které stanoví provozovatel příslušného vedení.  

Zhotovitel může povolit používání jen strojů, nářadí, dopravních prostředků vybavených 
ochrannými zařízeními a upravenými tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům, 
musí být řádně udržované. Zhotovitel organizuje práci tak, aby byly dodržovány zásady 
bezpečného chování na pracovišti, pracovníci nebyli ohrožováni padajícími předměty nebo 
dopravou. Kde je na pracovišti nebezpečí poškození zdraví, musí být umístěny 
bezpečnostní značky. Zhotovitel je povinen plnit úkoly v prevenci rizik. Na technických 
zařízeních, u kterých je zvýšená míra ohrožení zdraví a života zaměstnanců, pokud jde o 
jejich obsluhu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat jen zvlášť 
odborně způsobilí zaměstnanci.  

Pracuje-li na stavbě více zhotovitelů, musí investor určit potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Investor musí předat koordinátorovi 
veškeré podklady a informace pro jeho činnost. Investor je povinen oznámit zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli v případech kdy doba zhotovení stavby bude trvat více jak 30 pracovních dnů 
a bude na ní pracovat více jak 20 fyzických osob a celkový objem prací přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Stejnopis oznámení musí být 
vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště. Budou-li na staveništi vykonávány 
práce vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, vypracuje 
investor před zahájením prací na staveništi plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Zhotovitel stavby je povinen do 8 dnů před zahájením prací na stavbě 
informovat koordinátora o rizicích při pracovních postupech a poskytnout mu potřebnou 
součinnost pro plnění jeho úkolů. Koordinátor musí při přípravě stavby předat investorovi 
přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, údaje o rizicích, které se mohou při 
provádění stavby vyskytnout a další podklady pro vytvoření bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí. Při provádění stavby koordinátor informuje 
zhotovitele stavby o bezpečnostních rizicích, upozorňuje na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví.  

O průběhu realizace stavby z hlediska jeho postupu věcného a časového jsou rovněž 
informováni všichni dotčení uživatelé přilehlých nemovitostí a zařízení. Realizaci stavby 
provede pouze dodavatel mající k dané činnosti oprávnění a kvalifikované pracovníky. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

V průběhu celé stavby je dodavatelem zajištěný bezbariérový přístup do všech přilehlých 
nemovitostí. Celková realizace stavby respektuje v max. míře vyhl. 398/2009 Sb. Stavba 
po svém dokončení nebude překážkou pro osoby s omezenou schopností pohybu 
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a orientace, všechny veřejně přístupné části jsou podzemní s poklopy v úrovni terénu. 
O průběhu realizované stavby jsou všichni dotčení včas informováni od zástupce 
dodavatele a stavebníka. 

Samotná stavba nemá běžný charakter veřejně přístupných nebo obytných staveb. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Pro dopravu materiálů a strojů při realizaci díla bude využíván stávající silniční systém. 
Příjezd na staveniště bude po komunikacích třetích tříd a místních komunikacích v obci. 
Po dobu provádění stavby musí být umožněn volný průjezd autobusům, hasičům, 
záchranné službě a bezpečnostním složkám státu. 

Celý průběh provizorní dopravy musí být zajištěn dle DI Policie ČR odsouhlaseným 
provizorním dopravním značením. Bezpečnost dopravy vyplývá z podmínek daných 
realizací stavby. Mimo běžného bezpečnostního zařízení (svislé dopravní značky, 
vodorovné dopravní značení) nejsou navrženy další bezpečnostní systémy. 

První pomoc při haváriích je možné přivolat z nejbližších veřejných telefonních stanic 
nebo ze soukromých pevných a mobilních stanic. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

V rámci výstavby se nevyskytuje žádná nadzemní či podzemní stavba ani vedení, které by 
musely být v rámci přípravy staveniště přeloženy nebo odstraněny. Na staveništi jsou 
v blízkosti výkopů stromy a keře. V rámci provádění výkopových prací si zhotovitel 
posoudí a navrhne statické zajištění výkopů a provede pasportizaci objektů. 

Pro zařízení staveniště lze využít obecních pozemků k.ú. Zákřov - parc.č 2576/1, k.ú. 
Tršice – parc.č. 410/1 a 904/3, k.ú. Vacanovice – parc.č. 150/1 a 150/3, k.ú. Hostkovice - 
parc.č. 141, k.ú. Přestavlky – parc.č. 151/1 a k.ú. Lipňany – parc.č. 183/3, 184/2 
a 184/3. 

Uvažuje se o použití unimobuňky (maringotky) zhotovitele stavby, unimobuňky jako sklad 
a jednoduché hygienické zařízení. Záchod pro pracovníky bude chemický. 

Odstraněné konstrukční vrstvy komunikace jsou průběžně odváženy na řízenou skládku 
nebo ukládány na mezideponii na obecních pozemcích k.ú. Zákřov - parc.č 2576/1, k.ú. 
Tršice – parc.č. 410/1 a 904/3, k.ú. Vacanovice – parc.č. 150/1 a 150/3, k.ú. Hostkovice - 
parc.č. 141, k.ú. Přestavlky – parc.č. 151/1 a k.ú. Lipňany – parc.č. 183/3, 184/2 
a 184/3. Použitelný výkopek pro zpětný zásyp je ukládán podél výkopu nebo na 
mezideponii. Nepoužitelný výkopek je průběžně odvážen na řízenou skládku. Na 
pozemcích s ochrannou ZPF je nutné provést skrývku kulturních vrstev půdy a zabránit 
jejímu smíchání a znehodnocení. Skrytou zeminu posléze vrátit zpět tak, jak byla skryta – 
dolů podorniční a nahoru ornici. Po skončení stavebních prací jsou pozemky uvedeny do 
původního stavu. 

Přístup na staveniště je možný z obcí Doloplazy, Lazníčky, Lazníky, Penčice, Nelešovice, 
Velký Týnec, Čechovice a Svésedlice. Dodavatel umožní přístup k nemovitostem po celou 
doby výstavby. 
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Při provádění stavby zůstane volný alespoň jeden jízdní pruh. 

Dešťová voda je odvedena průsakem do podloží. V případě hromadění dešťových vod ve 
výkopech je možno ji odčerpávat do jednotné kanalizace nebo recipientu. Při provádění 
stavby se předpokládá mírný nárůst spotřeby vody, a to pro provozní účely (čištění 
komunikačních ploch) a pro hygienické účely (potřeby stavebních dělníků). Tato voda je 
odebírána přímo z přistavených cisteren stavební firmy. V období provádění stavby se 
předpokládá pouze minimální požadavek na elektrickou energii při případném 
přečerpávání či užití nástrojů. 

Údržba zařízení musí odpovídat doporučením dodavatelů a výrobců zařízení. Protože 
zařízení je navrženo dle platných norem a předpisů není potřeba dělat mimořádná 
opatření z hlediska bezpečnosti obsluhy. V případě požáru se předpokládá k jeho likvidaci 
použití přenosných hasicích přístrojů. 

Práce mají běžný charakter prací prováděných při vodohospodářských stavbách a jsou 
pro ně vypracovány předpisy, které je nutno respektovat. 

Stavba nemá speciálních podmínek pro provádění stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Akce započne výstavbou objektů ATS Zákřov a MO s následnou pokládkou vodovodní 
sítě. V konečné fázi stavbou jsou zhotoveny povrchy. 

Předpokládaná doba ukončení stavby je v prosinci 201x.  

Rozhodující dílčí termíny stavebních prací: 
- základová spára ATS Zákřov a MO 03-04/201x 

- uložení potrubí 03-09/201x 

- zkoušky vodotěsnosti vodovodů a nádrží ATS a MO 04-09/201x 

- oprava povrchů po výkopech 06-11/201x 

- provozní zkoušky ATS 08/201x 

- kolaudace 12/201x 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci, duben 2015       
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