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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SO 301 – KANALIZACE JEDNOTNÁ 
 
 

1. SEZNAM DOKUMENTACE 

1. Technická zpráva   A.č.: CM1/H/100 
2. Podélný profil - stoka "J1"  /101 
3. Podélný profil - stoka "J2"  /102 
4. Revizní šachta prefabrikovaná  /103 
 
Příloha technické zprávy: 
Příloha č.1 - specifikace šachet a materiálu 
Příloha č.2 - výpis kanalizačních napojení 
 
 

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY 

Výchozím podkladem pro zpracování dokumentace pro provedení stavby byla dokumentace 
pro stavební povolení vypracovaná v květnu 2015. Proti původní dokumentaci nedošlo k 
žádným změnám v technickém řešení. 
  
 

Výchozí podklady pro zpracování dokumentace : 
- digitální zaměření zájmového území 
- situace v měřítku 1:500 
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3. ZEMNÍ PRÁCE 

Výkopy rýh pro kanalizační potrubí jsou navrženy s kolmými stěnami pažené příložným pa-
žením. Výskyt podzemní vody se vzhledem k navrhovaným hloubkám neočekává. 
Zemina určená ke zpětnému zásypu bude ponechána vedle výkopu, v případě stísněných 
poměrů bude odvezena na mezideponii na pozemcích určených stavebníkem (předpokláda-
ná vzdálenost do 1 km). Přebytečná zemina bude použita na úpravy terénu v obci 
v lokalitách určených investorem . Doporučuje se v maximální míře využít recyklaci přeby-
tečných materiálů.  
Zatřídění zeminy dle ČSN 73 6133: Tř. I – 100% (těžitelnost dle neplatné ČSN 73 3050 odpo-
vídá 3. třídě – 60% a 4. třídě – 40%). 
Poznámka: ČSN 73 3050 je od 1. 3. 2010 neplatná. Náhradou normy jsou normy ČSN EN 
1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a ČSN 73 6133 - Návrh a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která uvádí zatřídění zemin dle těžitelnos-
ti. 
Potrubí z trub PVC s kompaktní stěnou SN 12 dle ČSN EN 1401 bude uloženo na vrstvu pís-
kového lože tl. 150 mm. Trouby je třeba pokládat podle technologických podmínek výrobce 
trub. Obsyp potrubí se provede 300 mm nad vrchol potrubí hutněným pískem nebo jiným 
vhodným sypkým materiálem o maximální zrnitosti 20 mm. Materiál nesmí obsahovat ost-
rohranné částice. Obsyp se hutní po vrstvách max. 150 mm při ručním a 200-300 mm při 
strojním zhutňování. Požadovaný index hutnitelnosti Id = 0,90. 
 
Zásyp rýh v komunikacích se předpokládá štěrkopískem. Zásyp bude hutněný, musí dosaho-
vat úroveň deformačního modulu Edef,2 = 45 MPa. Pro zásypy štěrkopískem a štěrkovitými 
zeminami u vodohospodářských staveb platí parametry míry zhutnění D≥ 0,95% - dle Proc-
tor Standard. 
 
Upozornění: 
Před zahájením zemních prací musí dodavatel ve spolupráci s investorem zajistit vytyčení 
všech stávajících podzemních rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich poškození. 
Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich 
odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a 
jiným vnějším účinkům. Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do doku-
mentace skutečného provedení stavby. 
V projektu nelze odhadnout všechny možné komplikace vyplývající z nedostatku podkladů  o 
přesné poloze stávajících inž. sítích. Tyto budou řešeny přímo na stavbě podle skutečné si-
tuace. 
 

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Je navržena výstavba jednotné kanalizační stoky ve dvou úsecích, která bude jednak odvá-
dět srážkové vody z dešťových vpustí (odvádění komunikace a chodníku) a současně do ní 
budou napojeny kanalizační přípojky z jednotlivých pozemků, kde bude provedeno podchy-
cení stávajících přípojek dešťové kanalizace. 
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Dále bude provedeno podchycení přípojek splaškové kanalizace odváděných do stávajícího 
silničního odvodňovacího příkopu, který bude v rámci opravy komunikace zrušen. Toto do-
časné podchycení bude provedeno do doby výstavby nové plánované splaškové kanalizace a 
obecní ČOV. 
 
Stoka „J1“ je navržena z trub PVC s kompaktní stěnou SN 12 DN 300 v celkové délce 72,0 m. 
Do stoky budou napojeny nové kanalizační přípojky PD1 a PD2 a tři dešťové vpusti. Pro na-
pojení ul. vpustí a podchycení kanalizačních přípojek budou vysazeny z kanalizace odbočky.  
Trasa stoky je vedena v celé délce ve stávající asfaltové komunikaci v ose jízdního pruhu, 
bude napojena do stávající šachty a kříží stávající plynovod. 
 

Stoka „J2“ je navržena z trub PVC s kompaktní stěnou SN 12 DN 400 v celkové délce 
150,0 m. Do stoky budou napojeny nové kanalizační přípojky PD3 – PD10 a 6 ks nových deš-
ťových uličních vpustí, pro které budou z nové kanalizace vysazeny odbočky pro napojení 
potrubí přípojek a uličních vpustí . Trasa stoky je vedena v celé délce ve stávající asfalto-
vé komunikaci v ose jízdního pruhu. Kanalizace je ve svém konci vedena ve stávajícím profilu 
dešťové kanalizace z potrubí DN 600, bude zaústěna do potoku Všeminka přes stávající vy-
ústění v opěrné stěně. 
 

Kanalizační šachty na potrubí jsou navrženy typové s prefabrikovaným šachetním dnem DN 
1000, tvořené šachtovým dnem DN 1000 s betonovou kynetou, kruhovými kanalizačními 
skružemi DN 1000 a přechodovou skruží. Prefabrikované dílce dle ČSN EN 1917 – tloušťka 
stěn 120 mm. V prefabrikovaném šachtovém dně budou osazeny šachtové vložky pro napo-
jení použitého potrubí. Provedení dna a nástupnice v betonovém provedení. V kónusu liti-
nové kapsové stupadlo, ostatní stupadla ocelová s plastovým povlakem. 
Šachty (dna šachet) budou osazeny na vrstvu prostého podkladního betonu dle ČSN EN 206: 
C12/15-XO-S3 tl. 100 mm. 
 
Kanalizační poklopy v komunikaci budou dle ČSN EN 124, třída zatížení D, litinové plné bez 
odvětrání. 
 
Zajištění vodotěsnosti 
Po realizaci kanalizace budou provedeny zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 – Zkoušky 
vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. 
 

5. ÚPRAVY PLOCH 

Výkopy pro kanalizační stoky a přípojky budou probíhat v předstihu před vlastní úpravou 
silnice a výstavbou chodníků. V rámci stavebního objektu kanalizace budou provedeny       
po vrstvách hutněné vrstvy z kameniva fr. 32-63 až do úrovně cca -50 mm pod stávající po-
vrch vozovky.  Výkopy budu následně dorovnány vrstvou z vyfrézované živice.  Podle har-
monogramu stavebních prací bude tato úprava sloužit pro průjezd stavbou až do pokládky 
finálních živičných vrstev. Před samotnou stavbou komunikace, bude tato vrstva odstraněna 
v rámci úpravy konstrukčních vrstev komunikace. 
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Při provádění prací v okolí silnic budou silnice označeny dopravními značkami a provoz bude 
upraven dle technických podmínek „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích“ a TP 66. 

Výkopy na veřejných místech budou zajištěny tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do 
výkopu. 

 

6. VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

Pro zpracování projektu bylo použito situace v měřítku 1:500. 
V dalším stupni projektové dokumentace (dokumentace pro provádění stavby) budou uve-
deny seznamy souřadnic lomových bodů a navržených objektů v systému JTSK. 
Výškový systém - Balt po vyrovnání. 
Souřadnicový systém S-JTSK. 
 

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými a bezpeč-
nostními předpisy a ustanoveními ČSN. 
Od 1. 1. 2007 je v platnosti zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Do vydání prováděcích právních předpisů k provedení zákona 309/2006 § 2 odst. 2, § 4 odst. 
2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a § 7 odst. 7 se postupuje podle:  
a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
b) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro-
středí,  
c) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  
d) nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru,  
e) nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními pro-
středky,  
f) nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.,  
g) nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
h) nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
i) nařízení vlády 592/2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobi-
losti 
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 Způsob vedení stavebního deníku určuje podle par. 157 odst.4 stav.zákona ( 183/2006 ) 
prováděcí vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb v příloze č.9. 
Při stavebních pracích musí být dodrženy podmínky provádění v ochranném pásmu energe-
tických zařízení podle zákona 458/2000  Sb. - o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Při sou-
běhu se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být respektovány jejich ochranná pásma a při 
křížení musí být zemní práce prováděny ručně. 
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické 
předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak: 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.  ve znění vyhlášek č. 
207/1991 Sb.,č.  352/2000 Sb.   a č. 192/2005 Sb. 
Dále je nutné dodržovat interní bezpečnostní předpisy závodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně dne 06/2015 
Vypracoval: Marek Flekač                                    Kontroloval: Václav Zamazal  


