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TECHNICKA ZPRAVA

SO 301 — KANALIZACE JEDNOTNA

1. SEZNAM DOKUMENTACE

1. Technicka zprava A.¢.: CM1/H/100
2. Podélny profil - stoka "J1" /101
3. Podélny profil - stoka "J2" /102
4. Revizni Sachta prefabrikovana /103

Ptiloha technické zpravy:
Pfiloha €.1 - specifikace Sachet a materialu
Pfiloha €.2 - vypis kanaliza¢nich napojeni

2. VYCHOZi UDAJE A PODKLADY

Vychozim podkladem pro zpracovani dokumentace pro provedeni stavby byla dokumentace
pro stavebni povoleni vypracovana v kvétnu 2015. Proti pavodni dokumentaci nedoslo k
zadnym zméndam v technickém reseni.

Vychozi podklady pro zpracovani dokumentace :
- digitalni zaméreni zdjmového Uzemi
- situace v méfitku 1:500
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3. ZEMNi PRACE

Vykopy ryh pro kanaliza¢ni potrubi jsou navrzeny s kolmymi sténami paZené pfiloznym pa-
Zenim. Vyskyt podzemni vody se vzhledem k navrhovanym hloubkam neocekava.

Zemina uréend ke zpétnému zasypu bude ponechdna vedle vykopu, v pfipadé stisnénych
pomérl bude odvezena na mezideponii na pozemcich urcenych stavebnikem (predpoklada-
na vzddlenost do 1 km). Prebytecnd zemina bude pouzita na Upravy terénu v obci
v lokalitach uréenych investorem . Doporucuje se v maximalni mife vyuzit recyklaci preby-
tecnych materiald.

Zattidéni zeminy dle CSN 73 6133: T¥. | — 100% (téZitelnost dle neplatné CSN 73 3050 odpo-
vida 3. tfidé — 60% a 4. tridé — 40%).

Poznamka: CSN 73 3050 je od 1. 3. 2010 neplatna. Nahradou normy jsou normy CSN EN
1610 - Provadéni stok a kanalizaénich p¥ipojek a jejich zkouseni a CSN 73 6133 - Ndavrh a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, kterd uvadi zatfidéni zemin dle tézitelnos-
ti.

Potrubi z trub PVC s kompaktni sténou SN 12 dle CSN EN 1401 bude uloZeno na vrstvu pis-
kového loze tl. 150 mm. Trouby je tfeba pokladat podle technologickych podminek vyrobce
trub. Obsyp potrubi se provede 300 mm nad vrchol potrubi hutnénym piskem nebo jinym
vhodnym sypkym materialem o maximalni zrnitosti 20 mm. Materidl nesmi obsahovat ost-
rohranné ¢astice. Obsyp se hutni po vrstvdch max. 150 mm pfi ru¢nim a 200-300 mm pfi
strojnim zhutfiovani. PoZadovany index hutnitelnosti Id = 0,90.

Zasyp ryh v komunikacich se predpoklada Stérkopiskem. Zasyp bude hutnény, musi dosaho-
vat uroven deformaéniho modulu Eger, = 45 MPa. Pro zasypy Stérkopiskem a Stérkovitymi
zeminami u vodohospodarskych staveb plati parametry miry zhutnéni D> 0,95% - dle Proc-
tor Standard.

Upozornéni:

Pfed zahajenim zemnich praci musi dodavatel ve spolupraci s investorem zajistit vytyceni
vSech stavajicich podzemnich rozvodu, aby pti vykopech nedoslo k jejich poskozeni.

Veskeré vykopové prace v blizkosti stavajicich rozvod(i se musi provadét ruc¢né. Pri jejich
odkryti je nutné uvédomit spravce téchto rozvodu a zajistit ochranu zafizeni proti poruseni a
jingym vnéjsim ucinkiim. Odkrytd podzemni vedeni a zafizeni musi byt zakreslena do doku-
mentace skute¢ného provedeni stavby.

V projektu nelze odhadnout vSsechny mozné komplikace vyplyvajici z nedostatku podkladd o
presné poloze stavajicich inz. sitich. Tyto budou reseny pfimo na stavbé podle skute¢né si-
tuace.

4.  TECHNICKE RESENI

Je navrZena vystavba jednotné kanaliza¢ni stoky ve dvou Usecich, ktera bude jednak odva-
dét srazkové vody z destovych vpusti (odvadéni komunikace a chodniku) a soucasné do ni
budou napojeny kanalizacni pfipojky z jednotlivych pozemkd, kde bude provedeno podchy-
ceni stavajicich pripojek destové kanalizace.
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Dale bude provedeno podchyceni ptipojek splaskové kanalizace odvadénych do stavajiciho
silni¢niho odvodriovaciho pfikopu, ktery bude v rdmci opravy komunikace zrusen. Toto do-
¢asné podchyceni bude provedeno do doby vystavby nové planované splaskové kanalizace a
obecni COV.

Stoka ,,J1“ je navrZena z trub PVC s kompaktni sténou SN 12 DN 300 v celkové délce 72,0 m.
Do stoky budou napojeny nové kanaliza¢ni pripojky PD1 a PD2 a tfi deStové vpusti. Pro na-
pojeni ul. vpusti a podchyceni kanaliza¢nich ptipojek budou vysazeny z kanalizace odbocky.
Trasa stoky je vedena v celé délce ve stavajici asfaltové komunikaci v ose jizdniho pruhu,
bude napojena do stavajici Sachty a kfizi stavajici plynovod.

Stoka ,J2“ je navriena z trub PVC s kompaktni sténou SN 12 DN 400 v celkové délce
150,0 m. Do stoky budou napojeny nové kanaliza¢ni pfipojky PD3 — PD10 a 6 ks novych des-
tovych uli¢nich vpusti, pro které budou z nové kanalizace vysazeny odbocky pro napojeni
potrubi pfipojek a uli¢nich vpusti . Trasa stoky je vedena v celé délce ve stavajici asfalto-
vé komunikaci v ose jizdniho pruhu. Kanalizace je ve svém konci vedena ve stdvajicim profilu
destové kanalizace z potrubi DN 600, bude zausténa do potoku Vseminka pres stavajici vy-
Usténi v opérné sténé.

Kanalizaéni Sachty na potrubi jsou navrzeny typové s prefabrikovanym sachetnim dnem DN
1000, tvofené Sachtovym dnem DN 1000 s betonovou kynetou, kruhovymi kanaliza¢nimi
skruzemi DN 1000 a pfechodovou skruZi. Prefabrikované dilce dle CSN EN 1917 — tloustka
stén 120 mm. V prefabrikovaném Sachtovém dné budou osazeny Sachtové vlozky pro napo-
jeni pouzitého potrubi. Provedeni dna a ndstupnice v betonovém provedeni. V kénusu liti-
nové kapsové stupadlo, ostatni stupadla ocelova s plastovym povlakem.

Sachty (dna $achet) budou osazeny na vrstvu prostého podkladniho betonu dle CSN EN 206:
C12/15-X0-S3 tl. 100 mm.

Kanalizaéni poklopy v komunikaci budou dle CSN EN 124, tfida zatizeni D, litinové plné bez
odvétrani.

Zajisténi vodotésnosti
Po realizaci kanalizace budou provedeny zkousky vodotésnosti dle CSN 75 6909 — Zkousky
vodotésnosti stok a kanaliza¢nich pfipojek.

5.  UPRAVY PLOCH

Vykopy pro kanalizacni stoky a pripojky budou probihat v predstihu pred vlastni Upravou
silnice a vystavbou chodnikl. V ramci stavebniho objektu kanalizace budou provedeny

po vrstvach hutnéné vrstvy z kameniva fr. 32-63 az do Urovné cca -50 mm pod stavajici po-
vrch vozovky. Vykopy budu ndsledné dorovnany vrstvou z vyfrézované Zivice. Podle har-
monogramu stavebnich praci bude tato Uprava slouZit pro prljezd stavbou aZ do pokladky
finalnich zivicnych vrstev. Pfed samotnou stavbou komunikace, bude tato vrstva odstranéna
v ramci Upravy konstrukénich vrstev komunikace.
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PFi provadéni praci v okoli silnic budou silnice oznaceny dopravnimi znackami a provoz bude
upraven dle technickych podminek ,Zasady pro prfechodné dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich“ a TP 66.

Vykopy na verejnych mistech budou zajistény tak, aby bylo zabranéno padu cizich osob do
vykopu.

6. VYSKOVY SYSTEM

Pro zpracovani projektu bylo pouzito situace v méritku 1:500.

V dalSim stupni projektové dokumentace (dokumentace pro provadéni stavby) budou uve-
deny seznamy soufadnic lomovych bodU a navrzenych objektl v systému JTSK.

Vyskovy systém - Balt po vyrovnani.

Souradnicovy systém S-JTSK.

7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi a bezpec-
nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.

Od 1. 1. 2007 je v platnosti zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec-
nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o
zajisSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Do vydani provadécich pravnich predpist k provedeni zakona 309/2006 § 2 odst. 2, § 4 odst.
2,§ 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a § 7 odst. 7 se postupuje podle:

a) nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovisti s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky,

b) nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni pro-
stredi,

c) nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecény provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, ptistroju a naradi,

d) nafizeni vlady ¢. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného
charakteru,

e) nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi pro-
stredky,

f) nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek
a zavedeni signald, ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.,

g) natizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc(
pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.

h) nafizeni vlady 591/2006 o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pti prdci na stavenistich

i) nafizeni vlady 592/2006 o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zplsobi-
losti
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ZpUsob vedeni stavebniho deniku urcuje podle par. 157 odst.4 stav.zakona ( 183/2006 )
provadéci vyhlaska 499/2006 o dokumentaci staveb v pfiloze ¢.9.

PFi stavebnich pracich musi byt dodrzeny podminky provadéni v ochranném pdsmu energe-
tickych zatizeni podle zakona 458/2000 Sbh. - o podminkach podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon). Pfi sou-
béhu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi musi byt respektovany jejich ochranna pasma a pfi
kfizeni musi byt zemni prace provadény rucné.

V prabéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozarné bezpecnostni a hygienické
predpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich, zejména pak:

Vyhladka CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 324/1990 Sb. ve znéni vyhlasek ¢.
207/1991 Sb.,¢. 352/2000 Sb. a ¢. 192/2005 Sb.

Dale je nutné dodrzovat interni bezpecnostni predpisy zavodu.

Ve Zliné dne 06/2015
Vypracoval: Marek Flekac Kontroloval: Viaclav Zamazal
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