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Vychozim podkladem pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byla dokumentace
pro Uzemni fizeni vypracovana ing. Jifim Skrabalem v dubnu 2014. Proti piivodni dokumen-
taci nedoSlo k Zaddnym zménam v technickém feseni. Navrhovana trasa pielozky STL plyno-

vodu je zachovana dle pavodniho navrhu.
Vychozi podklady pro zpracovani dokumentace :
- digitalni zaméteni zajmového Uzemi
- situace v méfitku 1:500
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3.  TECHNICKE RESENI

Jedna se o liniovou stavbu pielozky stavajiciho rozvodu STL plynovodu v obci. V useku km

1.980 00 — 2.037 dochazi ke kolizi nového oploceni (vyvolano rozsifenim silnice 11I/4915) se
stavajicim stfedotlakym plynovodnim potrubim. V obou koncich useku plynovodu se prove-

de pfepojeni na stavajici STL plynovod.

Prelozeny STL plynovod — je navrzen PE v dimenzid 160 av délce 88,0 m. Tlak v potrubi
vetejného plynovodu - 300 kPa.

Plynovodni potrubi bude pouzito potrubi — material PE 100RC, tuhostni tfida SDR 17 D
160x9,1 mm.

Potrubi bude ¢erné s oranzovo-zlutymi pruhy.

Na plynovodu bude uloZen v celé délce identifikacni vodi¢ CYKY 1,5 mm2, ktery se k po-
trubi ptichyti dvojnasobnym ovinutim lepici paskou po vzdalenostech max.1,50 m. Napojo-
vaci vyvody se umisti v Soupatkovych poklopech na zac¢atku a na konci plynovodu — viz
situace.

Nad potrubim ve vykopu bude uloZena vystrazna folie Zluté barvy dle CSN 73 6006. Lomové
body plynovodu budou oznaceny orienta¢nimi tabulkami umisténych na sloupcich popt. na

fasadach objektu.

Potrubi PE se neizoluje.

4.  PROTIPOZARNI ZABEZPECENI STAVBY

PoZarni charakteristika plynu:

Zemni plyn je bezbarvy, hoflavy plyn, leh¢i neZ vzduch, se kterym vytvaii vybusné smési,
schopné iniciace otevienym ohném, zZhnoucimi pfedméty, elektrickou jiskrou nebo obdob-
nymi zdroji. Jeho vlastnosti jsou dany ptedevsim tim, Ze v jeho slozeni tvoii metan 85% ob-
jemu. Proto musi byt ve vSech prostorach, kde by eventuelné¢ mohlo dojit k tiniku zemniho
plynu a k vytvafeni vybusnych smési se vzduchem zakaz kouieni, pouZivani otevireného
ohné, provadéni svare¢skych praci apod.

Zemni plyn ma vyrazné toxické vlastnosti, neni jedovaty. Mirn€ drazdi sliznice a horni cesty
dychaci. Nejvyssi ptipustnd koncentrace zemniho plynu v pracovnim ovzdusi je 1%.

Plynovodni sit’ svym charakterem nevyzaduje specialni pozarni zajisténi. Pozarni bezpec¢nost
musi byt zajistovana v souladu se zakonem ¢.133/1985 Sh. - Zakon o pozarni ochrané ve
znéni pozdejsich predpist a provadéci vyhlaskou ¢.21/1996 Sh., kterou se provadéji nékteré
ustanoveni zdkona CNR.
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5. ZEMNI PRACE

Potrubi bude ulozeno do ryhy pazené, pazeni piilozné. Potrubi je nutno ulozit do piskového
loze tl. 100 mm, obsyp piskem tl. 300 mm. Hloubka uloZeni nivelety potrubi se predpoklada
1,1 m pod upravenym terénem.

Veskeré kabely musi byt pfi kiizeni s plynovodnim potrubim ulozeny do bet. korytek AZD
13-100 s krycimi deskami AZD 114-50, ptesahujicich plynovod 1,0 m na kazdou stranu.

Zattidéni zeminy podle tézitelnosti: ti. 3 —80 % tf.4 —20 %
Podzemni vody nebude vykopem ryhy zasazena.

Vykopy budou provadény s kolmymi sténami pazené. Zemina uréena ke zpétnému zasypu
bude ponechana na misté, v piipad¢ stisnénych pomért bude odvezena na mezideponii na
pozemcich uréenych stavebnikem ( pfedpokladana vzdalenost do 1 km).

V trase plynovodu vedeného zemé&délsky obdélavanou plochou bude provedeno sejmuti orni-
ce na $itku ryhy v tl. 300 mm, v zatravnénych plochach se provede odstranéni drnd. Ornice
se ponecha na misté oddélené¢ od ostatniho vykopku a po provedeni fadu a zpétného zasypu
se rozprostre.

Separatn¢ bude nakladano i s podorni¢ni vrstvou. Tloustka podorni¢ni vrstvy 200 mm - dle
vysledkl pedologického prizkumu.

Piebyte¢na zemina se pouzije k terénnim Gpravam v ramci celé stavby nebo bude pouzita
K jinym t¢elim mimo zoénu.
Doporucuje se v maximalni mife vyuzit recyklaci prebyte¢nych materialti.

P¥i praci v soukromych pozemcich je nutno postupovat Setrné a postup praci vZdy pre-
dem dohodnout s majitelem nebo najemcem pozemku.

Veskeré narusené povrchy budou uvedeny do ptivodniho nebo lepsiho stavu (neni-li v rdmci
ostatnich stavebnich objektli navrzeno jinak).

Upozornéni :
Pted zahajenim zemnich praci musi investor s dodavatelem zajistit vytyc¢eni vSech

stavajicich podzemnich rozvodt , aby pfi vykopech nedoslo k jejich poskozeni .
Veskeré vykopové prace v blizkosti téchto rozvodl se musi provadéet ruéné . Pti jejich odkry-
ti je nutné uvédomit spravce téchto rozvodi a zajistit ochranu zafizeni proti poruseni a jinym
vnéj§im ucinklm . Odkrytd podzemni vedeni a zafizeni musi byt zakreslena do dokumentace
skutecného provedeni stavby .

V projektu nelze odhadnout vSechny mozné komplikace vyplyvajici z nedostatku
podkladi o piesné poloze stavajicich inz. sitich . Tyto budou feSeny pfimo na stavbe podle
skutecné situace .

6. UPRAVY PLOCH

Zemédelsky obdelavané plochy budou v §ifce ryhy odhumusovény a nésledné ohumusovany
a pracovni pruh Sitky 10 m rozordn a upraven vlac¢enim.
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Travnaté plochy budou zbaveny drnil a zpétné odrnovany, pracovni pruh Sitky 10 m bude
vyrovnan opakovanym pojezdem kultivatoru a bude dopln€no zatravnéni travnim semenem.
Pracovni pruhy jsou vyznaceny v situacich.

Stavbou narusené povrchy budou po dokonceni stavby uvedeny do ptivodniho nebo lepsiho
stavu (neni-li v ramci stavebnich objektd navrzeno jinak).

V soukromych pozemcich budou vykopy provadény vzdy po ptedchozi dohodé s majitelem a
najemcem. Vykopy budou provadény po kratkych tsecich tak, aby nebyly ponechany otevie-
né déle nez je nezbytné nutné.

Pti provadéni praci v okoli silnic budou silnice ozna¢eny dopravnimi znackami a provoz bu-
de upraven dle technickych podminek ,,Zasady pro ptechodné dopravni znaceni na pozem-
nich komunikacich* a TP 66.

Vykopy na vetejnych mistech budou zajistény tak, aby bylo zabranéno padu cizich osob do
vykopu.

7.  SVAROVANI POTRUBI A KONTROLA SVAROVYCH SPOJU

PE potrubi

Veskeré svarecské prace mohou provadét jen svareci, ktefi maji opravnéni k této ¢innosti.
Svarovani polyetylenového potrubi se musi fidit ,,Technickymi pravidly G921 01 - Svafovani
plynovodi a ptipojek z PE.

8. ZKOUSENIi POTRUBI

Po dokonceni montaze potrubi musi byt provedena tlakova zkouSka. Tlakova zkouSka se
provadi dle CSN EN 12327, za t¢asti provozovatele.

Po Uplném dohotoveni a smontovani potrubi provede revizni technik zhotovitele ( ktery ma
platné osvédceni k provadeéni revizi ) za Gi€asti provozovatele kontrolu trasy potrubi a doku-
mentace.Tlakova zkouska se provede podle platné CSN.

Ucelem tlakové zkousky je prokazat pevnost a tésnost smontovaného plynovodu.

Dodavatel musi pred tlakovou zkouskou vy¢istit potrubi od hrubych negistot. Cisténi potrubi
se bude provadét profukem.Volné konce zkouSeného plynovodu se uzaviou zaslepovacimi
zatkami. ZvySovani zkusebniho pretlaku se musi vykonavat plynule. V prubéhu zkousky se
nesmi na plynovodu vykondvat Zadné prace nebo zasahy, které by mohli ovlivnit jeji pribéh
a vysledek. O zkouSce se napiSe zapis.

Plynovody se zkouSeji na pevnost a tésnost za ustalené¢ho pretlaku v potrubi. Plynovod ulo-
zeny v zemi musi byt krom¢ armatur zasypany. Tlakova zkouska se bude provadét vzduchem
.Pred provadénim tlakové zkousky je potiebné 24-hodinové ustaleni pietlaku v plynovodu.
Tlakovou zkousku je mozno zacit az po ustaleni pietlaku v plynovodu. Kromé toho je tieba
pfi montaZnich pracich postupovat tak, aby pii ukonceni praci na urcitém useku bylo potrubi
zajisténo proti vnikani vody, necistot, atp. Provizorni uzavieni potrubi po skonc¢eni praci mu-
ze byt provedeno jen PE zatkou. Kontrola pfetlaku se provede deformacnim tlakomérem
s rozsahem od 0 MPa do 1 MPa s tfidou piesnosti 1 a s primérem pouzdra 160 mm. Cas
trvani zkousky je nejméné 4 hodiny. Po této dobé se zkuSebni pietlak snizi na 100 kPa a
zkouska pokracuje 1 hodinu U-tlakomérem za ucasti provozovatele.

Tésnost armatur se ovétuje pénotvornym roztokem nebo detektorem.

Tésnost plynovodu je vyhovujici, kdyZ pfi tlakové zkousce:
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e nenastala zména pietlaku vlivem Uniku zkuSebniho média

e nebyly zjistény netésnosti na rozebratelnych spojich, anebo tyto netésnosti byly odstrané-
ny

Pti tlakové zkouSce musi provadéjici organizace zajistit, aby v prostoru zkusebniho zatizeni

nebyly nepovolané osoby.

11. ODEVZDANI A PREVZETI PLYNOVODU

Provozovatel plynovodu mé pravo kontrolovat zemni a montazni prace i kontrolu dodrzovani
predepsanych technologickych postupti pti vystavbe. Pred prevzetim plynovodu provozova-
telem musi byt provedena vychozi revize a geodetické zaméteni skute¢ného provedeni stav-
by. O vpusténi plynu do potrubi a odvzdusnéni se sepiSe zapis. Odvzdusnéni se provadi podle
CSN.

Odevzdani a prevzeti plynovodu se provadi dle CSN 38 6420, ¢lanek 326 - 331. Pi piejima-

cim fizeni budou budoucimu provozovateli pfedany nasledujici doklady :

- opravnéni organizace od IBP ve smyslu zak. 174/68 Sb. k montaZni ¢innosti na plynovém
zafizeni

- kompletni vykresovd dokumentace stavby se zakreslenymi zménami oproti projektu po-
tvrzené projektantem

- geodetické zaméteni

- osveédceni o zpisobilosti svarece

- vychozi revizni zprdva plynového zafizeni a ostatnich vyhrazenych zatizeni

- zapis o tlakové zkousce

- atesty pouzitého trubniho materialu a armatur

- vyhodnoceni svart

- doklad, Ze pouzité hlavni uzavéry 1ze pouzit jako uzavéry pro topné plyny

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi a bezpec-
nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.
Od 1.1.2007 je v platnosti zdkon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpec-
nosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci).
Do vydani provadécich pravnich predpisii k provedeni zakona 309/2006 § 2 odst. 2, § 4 odst.
2,8 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a § 7 odst. 7 se postupuje podle :

a) nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

b) nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi,

¢) nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani stroji, technickych zatizeni, ptistroji a naradi,

d) natizeni vlady ¢. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich
postupti, které je zaméstnavatel povinen zajistit pii praci v lese a na pracovistich obdobného
charakteru,
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e) nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpiisob organizace prace a pracov-
nich postupt, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky,

f) natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich zna-
¢ek a zavedeni signalli, ve znéni natfizeni vlady ¢. 405/2004 Sh.,

g) nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamést-
nancu pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb. a natizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.

h) nafizeni vlady 591/2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi préci na stavenistich

1) nafizeni vlady 592/2006 o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zpti-
sobilosti

Zpusob vedeni stavebniho deniku urcuje podle par.157 odst.4 stav.zdkona ( 183/2006 )

provadéci vyhlaska 499/2006 o dokumentaci staveb v pfiloze €.5.
Pti stavebnich pracich musi byt dodrZzeny podminky provadéni v ochranném pasmu energe-
tickych zafizeni podle zédkona 458/2000 Sb. - o podminkach podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakoni (energeticky zdkon). Pti sou-
béhu se stavajicimi inzenyrskymi sitémi musi byt respektovany jejich ochranna pasma a pfii
kiizeni musi byt zemni prace provadény rucné.

10. VYSKOPIS A ZAMERENI

Pro zpracovani projektu bylo pouZito situace v métitku 1:500

V dalsim stupni projektové dokumentace (dokumentace pro provedeni stavby) budou uvede-
ny seznamy soufadnic lomovych bodil a navrZenych objekti v systému JTSK.

Vyskovy systém : Bpv .

Soutadnicovy systém mistni : S-JTSK

11. ZAVER

P¥i zpracovani realiza¢ni dokumentace se vychazelo z poZadavki a ustanoveni :

CSN EN 12007-1 — Zasobovani plynem — Plynovody s nejvys$im provoznim tlakem do 16
barti véetné — Cast 1: VSeobecné funkéni pozadavky.

CSN EN 12007-2 — Zasobovani plynem — Plynovody s nejvys§im provoznim tlakem do 16
barii véetné — Cast 2 :Specifické funkéni poZadavky pro polyethylen (nejvyssi provozni tlak

do 10 bart v¢etng).

CSN EN 12007-3 — Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy$§im provoznim tlakem do 16
baril v€etné — Cast 3: Specifické funkcni pozadavky pro ocel.

CSN EN 12007-4 — Zasobovani plynem — Plynovody s nejvyss$im provoznim tlakem do 16
barti véetné — Cast 4: Specifické funkéni pozadavky pro rekonstrukce.

CSN EN 12327- Zasobovani plynem — Tlakové zkousky, postupy pii uvadéni do provozu a
odstavovani z provozu — Funkéni pozadavky.

CSN 73 6005 - Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni
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(:ISN 73 6006 — Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi
CSN 73 3050 — Zemni prace

Technickych pravidel COPZ G 702.01 - Plynovody a piipojky z polyetylénu
G 700.24 — Oznacovani plynovodi a pfipojek
G 700.21 - Cichacky pro plynovody a ptipojky

Energeticky zakon ¢. 458/ 2000 Sb. § 55-57 — Dil 2 - plynarenstvi
Dodrzeni ustanoveni vyse uvedenych norem a pozadavky na technické feseni zarucuji 1 bez-
pecnost stavby.

Ve Zling, Cerven 2015
Vypracoval : Marek Flekac
Kontroloval : Vaclav Zamazal
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