POZNAMKY:
SCHEMA DLE TP 66 / B4

PRACE NA SILNICI PROVADENA ZA PROVOZU
S PRUJEZDEM V OBOU SMERECH V CELKOVE $[RCE 5,5m

DELKA PRACOVNIHO USEKU NA SILNICI
BUDE STANOVENA DODAVETELEM

V PRIPADE ROZPORU STAVAJICICH DOPRAVNJCH ZNACEK

SE ZNACKAMI PRECHODNYMI BUDOU STAVAJICI ZASTINENY .

VZDALENOST ZNACEK Z4a BUDE DO 10 m .
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VYSKOVY SYSTEM B.p.v:
SOURADNY SYSTEM JTSK
ODPOVEDNY PROJEKTANT : VYPRACOVAL :
NG SkraaL .G ING. JAROS 4
3%
KRAJ: ) ZLINSKY | 0BEC: [/ VSEMINA
INVESTOR: ! OBEC VSEMNA
STAVBA: DATUM 052055
UPRAVA SILNICE 111/4915 V OBCI VSEMINA II. ETAPA FORMAT 2 M
STUPEN DSP+PDPS
REVIZE 00
Z0V, SITUACE - DOCASNE DOPRAVNI ZNACENI VER. Cv.
DOKONCOVACI PRACE ZA OBRUBNIKEM 1:1250 E 2-2




