



## MĚSTO JESENÍK

### DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 02 ZE DNE 22. 07. 2014

Č.j.: MJ/33832/2014/OSMI OIR/Gv

**ZADAVATEL:** Město Jeseník  
Se sídlem: Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ: 790 01  
IČO: 003 02 724  
DIČ: CZ 003 02 724  
Jednající: Ing. Marií Fomiczewovou, starostkou města

#### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**Financování investiční akce Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník**

Výše uvedený zadavatel – město Jeseník - Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na služby.

#### Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

- a) vyjasnit dobu splácení:  
Podle bodu 5.1 je termín první splátky úvěru leden 2016 a termín poslední splátky úvěru září 2026; v tom případě jde ale o 129 splátek a nikoli v zadávací dokumentaci uváděných 128 splátek. Podle modelového příkladu v bodu 8.1 se přitom uvažuje o splácení až od února 2016. Splácení až od února by bylo logické i s ohledem na předpokládaný termín ukončení doby čerpání k 31.1.2016. Žádáme tedy o potvrzení, že termín první splátky je únor 2016
- b) vyjasnit zjevnou chybu – smlouva o dílo:  
V bodu 7.1 a 9.3.5 je používán termín „smlouva o dílo“ – žádáme o potvrzení, že jde pouze o chybu v psaní.
- c) rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí dotace – pokud již byly vydány či uzavřeny
- d) smlouva s dodavatelem stavby – byla-li již uzavřena, prosíme o doložení
- e) specifikace způsobilých a nezpůsobilých výdajů
- f) časový harmonogram projektu
- g) způsob čerpání (financování) dotace
- h) žádáme o jednoznačné zadání výpočtu úrokových nákladů bod 8.1 a) třetí odrážka

#### Dodatečná informace k zadávacím podmínkám:

- ad a) Jedná se o administrativní chybu. Potvrzujeme, že předpokládaným termínem první splátky úvěru je únor 2016.
- ad b) Jedná se o administrativní chybu.



## MĚSTO JESENÍK

- ad c) Rozhodnutí o poskytnutí dotace zadavatel zatím neobdržel. V nejbližší době očekáváme zaslání Registračního listu akce. V této souvislosti si dovoluujeme upozornit na ustanovení odstavce 7.2 návrhu smlouvy o dílo na stavbu „Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník“, který uvádí: „Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. Nabytí účinnosti této smlouvy je vázáno na splnění odkládací podmínky, že objednateli bude závazně přislíbena poskytnutí dotace na realizaci díla dle článku 3. této smlouvy, a to ze Státního fondu životního prostředí České republiky, a současně za podmínky, že objednatel bude mít ve svém rozpočtu zajištěno v plné výši finanční krytí na realizaci díla dle článku 3. této smlouvy. Závazným přislíbem poskytnutí dotace se rozumí obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace od výše označeného poskytovatele. O nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 5 pracovních dnů. Tato smlouva zanikne (veškeré závazky z ní plynoucí pozbydou platnosti), nenabude-li účinnosti do 28.02.2015“.
- ad d) Smlouva s dodavatelem stavby zatím nebyla uzavřena. V současné době probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Oznámení o zakázce bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21.7.2014. Evidenční číslo veřejné zakázky 487251. Návrh smlouvy o dílo společně s obchodními podmínkami pro zhotovení stavby jsou rovněž zveřejněny a volně ke stažení jako přílohy zadávací dokumentace veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník“ na profilu zadavatele <https://www.softender.cz/detail/mujes>.
- ad e) Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů je zřejmá z žádosti o poskytnutí dotace (příloha č. 17 zadávací dokumentace – struktura financování investičního záměru).
- ad f) Časový harmonogram projektu je patrný z návrhu smlouvy o dílo na stavbu „Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník“. Termín předpokládaného zahájení stavebních prací a předání staveniště: 30.09.2014. Termín dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 20.09.2015.
- ad g) Postup při čerpání dotace stanovují Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, konkrétně v bodě 8. Zásady financování. Ve většině případů se čerpání provádí tak, že příjemce dotace uhradí dodavatelské faktury, které jsou zařazeny jako uznatelné náklady projektu a následně prostřednictvím tzv. žádosti o platbu nárokuje stanovené % podpory na poskytovateli dotace. V případě, že příjemce do žádosti o platbu zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury, je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od data poskytnutí (splatnosti) podpory doložit kompletní úhradu fakturace (tj. jak z prostředků podpory OPŽP, tak vč. podílu vlastních zdrojů), prostřednictvím doložených bankovních výpisů.
- ad h) Zadavatel upřesňuje Čl. 8 bod 8.1 písm. a) odrážku třetí, která nově zní: „výpočet úrokových nákladů provede uchazeč metodou úročení ACT/360“.

### **Prodloužení lhůt**

V důsledku opravy (úpravy) zadávacích podmínek vyvolané dodatečnou informací k zadávacím podmínkám zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která nově skončí dne 18.08.2014 ve 12:00 hod.

V této souvislosti zadavatel upravuje zadávací dokumentaci (ZD), a to následovně:



## MĚSTO JESENÍK

V čl. 11 odst. 11.1 ZD „Lhůta pro podání nabídek“ se text „15.08.2014“ nahrazuje textem „18.08.2014“; nově tedy příslušná věta zní „Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.08.2014 ve 12:00 hod.“.

V čl. 12 ZD „Termín a místo otevírání obálek s nabídkami“ se text „15.08.2014“ nahrazuje textem „18.08.2014“; nově tedy příslušná věta zní „Otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě se uskuteční dne 18.08.2014 ve 12:15 hod. v zasedací místnosti sekretariátu radnice města Jeseník v 2. NP na adrese Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník.“

### **Úplná znění příslušných dokumentů:**

Úplné znění dokumentu, a to:

Zadávací dokumentace, se zpracováním shora uvedených úprav „Zadávací dokumentace\_DI\_02“ je uveřejněno na profilu zadavatele ode dne 25.07.2014.

---

**Město Jeseník**  
Ing. Marie Fomiczewová  
starostka města