



MĚSTO JESENÍK

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 02 ZE DNE 15. 09. 2015

Č.j.: MJ/47363/2015/OSMI OIR/Gv

ZADAVATEL: Město Jeseník

Se sídlem: Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01

IČO: 00302724

DIČ: CZ00302724

Jednající: Ing. Adam Kalous, starosta města

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská

Výše uvedený zadavatel – město Jeseník - Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na služby.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Jaká je struktura stávajících ostatních dlouhodobých závazků (úč.č. 459), dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrů? (věřitel, původní výše závazku, aktuální výše závazku, úroková sazba, úroky p.a., splátky p.a.).

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel odkazuje na dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 01 ze dne 11.09.2015, které byly zveřejněny na profilu zadavatele ode dne 17.09.2015.

Znění dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 01 bod 1: Najdete v závěrečném účtu města Jeseník za rok 2014: <http://www.jesenik.org/rozpocet/86-zaverecny-ucet-mesta-jesenik-za-rok-2014-schvalen-18-6-2015.html> v tab. č. 8; přehled depozit v tab. č. 7. V roce 2015 bylo zahájeno čerpání dlouhodobého municipálního úvěru na Realizaci energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník (28,3 mil Kč, 1M Pribor+0,35, splatný v r. 2026), k 30.6.2015 čerpáno 20 254,35 tis. Kč.

Znění dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 01 bod 7: Revolvingový úvěr (27 mil. Kč) byl v r. 2014 průběžně čerpán od 5. měsíce do 13.1. 2015 do celkové výše 18 226,24090 tis. Kč (k 31.12.2014 ve výši 17 512,4039 tis. Kč) a 19.1.2015 řádně splacen. Pro rok 2015 je přijat revolvingový úvěr ve stejné výši 27 mil. Kč; čerpání do konce r. 2015 dle rozpočtu ve výši 23 612 tis. Kč, k 30.6.2015 je čerpáno 2 487,91 tis. Kč.

Aktuální výše bankovních závazků k 30.6.2015 pak viz tabulka níže.



MĚSTO JESENÍK

Bankovní účty, úvěry				
aktivní účty	stav k 1.1.2015		stav k 30.6.2015	
	(tis. Kč)		(tis. Kč)	
Základní běžný účet	86 329,11		92 981,53	
Účty fondů	113,32		228,89	
mezisoučet	86 442,43		93 210,42	
Depozita	16 085,59		15 472,28	
Účet hospodářské činnosti	728,71		874,56	
Celkem	103 256,73		109 557,26	

úvěry	rok přijetí	zůst. jistiny k 1.1.2015	splátky jist. k 30.6.2015	čerpání k 30.6.2015	zůst. jistiny k 30.6.2015	úrok % p.a.	smluvní rok ukončení
Municipální úvěr MFC /ve výši 30 mil. Kč/	2006	-659,38	659,38		0,00	3M Pribor+0,02	2020
Municipální úvěr 9 byt.jednotek Seifertova	2006	-513,71	387,60		-126,11	3M Pribor+0,02	2016
MK Dukelská spodní (koupaliště)	2006	-286,56	286,56		0,00	3M Pribor+0,02	2016
MK Dukelská spodní	2008	-899,20	233,40		-665,80	1M Pribor+0,02	2016
9. bytových jednotek Seifertova	2007	-321,60	105,60		-216,00	1M Pribor+0,02	2016
Chodník Bukovice	2007	-593,75	187,50		-406,25	1M Pribor+0,02	2016
Zakoupení nemovit. v Jes.pro výstavbu kotel.na biom.	2008	-2 654,00	408,00		-2 246,00	1M Pribor+0,02	2018
Rekonstr. budovy Domov-penzion pro důchod.,J.Ježka	2008	-572,00	144,00		-428,00	1M Pribor+0,02	2016
Revitalizace Masarykova náměstí /poskyt.Čes.ZRB, a.s./	2008	-2 911,40	727,86		-2 183,54	2,76% p.a.	2016
Revolvingový úvěr	2014	-17 512,40	18 226,24	-713,84	0,00	1M Pribor+0,48	1/2015
Revolvingový úvěr	2015			-2 487,91	-2 487,91	1M Pribor+0,31	1/2016
Výstavba dopravní infrastruktury Za Podjezdem v Jesení.	2009	-1 899,99	1 899,99		0,00	4,05% p.a.	2015
Rozvoj třídírný druhot.surovin ve městě Jeseníku (14,1 mil. Kč)	2012	-11 196,76	705,00		-10 491,76	2,59% p.a.	2022
Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K.Čapka 1147/10, Jeseník (28,3 mil. Kč)	2014			-20 254,35	-20 254,35	1M Pribor+0,35	2026
Celkem		-40 020,75	23 971,13	-23 456,10	-39 505,72		

V Jeseníku dne 10. 8. 2015

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

Příloha 7

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Jsou již známi zhotovitelé jednotlivých investičních akcí?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

V čl. 3 bodu 3.1 zadávací dokumentace je k investičnímu záměru „Jeseník – Rejvízský most“ uvedeno, že zpracování projektové dokumentace zajišťuje Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, tzn., že investiční záměr je ve fázi projektové přípravy a zhotovitel investičního záměru zatím znám není.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Stavební povolení k předmětným investičním akcím?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

K investičnímu záměru „Jeseník – Rejvízský most“ zatím není stavební povolení vydáno.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Financování úvěrem bude probíhat bez DPH nebo včetně DPH?



MĚSTO JESENÍK

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Financování bude včetně DPH.

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele ode dne 21.09.2015

Město Jeseník

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová

1. místostarostka

zastupující v nepřítomnosti starosty